

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

12/22-сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

« 19 » май 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори Э.Камолов ва бундан буён “Бажарувчи” деб аталувчи “**YO'L-LOYIHA BYUROS'I**” МЧЖ **NAVOIY VILOYAT FILIALI** (кейинги ўринда “Бажарувчи” деб юритилади) номидан Низом ва №6-сонли ишончнома асосида иш юритувчи филиал бошлиғи **Қ.Гулов**. **Навоий вилояти бўйича халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш** ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича куйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навоий вилояти бўйича халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш** ишлари учун лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти-8 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобиль йўллари бош бошқармаси** эркин танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 76549 бўйича “05” “май” 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан **ҚҚС билан 96 200 000 (Тўқсон олти миллион икки юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ҳазначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралик далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топшириқ Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача.

8. Томонларнинг маъзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий
бош бошқармаси**

**“YO’L-LOYIHA BYUROSÍ” MЧЖ NAVOIY
VILOYAT FILIALI**

Навоий ш. Гулистон қўргони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 8045108601240170451118001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

100000, Тошкент шаҳри, Мустақиллик шох
кўчаси, 68-уй
Телефон: 237-38-55, 237-26-01
Х/р: 2020 8000 8040 1094 1001
АКИБ «Ипотека-Банк»
Яшнобод бўлими
МФО: 00959 ИНН: 300 112 785
ОКОНХ: 66000

Имзолар

**Навоий АЙББ
бошлиғи:**

Филиал бошлиғи:


Э.Камолов


Қ.Гулов


Н.Камолов


Ҳуқуқшунос

2022 йил «18» май даги
12/22 - сонли шартномага 1- илова

Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: **Навоий вилояти бўйича халқаро аҳамиятдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш** ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини **ҚҚС билан 96 200 000 (Тўқсон олти миллион икки юз минг) сўмга тенг** деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

Бажарувчи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

**“YO’L-LOYIHA BYUROSII” MCHJ NAVOIY
VILOYAT FILIALI**

Навоий ш. Гулистон кўрғони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 3041086012401704515118001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

100000, Тошкент шаҳри, Муस्ताқиллик шох
кўчаси, 68-уй
Телефон: 237-38-55, 237-26-01
Х/р: 2020 8000 8040 1094 1001
АКИБ «Ипотека-Банк»
Яшнобод бўлими
МФО: 00959 ИНН: 300 112 785
ОКОНХ: 66000


З.Камолов


Имзолар


Қ.Гулов


2022 йил 10 май даги
12/22 – сонли шартномага 2- илова

Навоний вилояти халқаро аҳамиятидаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш лойиҳа-смета
ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш мудлати
			мудлати	қиймати	2022 йил
	Аванс тўлови	96 200 000	2022 йил кун	96 200 000	28 860 000
1	70%				67 340 000
	Жами:	96 200 000		96 200 000	96 200 000

Буюртмачи:



Э.Камолов



Бажарувчи:

Қ.Гулов

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 76549 на приобретение Навоий халқаро аҳамиятдаги йўлларни жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 05.05.2022 16:04

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 76549.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Навоий халқаро аҳамиятдаги йўлларни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	96 600 000.00
Стартовая сумма	96 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисобтлари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	шакл хато тўлдирилган
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	25	25	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	Мавжуд	25	Экспертная		
GLOBAL GEO ROAD MCHJ	25	94600000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3-шакл хато тўлдирилган

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	9	9	9	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	9	9	9	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	9	Мавжуд	9	Экспертная		
GLOBAL GEO ROAD MCHJ	9	94600000	4	Экспертная		

Критерий №3 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	25	25	25	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	25	25	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	Мавжуд	21	Экспертная		
GLOBAL GEO ROAD MCHJ	25	94600000	25	Экспертная		

Критерий №4 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	5	5	5	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	5	5	5	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	5	Мавжуд	2	Экспертная		
GLOBAL GEO ROAD MCHJ	5	94600000	5	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	10	10	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	Мавжуд	10	Экспертная		
GLOBAL GEO ROAD MCHJ	10	94600000	10	Экспертная		

Критерий №6 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Хисоб фатураси мавжуд эмас
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	10	10	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	Мавжуд	10	Экспертная		
GLOBAL GEO ROAD MCHJ	10	94600000	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО НАВОИЙ YO'L PROEKT	10	Мавжуд	10	Экспертная		
GLOBAL GEO ROAD MCHJ	10	94600000	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	96 600 000.00	96 200 000.00	29.04.2022 11:25:34	20.00
ООО НАВОИЙ YO'L PROEKT	96 600 000.00	96 500 000.00	29.04.2022 18:10:22	19.94

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Yo'l-loyiha byurosi MCHJ	80	20	100
ООО НАВОИЙ YO'L PROEKT	74.4	19.94	94.34
YO'L LOYIHA MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
GLOBAL GEO ROAD MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 76549 от 05.05.2022 года на приобретение Навоий халқаро аҳамиятдаги йўллари жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

Yo'l-loyiha byurosi MCHJ
300112785

и резервный исполнитель: ООО НАВОИЙ YO'L PROEKT (308216150)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Илхом Муҳиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


Г/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган йилларнинг баъзиларини ва тўққизинчи йили	Давлатнинг ҳудудлари, туманлари ва шаҳарларида (с/а)	Ташқи ва ички қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	01.01.22 й. қолган ва қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	01.01.22 й. қолган ва қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	2022 йилнинг қиймати қўрилган объектлар			Ташқи ва ички қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	Асосий фонди қилиб белгилаш ҳақиқатини	2022 йил 1 январь қиймати бўлиши мумкин бўлган қиймати	2022 йил 1 январь қиймати бўлиши мумкин бўлган қиймати	Давлат ресурслари ёки Ҳўрадорлик қиймати билан таъминланган	Пурағачи ташқи ва ички		
							Жами қўрилган объектларнинг қиймати	Шу жумладан							Пурағачи ташқи ва ички қиймати	Пурағачи ташқи ва ички қиймати	
								КММ қиймати	Буюртмачиларнинг бошқа тарафлари								Пурағачи ташқи ва ички қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	4P271 "4P269 айўли" Тиканли к-Равот к-Папани к-Сўғиши к-Молод к" айўлининг 0-62 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	45,046	45,046	45,046	45,046	45,046	44,600	0,446	1,0	45,046		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Нўрота ТЙФУК
	Махаллий административ йўллар		4,0	228,289	228,289	228,289	228,289	228,289	225,800	2,489	4,0	228,289					
13	4K374 "Нўрота ш-Терексуд к" айўлининг 0-37 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	22,826	22,826	22,826	22,826	22,826	22,600	0,226	0,5	22,826		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Нўрота ТЙФУК
14	4K390 "4P271 айўлидан шаҳобчалар" а) Показни к-0-Я км. б) Соғабулук к-0-5 км. автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	24,240	24,240	24,240	24,240	24,240	24,000	0,240	0,5	24,240		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Нўрота ТЙФУК
15	4Н380 "Янгибод к-Жарма к-Чуя к" айўли 0-42 км Шаҳобчалар б) Янгибод кичиклига 0-1 км. в) Янгибод кичиклига 0-3 км. г) Оқсўлак кичиклига 0-4 км. ларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,956	35,956	35,956	35,956	35,956	35,600	0,356	0,5	35,956		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Нўрота ТЙФУК
16	4Н395 "4P57 "Қизилқум халка" йўлидан шаҳобча" д) Чўққонбод к-га 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	0,5	95,950		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Нўрота ТЙФУК
18	4Н396 "Чуя к-Тиканли к" айўлининг 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	16,766	16,766	16,766	16,766	16,766	16,600	0,166	0,5	16,766		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Нўрота ТЙФУК
19	4Н404 "4P36 автойўлидан шаҳобчалар" б) Сентоб к-га (120 км) 0-3 км. Сўб к-га (123 км) 0-3, г) Сўббулак к-га (125 км) 0-1, д) Каттаж к-га (130 км) 0-2, е) Қичиқж к-га (133 км) 0-1, ж) Темиртоқ к-га (146 км) 0-2 км. ларини жорий таъмирлаш (жами 12 км)	2022 йил	1,0	12,351	12,351	12,351	12,351	12,351	12,000	0,351	1,0	12,351		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Нўрота ТЙФУК
20	4Н405 "4P36 автойўли - Чўққонбод к" айўлининг 0-17 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Нўрота ТЙФУК
3	Қизилтепа тумани буйича		12,5	1 189,400	1 189,400	1 189,400	1 189,400	1 189,400	1 177,400	12,000	12,5	1 189,400					
	Давлат административ йўллар		7,0	507,060	507,060	507,060	507,060	507,060	501,900	5,160	7,0	507,060					
21	4P646 "Қизилтепа т б г шаҳобча" айўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,000	0,300	1,0	30,300		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК
22	4P65 "4P63 автомобиль йўли (49км)-Азнабод к-Когон ш" айўлининг 11-26 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	176,800	176,800	176,800	176,800	176,800	175,000	1,800	1,0	176,800		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК
23	4P66 "Азнабод к - Вобешти ш - Аждар к-Хужа парос к-А380 автойўли" 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,000	0,400	1,0	40,400		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК
24	4P69 "Бухоро ш-Бухоро п-ф-41 т йўлидан-Ҳаллол дачиси-Ишоний ш" 36-75 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	21,210	21,210	21,210	21,210	21,210	21,000	0,210	1,0	21,210		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК
25	4P183 "Мавзи темир йўл станцияси - Бустон к" айўлининг 22-45 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	200,900	2,100	2,0	203,000		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК
26	4P208 "Қизилтепа-Уртинч-Хўрасон-Ҳудуд к" айўлининг 0-85 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,5	682,340	682,340	682,340	682,340	682,340	675,500	6,840	5,5	682,340		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК
27	4Н369 "Мавзиқўт к — Мавзиқўт к — Тавоқ к — Арабқон к — Бустон к — Бузқарабод к" айўлининг 0-10 км ларини ва а) Юсуф ишқозғи шаҳобча автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	404,085	404,085	404,085	404,085	404,085	400,000	4,085	1,0	404,085		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК
28	4Н370 "Бустон к -Мавзиқўт к -Аллаш к-Айрончи к" айўлининг 0-8 км ларини, а) Аксаюн кичиклига 0-1 км. б) Айрончи кичиклига 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	2,0	131,300		2022 йил 5 январь	Нўсонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК

Т/р	Объектларнинг ном ва қисқачи	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва ахир йиллари	Давлатнинг ҳисобидан бўлиши (с/м)	Ташкилий раҳбарнинг тушунтириши бўлиши (с/м)	01.01.22 й. ҳисобидан қўрилган объектнинг ҳисобидан бўлиши (с/м)	01.01.22 й. ҳисобидан қўрилган объектнинг ҳисобидан бўлиши (с/м)	01.01.22 й. ҳисобидан қўрилган объектнинг ҳисобидан бўлиши (с/м)	2022 йилнинг қишқир ойларида			Ташкилий раҳбарнинг тушунтириши бўлиши (с/м)	Аҳолий фондларнинг янги қўрилганлари	2023 йил 1 январь ҳисобидан қўрилган объектнинг ҳисобидан бўлиши (с/м)	2023 йил 1 январь ҳисобидан қўрилган объектнинг ҳисобидан бўлиши (с/м)	Нуратичи таъминоти		
								Жами мабдадатлар миқдори	НПУ шумасидан						Нуратичи таъминоти	Нуратичи таъминоти	
									КМН умумий қиймати	Бу юртимизнинг битимли харажати							Лойиҳа-смета харажати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
29	4Н375 "Савдан ва Қўшқор" а/йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	113,120 1,120	113,120 1,120	113,120 1,120	113,120 1,120	113,120	112,000	1,120	1,0	113,120		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Қишлоқ ва ташқи таъминоти	
30	4Н377 4Р(9) йўлидан шохобчалар а) "Янги турмуш-2" қишлоғига 0-7 км, б) "Янги ҳаёт" қишлоғига 0-7 км, в) "Чайлар" қишлоғига 0-11 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	13,635 0,135	13,635 0,135	13,635 0,135	13,635 0,135	13,635	13,500	0,135	0,5	13,635		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Қишлоқ ва ташқи таъминоти	
31	4Н386 4Р20Я "Орабод ва Бобот" ва "а" автомобиль йўлининг 0-9 км, б) Уридан қишлоғига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	1,0	20,200					
4	Хатирчи тумани бўйича		9,5	1 231,692 12,500	1 231,692 12,500	1 231,692 12,500	1 231,692 12,500	1 231,692	1 219,192	12,500	9,5	1 231,692					
	Давлат аҳлимининг йўллари		5,5	797,137 6,301	797,137 6,301	797,137 6,301	797,137 6,301	797,137	790,836	6,301	5,5	797,137					
32	4Р56 "Оқтош ва Янгирабод ва Лавар" а/йўлининг 11-6Я км қисмларини жорий таъмирлаш 4Р56 "а" "Янгирабод шохбача" а/йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	178,807 1,601	178,807 1,601	178,807 1,601	178,807 1,601	178,807	177,206	1,601	1,0	178,807		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
33	4Р4Я "Зарафшон тракти" а/йўлининг 123-159 км қисмлари ва 4Р4Я "а" "Янгирабод шаҳри" а/йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	262,245 1,500	262,245 1,500	262,245 1,500	262,245 1,500	262,245	260,745	1,500	2,0	262,245		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
34	4Р231 "Янгирабод ва Қитқов ва Ботқов" а/йўлининг 0-23 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	200,761 1,900	200,761 1,900	200,761 1,900	200,761 1,900	200,761	198,861	1,900	1,0	200,761		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
35	4Р269 "Қовқов ва Тасмачи ва Мирзиқ" а/йўлининг 0-29 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	155,324 1,300	155,324 1,300	155,324 1,300	155,324 1,300	155,324	154,024	1,300	1,5	155,324		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
	Маҳаллий аҳлимининг йўллари		4,0	434,555 6,199	434,555 6,199	434,555 6,199	434,555 6,199	434,555	428,336	6,199	4,0	434,555					
36	4Н400 "Ачки ва Қарик ва Санимчан" а/йўлининг 0-14 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	173,830 1,700	173,830 1,700	173,830 1,700	173,830 1,700	173,830	172,130	1,700	0,5	173,830		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
37	4Н415 "Оттасой ва Мақдасов" а/йўлининг 0-15 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	21,374 1,900	21,374 1,900	21,374 1,900	21,374 1,900	21,374	19,474	1,900	0,5	21,374		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
38	4К370 "Оқтош ва Лавар" а/йўлининг 0-11 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	43,309 0,500	43,309 0,500	43,309 0,500	43,309 0,500	43,309	42,809	0,500	0,5	43,309		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
39	4К371 "Қаттақоқ ва Учқар ва Мирзиқ" а/йўлининг 0-18 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	72,825 0,700	72,825 0,700	72,825 0,700	72,825 0,700	72,825	72,125	0,700	0,5	72,825		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
40	4Н398 "Шуазитова ва Қорча ва Каттақоқ" а/йўлининг 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	52,301 0,500	52,301 0,500	52,301 0,500	52,301 0,500	52,301	51,801	0,500	0,5	52,301		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
41	4Н399 "Газабек ва Янги қишлоқ" 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	31,964 0,316	31,964 0,316	31,964 0,316	31,964 0,316	31,964	31,648	0,316	0,5	31,964		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
42	4Н401 "Қорқинлоқ ва Зарафшон" 0-9 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,117 0,347	25,117 0,347	25,117 0,347	25,117 0,347	25,117	24,770	0,347	0,5	25,117		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
43	4Н364 "а) Зарафшон қишлоғи" автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	13,835 0,236	13,835 0,236	13,835 0,236	13,835 0,236	13,835	13,599	0,236	0,5	13,835		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Хатирчи таъминоти	
5	Қишлоқ тумани бўйича		9,0	1 264,650 12,750	1 264,650 12,750	1 264,650 12,750	1 264,650 12,750	1 264,650	1 251,900	12,750	9,0	1 264,650					
	Халқаро аҳлимининг йўллари		2,0	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000	600,000	6,000	2,0	606,000					
44	А.179 "Напон—Учқар ва Зарафшон шаҳри орқали" автомобиль йўлининг 19-140 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000	600,000	6,000	2,0	606,000		2022 йил 5 январь Нуратичи таъминоти	ПК 2776 14.02.2017	Қишлоқ таъминоти	


Т/р	Объектлар номи ва мақоми	Қурилиш ишлари-нинг босқичлари ва улар қилини	Давлатий қўшничи, еттишилган ўзини боқиб турувчи объект	Таъмирлаш ишларининг умумий партияларининг қиймати, шундан мақсадли бўлиб қолганининг бошқа тарафлари	01.01.22 й. ҳолатига келишгачки соғлиқ соғайтиш шундан мақсадли бўлиб қолган тарафлари	01.01.22 й. ҳолатига келишгачки соғлиқ соғайтиш шундан мақсадли бўлиб қолган тарафлари	01.01.22 й. ҳолатига келишгачки соғлиқ соғайтиш шундан мақсадли бўлиб қолган тарафлари	2022 йили вапатага қийматлари				2022 йил 1 январь ҳолатига келишгачки ўзгариш объекти бўлиши соғлиқ соғайтиш тарафлари	2022 йил 1 январь ҳолатига келишгачки ўзгариш объекти бўлиши соғлиқ соғайтиш тарафлари	2022 йил 1 январь ҳолатига келишгачки ўзгариш объекти бўлиши соғлиқ соғайтиш тарафлари	Ўндиргим ҳамма шот				
								Жами маблағлар шотини	Шу жумладан		Таъмирлаш ишларининг қиймати				Ассети фойдаланиши шотини	Ўндиргим шотини	Ўндиргим шотини	Ўндиргим шотини	Ўндиргим шотини
									КМН умумий қиймати	Бундан шотининг бошқа тарафлари									
	Давлат аҳамиятдаги йўللار		7.0	658,650	658,650	658,650	658,650	658,650	651,900	6,750	7.0	658,650							
45	4Р4Х "Зарафшон тракти" а/бўлини 207-237 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3.0	176,880	176,880	176,880	176,880	176,880	175,000	1,880	3.0	176,880	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК	
46	4Р57 "Қизилқум ҳалқа йўли (Қармана ш - Нурота ш - Боймурот к - Утмурут к - Муздали к - Тоғдиб док к)" а/бўлини 140-262 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	126,250	126,250	126,250	126,250	126,250	125,000	1,250	1,5	126,250	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК	
47	4Р62 "А379 автобули — Тоғсарой к — Теранеҳдук к — Қизилқум ҳалқа йўли (106 км)" 0-96 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	151,600	151,600	151,600	151,600	151,600	150,000	1,600	1,0	151,600	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК	
48	4Р61 "Уриқбой к-Прекс к-Оққўдук к - А-379 а/бўлини 126 км Қарават т и б-Жоннеҳди к-А-380 "Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" а/бўли 404 км " 104-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,000	0,900	0,5	90,900	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК	
49	4Р20Н "Зарафшон ш — Довизтой к — Боқоварак к" 28-64 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	113,020	113,020	113,020	113,020	113,020	111,900	1,120	1,0	113,020	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК	
6	Навбахор тумани буйича		10.0	1 229 340	1 229 340	1 229 340	1 229 340	1 229 340	1 216 900	12 400	10.0	1 229 340							
	Давлат аҳамиятдаги йўллр		3.0	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 086 900	11 100	3.0	1 098 000							
50	4Р4Х "Зарафшон тракти" 159-207 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,0	202,000	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК	
51	4Р63 "Қосон ш-Қўйиқорсув оёқлари-Қизилтепа ш-Тошработ к-Арабсарой к-Янниқурсон к" 70-96 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	845,500	845,500	845,500	845,500	845,500	836,900	8,600	1,0	845,500	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК	
52	4Р230 "Навоний-Учқўдук а/бўли (10км)-Бешработ к-Навоний Нурота а/бўли (10км)" 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	1,0	50,500	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллр		7.0	131 300	131 300	131 300	131 300	131 300	130 000	1 300	7.0	131 300							
53	4в389*4Р57 а/бўлидаги шохобча" б/ёқшробот қишқими а/бўлини 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,000	0,300	0,5	30,300	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК	
54	4в363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул к" а/бўлини 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш. а) Шағал қишқими а шохобча 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК	
55	4в361 "Қалъашота-Сармаш" а/бўлини 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	21,210	21,210	21,210	21,210	21,210	21,000	0,210	0,5	21,210	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК	
56	4в362 "Жамбул к-Қордағи к-Арабхонев" 0-16 км, а)Шараф к 0-2 км б/ёқшробот қишқими а/бўлини 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,000	0,300	0,5	30,300	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК	
57	4в363 "Бешработ к-Навкар к-Янниқурсон к" а/бўлини 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	29,290	29,290	29,290	29,290	29,290	29,000	0,290	5,0	29,290	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК	
7	Қармана тумани буйича		15.0	3 024 250	3 024 250	3 024 250	3 024 250	3 024 250	2 993 700	30 550	15.0	3 024 250							
	Давлат аҳамиятдаги йўллр		6.0	2 473 187	2 473 187	2 473 187	2 473 187	2 473 187	2 448 700	24 487	6.0	2 473 187							
58	4Р4 "М-37 а/бўлига шохобчалар а) Навоний шаҳрига 0-3 км, б) Навоний шаҳрига 0-34 км, в) Навоний шаҳрига 153 км) 0-4 км, с) Навоний шаҳрига (159 км) 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	321,887	321,887	321,887	321,887	321,887	318,700	3,187	2,0	321,887	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қармана	ТЙФУК	
59	4Р64 "М-37 а/бўлига шохобчалар а) Навоний шаҳрига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 000 000	20 000	1,0	2 020 000	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қармана	ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш ва таъмирлашнинг басталган ва тугалланган йили	Давлатий қўлланма, тегилиш тўғрисидаги маълумот (№/У)	Таъмирлашнинг тарихини, ҳудуд шарт шартларини, қўлланма, шўр жасадларини, бўғимларини, бېнақ ва қаражатлари	01.01.22 й. ҳақиқат қўлланганининг қолдиқ қиймати, шўр жасадларини бўғимларини қаражатлари	01.01.22 й. ҳақиқат қўлланганининг қолдиқ қиймати, шўр жасадларини бўғимларини қаражатлари	01.01.22 й. ҳақиқат қўлланганининг қолдиқ қиймати, шўр жасадларини бўғимларини қаражатлари	2022 йили вақтинчалик қўлланмалар			Таъмирлашнинг тарихини, ҳудуд шарт шартларини, қўлланма, шўр жасадларини, бўғимларини, бېнақ ва қаражатлари	Айланма қўлланма ва қўллангани	2023 йил 1 январь ҳолидаги "Ўзбекистон Республикаси" Конституциясининг қўлланган тарихи	2023 йил 1 январь ҳолидаги "Ўзбекистон Республикаси" Конституциясининг қўлланган тарихи	Ўз қўлланма тарихини		
								Жами маълумотлар шимати	Шўр жасадлари						Ўз қўлланма тарихини	Ўз қўлланма тарихини	
									ҚММН ушбу маълумоти	Бўғимларнинг бېнақ ва қаражатлари							Лойиҳа қўлланма тарихи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	4P40 A379 автомобиль шассидаги "Зарафшон шассидаги" 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500	50,000	0,500	1,0	50,500		2022 йил 5 январь	Ўз қўлланма тарихини	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғдиқ ТЙФУК
75	4P57 "Китилжум ҳалқа" бўғим-Қарман ш-Нурота ш-Икмоҳот в-Муҳадди в-Тоғдиқ ҳалқа) 262-44 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	353,500 3,500	353,500 3,500	353,500 3,500	353,500 3,500	353,500	350,000	3,500	3,0	353,500		2022 йил 5 январь	Ўз қўлланма тарихини	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғдиқ ТЙФУК
76	4P61 "Уриқоти в-Персе в-Оққудук в-А-379 д/б/шнинг 126 км Қарақота т/б-Жонсоди в-А-380 автомобиль шассидаги 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000	100,000	1,000	2,0	101,000		2022 йил 5 январь	Ўз қўлланма тарихини	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғдиқ ТЙФУК
77	4P224 "А179 автомобиль — Қонир в — Нурота — Тоғдиқ ҳалқа лотуси" 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	306,430 3,300 60,600 0,600	306,430 3,300 60,600 0,600	306,430 3,300 60,600 0,600	306,430 3,300 60,600 0,600	306,430	303,130	3,300	0,5	306,430		2022 йил 5 январь	Ўз қўлланма тарихини	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғдиқ ТЙФУК
	Миялаллий аҳимитдаги йўллар		0,5	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600					
78	4K376 "Тоғдиқ ҳалқа — Палат қ — Аққудук қ" автомобиль шассидаги 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600		2022 йил 5 январь	Ўз қўлланма тарихини	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тоғдиқ ТЙФУК
10	Навоий ЙМФУК		3,0	1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 237,400	12,600	3,0	1 250,000					
	Халқаро аҳимитдаги йўллар		3,0	1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 250,000	1 237,400	12,600	3,0	1 250,000					
79	А-379 "Навоий — Учқудук (Зарафшон шасси орқали)" автомобиль шассидаги 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000	1 237,400	12,600	3,0	1 250,000		2022 йил 5 январь	Ўз қўлланма тарихини	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ЙМФУК
	Навоий вилояти бўйича ҲМнинг 584-сонли қарорини жасадни 350 донга йўл белги ўрнатилиши 270 км йўл чиқишларини ўрнатиш	2022 йил		350 донга йўл белги, 270 км йўл чиқиш				443,018									
	Навоий вилояти бўйича жами:		97,5	20 033,012	20 033,012	20 033,012	20 033,012	20 476,030	19 830,922	202,090	97,5	20 033,012					
1	Халқаро аҳимитдаги йўллар		16,0	9 612,000	9 612,000	9 612,000	9 612,000	9 612,000	9 515,400	96,600	16,0	9 612,000					
2	Давлат аҳимитдаги йўллар		51,5	8 332,865	8 332,865	8 332,865	8 332,865	8 332,865	8 250,866	81,999	51,5	8 332,865					
3	Миялаллий аҳимитдаги йўллар		30,0	2 088,147	2 088,147	2 088,147	2 088,147	2 088,147	2 064,656	23,491	30,0	2 088,147					

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаменти директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йўллари
ҳудудий бошқармаси бошлиги


Э.Қамолов
2022 йил

Автомобиль йўллари қўмитаси — автомобиль йўлларида
фоидаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси
бошлиги


И.Ҳожиёв
2022 йил