

Лойиҳа-смета ишларини бажариш учун

1/22 -сонли ШАРТНОМА

Навоий ш.

«10» Май 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи **Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси** номидан Низом асосида иш кўрувчи директори **Э.Камолов** ва бундан буён “**Бажарувчи**” деб аталувчи “**Navoiy yo'l proekt**” МЧЖ номидан иш юритувчи директор **А.Жабборов**. **Навоий вилояти бўйича давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш**. ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи **Навоий бўйича давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш**. ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни топширади, Бажарувчи эса ўз зиммасига олади.

1.2. Ишларни бошланиш вақти-шартнома тузилган кундан бошлаб.

Ишларни тугатиш вақти-7 кун муддатда.

1.3. Бажарилган ишлар **Навоий вилояти автомобил йўллари бош бошқармаси** эркин танлов комиссиясининг <https://etender.uzex.uz/> порталидаги Лот № 76566 бўйича “05” “май” 2022-йилдаги баённомасига асосан амалга оширилади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар коидалари

2.1. Шартнома баҳоси 2022 йил тасдиқланган йўл ишлари манзилли рўйхатига асосан **ҚҚС сиз 81 699 000 (Саксон бир миллион олти юз тўқсон тўққиз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2. Буюртмачи шартномани **Газначилик рўйхатидан ўтгандан сўнг манзилий рўйхат** асосида шартнома баҳосининг 30 % миқдоридан аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

2.4. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фоиз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.5. Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш оралиқ далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.6. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вақтида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчига тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан аванс тўловлари ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугалаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун муружаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бунда қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Қўшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойиҳани муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ҳар бир объект учун техник топширик Буюртмачи томонидан алоҳида ишлаб чиқилади ҳамда Бажарувчига топширилади.

7.3. Ўзаро мулоқот йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.4. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

7.5. Бажарувчи мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш фақат ўзи бажариши шарт. Бу ишларни учинчи шахсларга беришга ваколатли эмас.

7.6. Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва Бажарувчининг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

7.7. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар тегишли иктисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

7.8. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топшириганда шартлашилган тўлов кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси

шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.9. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи миқдориди пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.10. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Молиялаштириш жадвали (2- илова)

7.11. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

7.12. Шартнома томонлар томонидан имзоланиб Ҳазначиликдан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради.

7.13. Ушбу шартнома икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

7.14. Ушбу шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача.

8. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

Буюртмачи:

Навоий вилояти автомобил йўллари ҳудудий
бош бошқармаси

Навоий ш. Гулистон қўргони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 304510860124017048152118001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200 850 780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Бажарувчи:

“Navoiy yo‘l projekt” МЧЖ

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

Имзолар

Навоий АЙББ
бошлиғи:


Э. Камолов

Ҳуқуқшунос  Н. Камолов



“Navoiy yo‘l projekt”
МЧЖ директори:


А. Жабборов



Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо қўювчилар: **Навоий вилояти бўйича давлат аҳамиятдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш** ишлари учун лойиҳа-смета ҳужжатларини **ҚҚС сиз 81 699 000 (Саксон бир миллион олти юз тўқсон тўққиз минг) сўмга тенг** деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

Буюртмачи:

**Навоий вилояти автомобил йўллари
бош бошқармаси**

Навоий ш. Гулистон қўргони
Наврўз кўчаси, 29-уй
Тел: 79-220-63-67, Факс: 79-220-63-66
Х/Р 30451086017401704515 211 8001
Республика марказий банк
МФО: 00014 ИНН: 200850780
ХХТУТ: 97400, КТУТ: 15012865
Навоий вилояти Ҳазначилик бошқармаси

Бажарувчи:

**“Navoiy yo‘l projekt”
МЧЖ директори**

Навоий ш. Гулистон қ.
Наврўз кўчаси 29-уй
Тел: 97-377-15-96
Х/р: 2020 8000 6053 4739 3001
АИТБ Ипак йўли банки Навоий филиали
МФО: 00199 ИНН 308 216 150

Имзолар


Э. Камолов



А. Жабборов


Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 76566 на приобретение Навоий давлат аҳамиятдаги йўлларни жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 05.05.2022 15:47

Конкурсная комиссия Навоий вилояти Автомобиль йуллари бош бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Бошлиқ	Навоий вилояти АЙББ
Секретарь комиссии	RAXMONOV BEGMUROD CHINPO'LOTOVICH	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	бош хисобчи	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	юрист	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	бош мухандис	Навоий вилояти АЙББ
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	булим бошлиги	Навоий вилояти АЙББ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 76566.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Навоий давлат аҳамиятдаги йўлларни жорий таъмирлаш лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	81 999 000.00
Стартовая сумма	81 999 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг(лойиҳанинг) бажариш жадвали

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	5	5	5	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	5	МАВЖУД	2	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	5	Мавжуд	5	Экспертная		

Критерий №2 Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда объектга ўхшаш объектларда иш тажрибалари(Шартнома, фактура илова килинади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	10	10	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бажарилган ишлар тўғрисида фактура мавжуд эмас
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари(молиявий натижа, баланс, даромад солиғи ва ягона ижтимоий тўлов ҳисоботи, ҚҚС ёки айланма олиқ ҳисоблари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	3 шакл баланс билан бир бирига мос эмас
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	Мавжуд	25	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўриш кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома(буюртмачи вакили билан бирга)

бирга)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	9	9	5	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	9	МАВЖУД	5	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	9	Мавжуд	9	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг иш хаки жамгармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот(Солиқ органларидан тасдиқланган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №6 Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Тип: Текстовое значение

Описание: Кадрлар Ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги(1 та гип 3 йил иш стажи, 1 та бош мутахассис 2 йил иш стажи, 1 та сметчик 2 йил иш стажи, 2 та мутахассис 1 йил иш стажи, 1 та еткази мутахассис 1 иш стажи, Диплом ва мехнат дафтарчаси)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	25	20	25	Экспертная		
OOO NAVOIY GRAND PROJECT	25	МАВЖУД	25	Экспертная		
OOO NAVOIY YO'L PROEKT	25	Мавжуд	21	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг умумий маълумотлари(лицензия, гувоҳнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО NAVOIY GRAND PROJEKT	10	МАВЖУД	10	Экспертная		
ООО NAVOIY YO'L PROJEKT	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NAVOIY GRAND PROJEKT	81 999 000.00	81 850 000.00	29.04.2022 10:31:35	19.96
ООО NAVOIY YO'L PROJEKT	81 999 000.00	81 699 000.00	29.04.2022 17:58:40	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NAVOIY GRAND PROJEKT	74.4	19.96	94.36
ООО NAVOIY YO'L PROJEKT	76.8	20	96.8
YO'L LOYIHA MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 76566 от 05.05.2022 года на приобретение Навоий давлат аҳамиятдаги йўлларни жорий таъмирлаш ишлари лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш определила победителем:

ООО NAVOIY YO'L PROJEKT
308216150

и резервный исполнитель: ООО NAVOIY GRAND PROJEKT (305881547)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Камолов Эркин Шамсиддинович	Согласен	
Член комиссии	Халимов Алишер Хамзаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимов Фахриддин Акрамович	Согласен	
Член комиссии	Камолов Нодир Эсанович	Согласен	
Член комиссии	Жўраев Илхом Мухиддинович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Г/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган йилларнинг баъзиларини ва тўққизинчи йили	Давлатнинг ҳудудлари, туманлари ва шаҳарларида (б/ш)	Ташқи ва ички қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	01.01.22 й. қолган ва қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	01.01.22 й. қолган ва қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	2022 йилнинг қиймати қўрилган объектлари			Ташқи ва ички қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	Асосий фонди қилиб белгилаш ҳақиқатини	2022 йил 1 январь ҳолидаги қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	2022 йил 1 январь ҳолидаги қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	2022 йил 5 январь ҳолидаги қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	Пурағачи ташқи ва ички		
							Жами қўрилган объектларнинг қиймати	Шу жумладан							Пурағачи ташқи ва ички қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	Пурағачи ташқи ва ички қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари	
								КММ қўрилган объектлари	Буюртмачиларнинг бошқа тарафлари								Пурағачи ташқи ва ички қўрилган объектларнинг умумий қиймати, буюртмачиларнинг бошқа тарафлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12	4P271 "4P269 айўли" Тиканли к-Равот к-Папани к-Суяши к-Молод к" айўлининг 0-02 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	45,046	45,046	45,046	45,046	45,046	44,600	0,446	1,0	45,046		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Нурота ТЙФУК	
	Маълумий административ йўллар		4,0	228,289	228,289	228,289	228,289	228,289	225,800	2,489	4,0	228,289					
13	4K374 "Нурота ш-Терексул к" айўлининг 0-37 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	22,826	22,826	22,826	22,826	22,826	22,600	0,226	0,5	22,826		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Нурота ТЙФУК	
14	4K390 "4P271 айўлидан шаҳобчалар" а) Показни к-0-Я км. б) Соғабул к-0-5 км. автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	24,240	24,240	24,240	24,240	24,240	24,000	0,240	0,5	24,240		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Нурота ТЙФУК	
15	4Н380 "Янгибод к-Жарма к-Чуя к" айўли 0-42 км Шаҳобчалар б) Янгибод кичиклига 0-1 км. в) Янгибод кичиклига 0-3 км. г) Оқсул кичиклига 0-4 км. ларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	35,956	35,956	35,956	35,956	35,956	35,600	0,356	0,5	35,956		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Нурота ТЙФУК	
16	4Н395 "4P57 "Қизилқум халқа" йўлидан шаҳобча" д) Чўққибод к-га 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	95,950	95,950	95,950	95,950	95,950	95,000	0,950	0,5	95,950		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Нурота ТЙФУК	
18	4Н396 "Чуя к-Тиканли к" айўлининг 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	16,766	16,766	16,766	16,766	16,766	16,600	0,166	0,5	16,766		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Нурота ТЙФУК	
19	4Н404 "4P36 автойўлидан шаҳобчалар" б) Сентоб к-га (120 км) 0-3-и) Соб к-га (123 км) 0-3-и) Сумбул к-га (125 км) 0-1-и) Каттаж к-га (130 км) 0-2-и) Қичиқ к-га (133 км) 0-1-и) Темирқоқ к-га (146 км) 0-2 км. ларини жорий таъмирлаш (жами 12 км)	2022 йил	1,0	12,351	12,351	12,351	12,351	12,351	12,000	0,351	1,0	12,351		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Нурота ТЙФУК	
20	4Н405 "4P36 автойўли - Чўққибод к" айўлининг 0-17 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Нурота ТЙФУК	
3	Қизилтепа тумани буйича		12,5	1 189,400	1 189,400	1 189,400	1 189,400	1 189,400	1 177,400	12,000	12,5	1 189,400					
	Давлат административ йўллар		7,0	507,060	507,060	507,060	507,060	507,060	501,900	5,160	7,0	507,060					
21	4P64Б "Қизилтепа т б га шаҳобча" айўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,000	0,300	1,0	30,300		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК	
22	4P65 "4P63 автомобиль йўли (49км)-Азизобод к-Когон ш" айўлининг 11-26 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	176,800	176,800	176,800	176,800	176,800	175,000	1,800	1,0	176,800		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК	
23	4P66 "Азизобод к-Вобеш к-Ажд к-Хужа парос к-А380 автойўли" 0-10 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,000	0,400	1,0	40,400		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК	
24	4P69 "Бухоро ш-Бухоро п-ф-41 т йўлидан-Ҳаллол дачиси-Ишон ш" 36-75 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	21,210	21,210	21,210	21,210	21,210	21,000	0,210	1,0	21,210		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК	
25	4P183 "Мавзи темир йўл станцияси - Бустон к" айўлининг 22-45 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	203,000	203,000	203,000	203,000	203,000	200,900	2,100	2,0	203,000		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК	
26	4P208 "Қизилтепа-Уртинч-Хурсон-Ҳудуд к" айўлининг 0-85 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,5	682,340	682,340	682,340	682,340	682,340	675,500	6,840	5,5	682,340		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК	
27	4Н369 "Мавзиқўт к — Мавзиқўт к — Тавоқ к — Арабқон к — Бустон к — Бузқарабод к" айўлининг 0-10 км ларини ва а) Юсуф ишқозғи шаҳобча автомобиль йўлининг 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	404,085	404,085	404,085	404,085	404,085	400,000	4,085	1,0	404,085		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК	
28	4Н370 "Бустон к-Мангит к-Аллаш к-Айрончи к" айўлининг 0-8 км ларини, а) Аксаби кичиклига 0-1 км. б) Айрончи кичиклига 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	131,300	131,300	131,300	131,300	131,300	130,000	1,300	2,0	131,300		2022 йил 5 январь Нусонлар қайдномаси	ПК 2776	Қизилтепа ТЙФУК	


Т/р	Объектларнинг ном ва қисқачи	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва ахир йиллари йили	Давлатнинг ҳисобидан, қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	Ташқи шарт шартларнинг тушуқ шарт шартларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	01.01.22 й. қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	01.01.22 й. қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	01.01.22 й. қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	2022 йили қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи			Ташқи шарт шартларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	Аҳолий фондларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	2023 йил 1 январь қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	2023 йил 1 январь қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	Ўзбекистон Республикаси Президентининг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи (млн)	Ўзбекистон Республикаси Президентининг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи		
								Жамъий қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи	Ўзбекистонликларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи							Ўзбекистонликларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи	Ўзбекистонликларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи	Ўзбекистонликларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи
									ҚММ қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи	Ўзбекистонликларнинг қисқачи ва ўзбекистонликларнинг қисқачи								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
29	4Н375 "Савдан ва Қўшқор қ" а/йушнинг 0-4 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	113,120 1,120	113,120 1,120	113,120 1,120	113,120 1,120	113,120	112,000	1,120	1,0	113,120			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ва ТЙФУК	
30	4Н377 4Р(9) йушдан шолбоқлар а) "Янги турмуш-2" қишлоғига 0-7 км, б) "Янги ҳаёт" қишлоғига 0-7 км, в) "Чайларот" қишлоғига 0-11 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	13,635 0,135	13,635 0,135	13,635 0,135	13,635 0,135	13,635	13,500	0,135	0,5	13,635			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ва ТЙФУК	
31	4Н386 4Р20Я "Орабод ва Боботқи қ" автомобиль йушларининг 0-9 км, б) Уридан қишлоғига 0-1 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200 0,200	20,200	20,000	0,200	1,0	20,200						
4	Хатирчи тумани бўйича		9,5	1 231,692 12,500	1 231,692 12,500	1 231,692 12,500	1 231,692 12,500	1 231,692	1 219,192	12,500	9,5	1 231,692						
	Давлат аҳлимининг йуллар		5,5	797,137 6,301	797,137 6,301	797,137 6,301	797,137 6,301	797,137	790,836	6,301	5,5	797,137						
32	4Р56 "Остош ва Янгирабод ва Лавар қ" а/йушнинг 11-6Я км қисқачларини жорий таъмирлаш 4Р56 "а" "Янгирабод ш шолбоқ" а/йушнинг 0-4 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	178,807 1,601	178,807 1,601	178,807 1,601	178,807 1,601	178,807	177,206	1,601	1,0	178,807			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
33	4Р4Я "Зарафшон тракти" а/йушнинг 123-159 км қисқачлари ва 4Р4Я "а" "Янгирабод шаҳри а" автомобиль йушнинг 0-7 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	262,245 1,500	262,245 1,500	262,245 1,500	262,245 1,500	262,245	260,745	1,500	2,0	262,245			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
34	4Р231 "Янгирабод ва Қизил ва Ботқал ва" а/йушнинг 0-23 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	200,761 1,900	200,761 1,900	200,761 1,900	200,761 1,900	200,761	198,861	1,900	1,0	200,761			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
35	4Р269 "Қошқ ва Тасмачи қ - Мирдош қ" а/йушнинг 0-29 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	155,324 1,300	155,324 1,300	155,324 1,300	155,324 1,300	155,324	154,024	1,300	1,5	155,324			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
	Маҳаллий аҳлимининг йуллар		4,0	434,555 6,199	434,555 6,199	434,555 6,199	434,555 6,199	434,555	428,356	6,199	4,0	434,555						
36	4Н400 "Ачки қ - Қарик қ - Санимчан қ" а/йушнинг 0-14 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	173,830 1,700	173,830 1,700	173,830 1,700	173,830 1,700	173,830	172,130	1,700	0,5	173,830			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
37	4Н415 "Оттасой қ - Мақдасов қ" а/йушнинг 0-15 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	21,374 1,900	21,374 1,900	21,374 1,900	21,374 1,900	21,374	19,474	1,900	0,5	21,374			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
38	4К370 "Остош - Лавар" а/йушнинг 0-11 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	43,309 0,500	43,309 0,500	43,309 0,500	43,309 0,500	43,309	42,809	0,500	0,5	43,309			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
39	4К371 "Қаттақош қ - Учқара қ - Мирдош қ" а/йушнинг 0-18 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	72,825 0,700	72,825 0,700	72,825 0,700	72,825 0,700	72,825	72,125	0,700	0,5	72,825			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
40	4Н398 "Шуазитела қ - Қорча қ - Қаттақош қ" а/йушнинг 0-12 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	52,301 0,500	52,301 0,500	52,301 0,500	52,301 0,500	52,301	51,801	0,500	0,5	52,301			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
41	4Н399 "Газабек қ - Янги қишлоқ" 0-7 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	31,964 0,316	31,964 0,316	31,964 0,316	31,964 0,316	31,964	31,648	0,316	0,5	31,964			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
42	4Н401 "Қорқинлоқ қ - Зарафшон қ" 0-9 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	25,117 0,347	25,117 0,347	25,117 0,347	25,117 0,347	25,117	24,770	0,347	0,5	25,117			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
43	4Н364 "а) Зарафшон қишлоғи" автомобиль йушнинг 0-2 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	13,835 0,236	13,835 0,236	13,835 0,236	13,835 0,236	13,835	13,599	0,236	0,5	13,835			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Хатирчи ТЙФУК	
5	Қишлоқ тумани бўйича		9,0	1 264,650 12,750	1 264,650 12,750	1 264,650 12,750	1 264,650 12,750	1 264,650	1 251,900	12,750	9,0	1 264,650						
	Халқаро аҳлимининг йуллар		2,0	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000	600,000	6,000	2,0	606,000						
44	А. 179 "Напон—Учқара" Зарафшон шаҳри орқали" автомобиль йушнинг 19-140 км қисқачларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000 6,000	606,000	600,000	6,000	2,0	606,000			2022 йил 5 январь Нужсонлар қисқачи	ПҚ 2776 14.02.2017й	Қишлоқ ва ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва мақоми	Қурилиш ишлари-нинг босқичлари ва улар қилини	Давлат қўрамини, сотилиши учун берилган шартнома шартлари	Таъмирлаш ишларининг умумий партияларининг қиймати, шу жумладан буюртма қилинган буюм ва хизматларнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига келишгачини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртма қилинган буюм ва хизматларнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига келишгачини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртма қилинган буюм ва хизматларнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига келишгачини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртма қилинган буюм ва хизматларнинг қиймати	2022 йили ва яна таъмирлаш ишлари				2022 йил 1 январь ҳолатига келишгачини қолдиқ қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига келишгачини қолдиқ қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига келишгачини қолдиқ қиймати	Ўндиргим ҳамма шарт			
								Жами маблағлар шиммати	Шу жумладан		Таъмирлаш ишларининг қиймати				Ассетини қиймати	Ўндиргим ҳамма шарт	Ўндиргим ҳамма шарт	
									КМН умумий қиймати	Буюртма қилинган буюм ва хизматларнинг қиймати								Ўндиргим ҳамма шарт
	Давлат аҳамиятдаги йўللار		7.0	658,650	658,650	658,650	658,650	658,650	651,900	6,750	7.0	658,650						
45	4Р4Х "Зарафшон тракти" а/йўлининг 207-237 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3.0	176,880	176,880	176,880	176,880	176,880	175,000	1,880	3.0	176,880	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК
46	4Р57 "Қизилқум ҳалқа йўли (Кармана ш - Нурота ш - Боймурот к - Утмурут к - Муздали к - Тоғдиб док к)" а/йўлининг 140-262 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,5	126,250	126,250	126,250	126,250	126,250	125,000	1,250	1,5	126,250	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК
47	4Р62 "А379 автобули — Тоғсарой к — Теранеҳдук к — Қизилқум ҳалқа йўли (106 км)" 0-96 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	151,600	151,600	151,600	151,600	151,600	150,000	1,600	1,0	151,600	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК
48	4Р61 "Уриқбой к-Прекс к-Оқмаҳдук к- А-379 а/йўлининг 126 км Қарақат т и б-Жоннеҳди к-А-380 "Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" а/йўли 404 км " 104-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	90,900	90,900	90,900	90,900	90,900	90,000	0,900	0,5	90,900	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК
49	4Р20Н "Зарафшон ш — Демизтой к — Боқоварак к" 28-64 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	113,020	113,020	113,020	113,020	113,020	111,900	1,120	1,0	113,020	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қонимех	ТЙФУК
6	Навбахор тумани буйича		10.0	1 229 340	1 229 340	1 229 340	1 229 340	1 229 340	1 216 900	12 400	10.0	1 229 340						
	Давлат аҳамиятдаги йўллр		3.0	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 098 000	1 086 900	11 100	3.0	1 098 000						
50	4Р4Х "Зарафшон тракти" 159-207 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	202,000	202,000	202,000	202,000	202,000	200,000	2,000	1,0	202,000	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК
51	4Р63 "Қосон ш-Қўйиқорсув оёқлари-Қизилтепа ш-Тошработ к-Арабсарой к-Янгикуртон к" 70-96 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	845,500	845,500	845,500	845,500	845,500	836,900	8,600	1,0	845,500	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК
52	4Р230 "Навоний-Учҳудук а/й(10км)-Бешработ к-Навоний Нурота а/й(10км)" 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	1,0	50,500	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК
	Маҳаллий аҳамиятдаги йўллр		7.0	131 300	131 300	131 300	131 300	131 300	130 000	1 300	7.0	131 300						
53	4в389*4Р57 а/йўлининг шохобча" б/ёқшробот қишлоғи а/йўлининг 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,000	0,300	0,5	30,300	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК
54	4в363 "А379 автобули (17 км) — Жамбул к" а/йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш. а) Шағал қишлоғи а/йўлининг шохобча 0-7 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,000	0,200	0,5	20,200	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК
55	4в361 "Қалъашота-Сармаш" а/йўлининг 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	21,210	21,210	21,210	21,210	21,210	21,000	0,210	0,5	21,210	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК
56	4в362 "Жамбул к-Қордағи к-Арабхонев" 0-16 км, а)Шараф к 0-2 км б/ёқшробот қишлоғи а/йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,000	0,300	0,5	30,300	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК
57	4в363 "Бешработ к-Навкар к-Янгикуртон к" а/йўлининг 0-12 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	5,0	29,290	29,290	29,290	29,290	29,290	29,000	0,290	5,0	29,290	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Навбахор	ТЙФУК
7	Қармана тумани буйича		15.0	3 024 250	3 024 250	3 024 250	3 024 250	3 024 250	2 993 700	30 550	15.0	3 024 250						
	Давлат аҳамиятдаги йўллр		6.0	2 473 187	2 473 187	2 473 187	2 473 187	2 473 187	2 448 700	24 487	6.0	2 473 187						
58	4Р4 "М-37 а/йўлининг шохобчалар а) Навоний шаҳрига 0-3 км, б) Навоний шаҳрига 0-34 км, в) Навоний шаҳрига 0-153 км) 0-4 км, с) Навоний шаҳрига (159 км) 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	321,887	321,887	321,887	321,887	321,887	318,700	3,187	2,0	321,887	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қармана	ТЙФУК
59	4Р64 "М-37 а/йўлининг шохобчалар а) Навоний шаҳрига 0-1 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 000 000	20 000	1,0	2 020 000	2022 йил 5 январь	Ўзбекистон Республикаси	ПҚ 2776	14.02.2017й	Қармана	ТЙФУК

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қурилиш ташкирати бошқаруви ва тўлов тарихи йили	Давлатий қўлхоти, қўлхоти эълон бўлиши тарихи йили	Таъмир қилинган объектларнинг қиймати, тендер шартномаси бўлиши йили	01.01.22 й. қиймати қўрилган объектнинг қиймати, тендер шартномаси бўлиши йили	01.01.22 й. қиймати қўрилган объектнинг қиймати, тендер шартномаси бўлиши йили	01.01.22 й. қиймати қўрилган объектнинг қиймати, тендер шартномаси бўлиши йили	2022 йили қиймати бўлмаганлар			Таъмир қилинган объектнинг қиймати, тендер шартномаси бўлиши йили	Анестей Фойдаларнинг қиймати	2022 йили 1 январь қиймати бўлмаганлар қиймати	2022 йили 1 январь қиймати бўлмаганлар қиймати	2022 йили 1 январь қиймати бўлмаганлар қиймати	Пура қилинган объект		
								Жанр маълумотлари	Шу жумладан							Пура қилинган объектнинг қиймати, тендер шартномаси бўлиши йили	Пура қилинган объектнинг қиймати, тендер шартномаси бўлиши йили	
									КМН ўлчови қиймати	Култура, маданият, бунёдкорлик ва тарихий қадимликлар								Лойiha-сметла қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
60	4P183 "Маллик и стандартис-Бустон в" автомобиль йўловчи 0-22 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	1,0	45,450			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
61	4P52 "A378 автобузи - Сарикул қ - Нуробод ш - Септик қ - Қариб қ - Навоий ш" автомобиль йўлининг 142-155 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	1,0	50,500			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
62	4P69 "Булораш ш - Булоро гардандалик фабрикаси- 41-темир йул ривисли- Тулакул дхалис - Навоий ш" а/йўлининг 75-107 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	35,350	35,350	35,350	35,350	35,350	35,000	0,350	1,0	35,350			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
Махаллий аҳамиятдаги йўллар				9,0	551,063	551,063	551,063	551,063	551,063	6,063	9,0	551,063						
63	4K364 "Навоий ш-Нардик қ-Чордара қ-Жалонир қ-Абракони қ" а/йўлининг 0-26 км қисмларини жорий таъмирлаш. 4K364 "а" М-37 й. й. а/йўлининг 0-3 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	100,000	1,000	1,0	101,000			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
64	4Н383 "4P183 автобузи (44 км) — Халора қ" а/йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	162,213	162,213	162,213	162,213	162,213	160,000	2,213	2,0	162,213			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
65	4Н381 "М37 автобузи (170 км) - Давалхонда «Тошиқ» - Қумшахон суғишхоти" а/йўлининг 0-8 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	45,450	45,450	45,450	45,450	45,450	45,000	0,450	1,0	45,450			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
66	4Н382 "Турман қ - Хончарбон қ - Тама қ - Атамат қ" а/йўлининг 0-6 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	30,300	30,300	30,300	30,300	30,300	30,000	0,300	1,0	30,300			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
67	4Н394 "Гумбал қ - Сирок қ - Қўтуб қ - Урганчи қ" а/йўлининг 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	75,750	75,750	75,750	75,750	75,750	75,000	0,750	1,0	75,750			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
68	4Н364 М37 автобузидан шохобчалар а) Мирзачорвоқ тарихий ёлгорлигини 0-2 км қисми, б) Обракони қийдими а 0-4 км қисми, в) Наркул қийдими а 0-4 км қисми, д) Зарафшон қийдими а 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	1,0	25,250			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
69	4Н364 М37 автобузидан шохобчалар г) Навоий шахрига 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	85,850	85,850	85,850	85,850	85,850	85,000	0,850	1,0	85,850			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
70	4Н384 "М37 автобузи (149 км) — Пахтабод қ — Фарҳод қ" а/йўлининг 0-5 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	25,250	25,250	25,250	25,250	25,250	25,000	0,250	1,0	25,250			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Кармана ТЙФУК	
8	Навоий КФУК		7,0	7 150,000	7 150,000	7 150,000	7 150,000	7 150,000	7 078,000	72,000	7,0	7 150,000						
Халқаро аҳамиятдаги йўллар				7,0	7 150,000	7 150,000	7 150,000	7 150,000	7 078,000	72,000	7,0	7 150,000						
71	М37 "Самарқанд-Бухоро-Турманбоши" 147-212 км қисмларини жорий таъмирлаш. б) Навоий Эркин Индустриал зонаси бор йул 0-2 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	7,0	7 150,000	7 150,000	7 150,000	7 150,000	7 150,000	7 078,000	72,000	7,0	7 150,000			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Навоий КФУК	
9	Тошди тумани буйича		10,0	1 225,530	1 225,530	1 225,530	1 225,530	1 225,530	1 213,130	12,400	10,0	1 225,530						
Халқаро аҳамиятдаги йўллар				2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000						
72	А-379 "Навоий — Учқудуқ (Зарафшон шаҳри орқали)" автомобиль йўлининг 140-212 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	300,000	3,000	2,0	303,000			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК	
Давлат аҳамиятдаги йўллар				7,5	861,930	861,930	861,930	861,930	861,930	853,130	8,800	7,5	861,930					
73	4P209 "Зарафшон-Давғинов-Балалар ва" 0-28 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,000	0,500	1,0	50,500			2022 йил 5 январь Нўсонлар қийдими қисми	ПК 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК	

Т/р	Объектлар номи ва маъноси	Қўрилган йил ва ташкилотнинг номи	Давлатий қўлланма, тегилиш ўрни ва йиллик қиймати (с/м)	Таъмирланган қисмининг ҳудуд шариҳи ва қиймати, шундан ҳисобланадиган бўғимнинг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)	01.01.22 й. ҳаётда бўлмаган қисмининг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)	01.01.22 й. ҳаётда бўлмаган қисмининг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)	01.01.22 й. ҳаётда бўлмаган қисмининг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)	2022 йилги қиймат қўшимчалар			Таъмирланган қисмининг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)	Айланма қийматнинг қиймати (с/м)	2023 йил 1 январь ҳолатида қўрилган объектнинг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)	2023 йил 1 январь ҳолатида қўрилган объектнинг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)	Ўз қўрилган қиймати			
								Жами маълумотлар шимати	Шу жумладан						Ўрта қисмининг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)			
									ҚМН ушунчи қилинган	Бўғим қисмининг қиймати ва йиллик қиймати (с/м)								
74	4P40 A379 автобузилан шалхобча т1 "Зарафшон шалхоби" 0-4 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,0	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500 0,500	50,500	50,000	0,500	1,0	50,500		2022 йил 5 январь Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК		
75	4P57 "Китилжум ҳалка" бўли-Карманя ш-Нурота ш-Икмоҳот в-Муҳадди в-Тоғдиб ҳал в) 262-44к км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	353,500 3,500	353,500 3,500	353,500 3,500	353,500 3,500	353,500	350,000	3,500	3,0	353,500		2022 йил 5 январь Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК		
76	4P61 "Уриқоти в-Персе в-Оққудук в-А-379 д/б/шнинг 126 км Қарақота т й б-Жонсоди в-А-380 автобузилан 014км т" 0-104 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	2,0	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000 1,000	101,000	100,000	1,000	2,0	101,000		2022 йил 5 январь Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК		
77	4P224 "А179 автобузилан — Қонир в — Нурота — Тоғдиб ҳалк лавизули" 0-49 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	306,430 3,300	306,430 3,300	306,430 3,300	306,430 3,300	306,430	303,130	3,300	0,5	306,430		2022 йил 5 январь Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК		
	Миялаллий аҳимиятдаги йўллар		0,5	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600						
78	4K376 "Тоғдиб ҳалк в — Палат қ — Аққодук қ" автомобиль йўлининг 0-86 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,5	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600 0,600	60,600	60,000	0,600	0,5	60,600		2022 йил 5 январь Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Тошди ТЙФУК		
10	Навоий ЙМФУК		3,0	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000	1 237,400	12,600	3,0	1 250,000						
	Халқаро аҳимиятдаги йўллар		3,0	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000	1 237,400	12,600	3,0	1 250,000						
79	А-379 "Навоий — Учқудук (Зарафшон шалхи орқали)" шалхобча йўлининг 0-19 км қисмларини жорий таъмирлаш	2022 йил	3,0	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000 12,600	1 250,000	1 237,400	12,600	3,0	1 250,000		2022 йил 4 январь Нўхсонлар қайдномаси	ПҚ 2776 14.02.2017й	Навоий ЙМФУК		
	Навоий вилояти бўйича ҲМнинг 584-сонли қарорига асосан 350 дона йўл белги ва ўрнатилган 270 км йўл чизиқларини ўрнатиш	2022 йил		350 дона йўл белги, 270 км йўл чизиқ				443,018										
	Навоий вилояти бўйича жами:		97,5	20 033,012	20 033,012	20 033,012	20 033,012	20 476,030	19 830,922	202,090	97,5	20 033,012						
1	Халқаро аҳимиятдаги йўллар		16,0	9 612,000 96,600	9 612,000 96,600	9 612,000 96,600	9 612,000 96,600	9 612,000	9 515,400	96,600	16,0	9 612,000						
2	Давлат аҳимиятдаги йўллар		51,5	8 332,865 81,999	8 332,865 81,999	8 332,865 81,999	8 332,865 81,999	8 332,865	8 250,866	81,999	51,5	8 332,865						
3	Миялаллий аҳимиятдаги йўллар		30,0	2 088,147 23,491	2 088,147 23,491	2 088,147 23,491	2 088,147 23,491	2 088,147	2 064,656	23,491	30,0	2 088,147						

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Давлат ривожлантириш дастурларини молиявий таъминлаш департаменти директори


С.Саъдуллаев
2022 й.

Навоий вилояти автомобиль йўллари
хўжалик бошқармаси бошлиги


Э.Камолов
2022 йил

Автомобиль йўллари қўмитаси - автомобиль йўлларида
фодаланиш ва техник ҳолатини таҳлил қилиш бошқармаси
бошлиги


И.Хожиев
2022 йил