

## ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТАЁТГАН ТАШКИЛОТЛАР ТАҚДИМ ЭТИШИ ШАРТ БЎЛГАН ХУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Хисоб-китоб тартиби - “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йули билан амалга оширилади.
2. Танловда иштирок этувчи жамият тижорий таклифини ўзбек тилида тақдим этиши шарт.
3. Ўтган хисобот даврига солиқ ва мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ҳақида ҳудудий ДСИ маълумотномаси нусхаси (электрон файл)
4. Корхонанинг ишчи механизмлари ва малакали ишчи кадрлари ҳақида маълумотнома (электрон.файл);
5. Бажарилган иш хизматлар бўйича қафолат хати (электрон файл);
6. Корхона гувоҳномаси, низоми ҳамда раҳбар паспорти нусхалари (хиралашмаган ҳолатда прописка томони билан) (электрон.файл)
7. Берилган таклиф мурожаатномаларида корхонанинг тўлик юридик манзили, банк ва солиқ реквизитлари, алоқа телефонлари ( факслари ), бажариладиган иш хизматлар учун қафолат берилиши юзасидан тасдиқланган қафолат хати (электр.файл); тақдим этиши шарт
8. Танлов ўтказиш куни танлов эълон қилинган кундан бошлаб 5 кундан сўнг (электрон тартибда “E-Tender” сайт орқали)

Бошқарма бошлиғи:



У.Тўхтаров



" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги

Насос станциялари ва энергетика

бошқармаси бошлиғининг

ўринбосари

С.Шахходжаев

" 04 " 04 2022 йил



НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № \_\_\_\_\_

Андижон тумани

" 04 " 04 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2022 йил 5 январ кундаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Андижон тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи О.Солибоевлар қуйдаги

**Объект номи:** Андижон туманидаги "Бақалиқ-1к" насос станциясининг куйиб ишга яроқсиз холга келлган СДН2-16-59-6 русумли 2000 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроқсиз холга келлган 2000 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Андижон тумани "Бақалиқ-1к" насос станциясининг СДН2-16-59-6 русумли қуввати 2000 кВт. 1000 айл.мин.электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида насосининг подшипник ишдан чикиб электродвигателининг роторини насос томонга оғиб ишлаши оқибатида шейкалари ва вкладиш емирилиши натижасида роторининг жезелаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб, электро двигател куйиб носоз холга келган.	СДН2-16-59-6 русумли қуввати 2000 кВт. 1000 айл.мин.электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида насосининг подшипник ишдан чикиб электродвигателининг роторини насос томонга оғиб ишлаши оқибатида шейкалари ва вкладиш емирилиши натижасида роторининг жезелаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб куйиб носоз холга келган статорни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш керак. 1) Ишга яроқсиз холга келган секцияларни алмаштириш. 2) Изоляциялари куриб уз хусусиятини йукотиб яроқсиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириш. 3) Ишга яроқсиз холга келган прокладкаларини алмаштириш. 4) Ишга яроқсиз холга келган клинларини янгилаш.	дона	1

1 З.Аб А.Каримов

2 А.Позилов А.Позилов

3 И.Мўйдинов И.Мўйдинов

4 О.Солибоев О.Солибоев

5 Қ.Рузиев Қ.Рузиев



" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги

Насос станциялари ва энергетика

бошқармаси бошлиғи

ўринбосари



С.Шахходжаев

" 12 " 04 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № \_\_\_\_\_

Асака тумани

" 12 " 04 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кундаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Асака тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи А.Қаххоровлар қуйидаги

**Объект номи:** Асака туманидаги "Сохибкор" насос станциясининг қуйиб ишга яроқсиз холга келган 4А 400-4 русумли 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги қуйиб ишга яроқсиз холга келган 630 кВт. 1500 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйидаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жихозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Асака тумани "Сохибкор" насос станциясининг қуввати 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида электродвигателни роторининг железаларга тегиб ишлаши оқибатида қисқа туташув хосил бўлиб оқибатда электро двигател қуйиб ишга яроқсиз холга келган.	Қуввати 630 кВт. 1500 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши, электродвигател подшипник ишдан чикиб роторининг железаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател қуйиб ишга яроқсиз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб электро двигателни ишчи холатга келтириш лозим. 1) Ишга яроқсиз холга келган секцияларни алмаштириши. 2) Изоляциялари куриб уз хусусиятини йукотиб яроқсиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириши. 3) Ишга яроқсиз холга келган прокладкаларини алмаштириши. 4) Ишга яроқсиз холга келган клинларини янгилаш.	дона	1

1 \_\_\_\_\_ А.Каримов

2 \_\_\_\_\_ А.Позилов

3 \_\_\_\_\_ И.Мўйдинов

4 \_\_\_\_\_ А.Қаххоров

5 \_\_\_\_\_ Қ.Рўзиев



" ТАСДИҚЛАЙМАН "



Норин - Қорадарё ИТХБ хузуридаги  
Насос станциялари ва энергетика  
бошқармаси бошлиғининг  
ўринбосари

С.Шахходжаев

" 28 " 03 2022 йил

НУҚСОН ДАЛОЛАТНОМАСИ № \_\_\_\_\_

Пахтаобод тумани

" 28 " 03 2022 йил

Бизлар ким қуйда имзо чекиб далолатнома тузувчилар: Насос станциялари ва энергетика бошқармасининг 2021 йил 5 январ кундаги № 1 буйруғига асосан тузилган: Комиссия раиси: Бошқарма бошлиғининг ўринбосари С.Шахходжаев, аъзолари: Ишлаб чиқариш техника бўлими бошлиғи А.Каримов Энергетика бўлими бошлиғи А.Позилов, Насос станцияларни эксплуатация қилиш бўлими бошлиғи И.Мўйдинов ва Пахтаобод тумани насос станциялари гуруҳи бошлиғи С.Сиддиқовлар қуйдаги

**Объект номи:** Пахтаобод туманидаги "Гулистон" насос станциясининг куйиб ишга яроксиз холга келган СДН16-49-6 русумли 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини тўла таъмирлаб соз холатга келтириш учун бажариладиган ишларни кўриб чикиб, жорий йилда ишга тушириш учун амалий ёрдам беришга қарор қилинди.

Юқоридаги насос станциядаги куйиб ишга яроксиз холга келган 1250 кВт. 1000 айл.мин.электро двигателини созлаш ва бир меъёрда ишлаши учун 2022 йил иш режасига киритилсин ва қуйдаги ишлар амалга оширилсин.

№	Жиҳозларнинг нуқсонлари	Бажариладиган ишларнинг номланиши	Ўлчов бирлиги	Миқдори
1	Пахтаобод тумани "Гулистон" насос станциясининг қуввати 1250 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши натижасида изоляциялари қуриб, ўз хусусиятини йўқотиши оқибатида электро двигателда қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател куйиб носоз холга келган.	Қуввати 1250 кВт. 1000 айл.мин. электро двигатели узоқ муддат ишлаши, электродвигател подшипник ишдан чикиб роторининг жезелаларга тегиб ишлаши натижасида қисқа туташув хосил бўлиши оқибатида электро двигател куйиб носоз холга келган обмоткаларини қайтадан янгилаб электро двигателни тўла таъмирлаб ишчи холатга келтириш лозим. 1) Ишга яроксиз холга келган секцияларни алмаштириши. 2) Изоляциялари қуриб уз хусусиятини йўқотиб яроксиз холга келган секцияларни изоляцияларини янгилаб соз холга келтириши. 3) Ишга яроксиз холга келган прокладкаларини алмаштириши. 4) Ишга яроксиз холга келган клинларини янгилаш.	дона	1

1 Зиф А.Каримов

2 М.П. А.Позилов

3 И.М. И.Мўйдинов

4 С.С. С.Сиддиқов

5 Қ.Р. Қ.Рузиёв