



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHOXZAR TEXNO XIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHOXZAR TEXNO XIZMAT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.06.2018

614042

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305588094

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi 13-uy,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Termiz shahri, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



«20» Август 2022 йил

Термиз шаҳри

«SHOXZAR TEXNO XIZMAT» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари директор **Ш.Кудиров**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан **Ангор тумани тиббиёт бирлашмасига қарашли «Ангор тумани Қ.Тулақов Оилавий шифокорлик пункти»** бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, Раҳбар Ш.Одинаев, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйдагилар тугрисида шартнома тузилди:

1. Шартнома предмети

1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Оилавий шифокорлик пункти биносига локал сет ва интернет тармоғи билан таъминлаш** ишларни бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми буйича бажарилган (хизматлар) ишларни қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

- 2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.
2.2 Шартноманинг умумий суммаси қушимча қиймат солиғи билан **29 500 000** (Йигирма туккиз миллион туккиз юз туксонминг) сўмни ташкил қилади.
2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»ни олдиндан хабардор қилиб, узгарган нарҳини асослаган ҳолда иш бажарилади.
2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

- 3.1 Шартнома тулик қийматининг 30% и микдорида 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.
3.2 Ишлар бажарилгандан сўнг ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси асосида расмийлаштирилади ва қолган 70% тулов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига 5 банк кунида ўтказиб берилади.
3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.
3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

- 4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.
4.2 Бажариладиган иш ҳажми шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.
4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

- 5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:
- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.
 - «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.
 - Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқлаган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.
- 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:
- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон кўздан кечиради ва унинг сифатига, яроқлилигига эътибор беради;
 - Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
 - Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

- 6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик

юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳукукий базаси тугрисида»ги Конунининг 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5% микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0,5 % микдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50 % дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар огоҳлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Кушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган узгариш ва кушимчалар қонуний қучга эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳри ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва хизматлар қўрсатиш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.3. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома тегишли газначилик бўлинмасида рўйхатдан ўтказилган қундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. булиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

Номи: "SHOXZAR TEXNO XIZMAT" MCHJ

Манзил: Термиз шаҳри Тараққиёт қучаси 13 уй

Тел: (+99899)-672-57-77

Х/Р: 20208000800887558001

Турунбанк АТБ Термиз филиали

МФО: 00328 ИНН: 305588094

Директор:  Ш.Ш.Қудиров

Юрист:  визаси Мен

«Буюртмачи»

Номи: Ангор-Таблицет Бирлашма

Манзил: АТ Термизий ИСЗ

Шхв: 100022860222027072120054005

ИНН: 201360243 ОКОНХ: 31511

ИДР: 00014

Исроғилиева Банк ТМ

Ангор-Таблицет

МНН 201122818

Раҳбар:  Ш.Ш.Қудиров

нинг юристи

2022 йил «__» _____ да тузилган ушбу шартнома лойиҳасини текшириб Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 437-456 моддалари, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий базаси тўғрисида»ги қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мувофиқлигини аниқладим. «__» _____ 2022 йил.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 66155 на приобретение оилавий шифокорлик маскани биносини ички тармоқ, интернет тармоғи билан таъминлаш ва электрон поликлиника дастурини урнатиш ишлари ишлари

Способ проведения электронный

Дата 16.04.2022

Время рассмотрения 16.04.2022 18:13

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилояти Ангор туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	JUMAYEV TULQIN ABDULLAYEVICH	Бош хисобчи	Ангор т ТТБ
Секретарь комиссии	AXMEDOV ABDULLA ASADULLAYEVICH	Хужалик ишлари мудири	Ангор т ТТБ
Член комиссии	RUZIKULOV DILMUROD XOLMURODOVICH	шартномалар буйича мутахасси	Ангор т ТТБ
Член комиссии	XOLXAITOV BOYMUROD JUMAYEVICH	Омбор мудири	Ангор ТТБ
Член комиссии	KAXAROVA GULSARA KURBANOVNA	Правизор	Ангор тТБ
Член комиссии	XUDOYBERDIYEV G'AYRAT ALLAMURATOVICH	Мухандис	Ангор ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.04.2022 года № лота 66155.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по монтажу локальной сети
Подробное описание	Ангор туман тиббиёт бирлашмасига карашли Ангор тумани Кузи Тулаков оилавий шифокорлик маскани биносини ички тармоқ, интернет тармоғи билан таъминлаш ва электрон поликлиника дастурини урнатиш ишлари ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 000 000.00
Стартовая сумма	30 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличие сотрудников и специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие сотрудников и специалистов, необходимых для выполнения работ в указанные сроки. от 2-6 человек

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	50	Керакли билим ва иш тажрибасига эга ҳодимлар руйхати	45	Экспертная		
ООО SHOZAR TEXNO XIZMAT	50	50	50	Экспертная		
TOSHMAXSUSQURILISH BOSMAQOG OZLOYIXA MCHJ	50	50	41	Экспертная		

Критерий №2 Стадия участника

Тип: Текстовое значение

Описание: не находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации и банкротство, справка ГНИ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	50	Жамиятимиз Банкротлик ёки шунга ухшаш тугатилиш арафасида эмас..	41	Экспертная		
ООО SHOZAR TEXNO XIZMAT	50	55	50	Экспертная		
TOSHMAXSUSQURILISH BOSMAQOG OZLOYIXA MCHJ	50	50	37	Экспертная		

Критерий №3 Стаж работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Стаж работы в сфере проведения ремонтно-монтажных работ по локальной сети

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	55	Корхонамиз томонидан бажарилган ишла	50	Экспертная		
ООО SHOZAR TEXNO XIZMAT	55	55	55	Экспертная		
TOSHMAXSUSQURILISH BOSMAQOG OZLOYIXA MCHJ	55	55	38	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TOSHMAXSUSQURILISH BOSMAQOG OZLOYIXA MCHJ	30 000 000.00	29 856 987.00	14.04.2022 20:46:14	29.29
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	30 000 000.00	29 150 000.00	14.04.2022 17:50:41	30.00
ООО SHOZZAR TEXNO XIZMAT	30 000 000.00	29 500 000.00	14.04.2022 20:29:24	29.64

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TOSHMAXSUSQURILISH BOSMAQOG OZLOYIXA MCHJ	52.5	29.29	81.79
MCHJ GO CLASSIC BUSINESS	61.6	30	91.6
ООО SHOZZAR TEXNO XIZMAT	70	29.64	99.64

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 66155 от 16.04.2022 года на приобретение оилавий шифокорлик маскани биносини ички тармок, интернет тармоги билан таъминлаш ва электрон поликлиника дастурини урнатиш ишлари ишлари определила победителем:

ООО SHOZZAR TEXNO XIZMAT
305588094

и резервный исполнитель: MCHJ GO CLASSIC BUSINESS (308784404)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XOLXAITOV BOYMUROD JUMAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KAXAROVA GULSARA KURBANOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	JUMAYEV TULQIN ABDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RUZIKULOV DILMUROD XOLMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYBERDIYEV G'AYRAT ALLAMURATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

Loyihaning turi: Shartnoma.

1. Loyihaning nomi:

Angor tuman Tibbiyot birlashmasi bilan "SHOXZAR TEXNO XIZMAT" MChJ o'rtasida Xizmat ko'rsatish bo'yicha 29 500 000 (Yigirma tukkiz million besh yuz ming) so'm shartnoma

Shartnomaning umumiy summasi 29 500 000 (Yigirma tukkiz million besh yuz ming) so'm) so'm

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:

Angor tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022-yil 10 may kuni dasturga kiritilgan.


Shartnoma amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Angor tuman Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsult:**



U.Tog'ayev

10.05.2022 y



Сурхандарьинское областное
частное предприятие
по жилищно-промышленному
и водохозяйственному строительству
«**SURXON MEGA QURILISH LOYIHA**»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АНГОР ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАШЛИ "АНГОР
ТУМАН ҚЎЗИ ТЎЛАКОВ ОИЛАВИЙ ШИФОРКОРЛИК МАСКАНИ"
БИНОСИНИ ИЧКИ ТАРМОҚ, ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИ БИЛАН
ТАЪМИНЛАШ, ВА "ЭЛЕКТРОН ПОЛИКЛИНИКА" ДАСТУРИНИ
ЎРНАТИШ ИШЛАРИ.
(ЛОКАЛЬНО РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ)

Книга _____

Термез-2022 г.

Частное предприятие
«SURXON MEGA QURILISH LOYIHA»

Арх № _____

Зак № _____

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

АНГОР ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАШЛИ "АНГОР
ТУМАН ҚЎЗИ ТЎЛАКОВ ОИЛАВИЙ ШИФОРКОРЛИК МАСКАНИ"
БИНОСИНИ ИЧКИ ТАРМОҚ, ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИ БИЛАН
ТАЪМИНЛАШ, ВА "ЭЛЕКТРОН ПОЛИКЛИНИКА" ДАСТУРИНИ
ЎРНАТИШ ИШЛАРИ.
(ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ)

Книга № _____

Главного инженера частной
проектной организации
«SURXON MEGA QURILISH LOYIHA»:



А.М. АЗИМОВ

Г.Термез-2022г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость строительство объекта определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта определена по «ресурсному методу» на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + P_p + P_з + C_p) \times K_p,$$

Где:

C_0 – затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

C_m – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции; согласно письмо заказчика

$C_{зп}$ – затраты на основанную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование: в размере **18 676,41** сум, час по данным каталога текущих цен – **II** кв. **2021**г.

$C_{эм}$ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов; по протоколу выданном заказчиком на объекты 2022г.

P_p – прочие затраты и расходы подрядчика; средняя статистическая сумма **17,54%**.

$P_з$ – прочие затраты и расходы заказчика: средняя статистическая сумма.

C_p – затраты на страхование строительства объектов **0,32%**

K_p – коэффициент риска, не учитывается.

Затраты на (оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий – производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно – складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с примечанием средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

Где :

C_{m1} , C_{m2} , C_{m3} , C_{mp} – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$C_{mp} = N \times C_{cp},$$

Где

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта:

C_{cp} – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов – изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо – сбытовых организаций.

Транспортные расходы определены 5% от стоимости материалов, кабель и провод 1,5% от стоимости кабель и проводов, конструкций 2% от стоимости оборудования согласно письмо госархитекстрой № 832/1400 от 31.01.2011г.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости проекта на текущую стоимость одного человека – часа (в суммах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$Сзп = Т \times Сч \times Ксс.$$

Где

Т – нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел. – часах:

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону:

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование =1,25. Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi$$

Где

Змс – среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сумм./месяц:

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2010 год = 168,88 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр.$$

Где

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах:

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.


Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендательной.

СОСТАВИЛ:



3. Сметная документация.

На основании описи работ составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ Р. Уз. № 264 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов осуществляемых за счёт централизованных капвложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости капремонта в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектстроя Республики Узбекистан.

Стоимость капремонта для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта капремонта объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 18 676,41 сум за чел/ч. согласно данным Управления статистики Сурхандарьинской области.

Спрочими затратами подрядчика согласно заказчика в размере 17,54%.

2. Прочие затраты подрядчика определены согласно мониторинга рынка строительно – подрядных работ и бюллетени Госкомстата РУз. «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями...»

3. Годовой коэффициент риска принят в размере 0.

4. Стоимость транспортных расходов принято в размере 5%.

5. Стоимость заготовительно-складских расходов составляет на материалы 2 %.

№	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	В том числе		
			СМР	Оборудование	Прочие затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	6 371,376	6 371,376		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	11,657	11,657		
3	Расходы на строй материалы и конструкции	2 310,580	2 310,580		
4	Затраты на оборудование и др.	8 915,022		8 915,022	
5	Кабельная продукция	5 351,569	5 351,569		
	Итого прямые:	22 960,204	14 045,182		
6	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,54%	2 463,525			
	Итого полная стоимость объекта без НДС:	25 423,729			
7	НДС 15%	3 813,559			
	Прочие расходы заказчика:	762,712			762,712
	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	30 000,000	14 045,182	8 915,022	762,712



= 3 =

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы в рабочий проект внесены коррективы по локальным заключениям:

- часовая зарплата рабочих, строителей с отчислением на соц.страхование на 18 676,41 сум за 1ч/ч и согласовано заказчиком;
- прочие затраты подрядчика приняты в размере 17,54 % и согласовано заказчиком;

В результате пересчёта заявленная стоимость объекта определена в сумме 30 000,000 тыс. сум с НДС и прочими затратами заказчика.

ВЫВОД:

С учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения со стартовой стоимости объекта 30 000,000 тыс. сум (с НДС и прочими затратами заказчика).

АНГОР ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАШЛИ "АНГОР ТУМАН ҚЎЗИ ТЎЛАКОВ ОИЛАВИЙ ШИФОРКОРЛИК МАСКАНИ" БИНОСИНИ ИЧКИ ТАРМОҚ, ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ, ВА "ЭЛЕКТРОН ПОЛИКЛИНИКА" ДАСТУРИНИ ЎРНАТИШ ИШЛАРИ.

Нормативная продолжительность строительства – 30 дней.

Эксперт:



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**АНГОР ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАШЛИ "АНГОР ТУМАН ҚЎЗИ ТЎЛАКОВ
ОИЛАВИЙ ШИФОРКОРЛИК МАСКАНИ" БИНОСИНИ ИЧКИ ТАРМОҚ, ИНТЕРНЕТ
ТАРМОҒИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ, ВА "ЭЛЕКТРОН ПОЛИКЛИНИКА" ДАСТУРИНИ
ЎРНАТИШ ИШЛАРИ.**

№, № ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	6 371,376
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	11,657
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	2 310,580
4	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	5 351,569
5	ОБОРУДОВАНИЕ	8 915,022
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	22 960,204
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,54 %)	2 463,525
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	-
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0.0%	0.000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	25 423,729
11	НДС 15%	3 813,559
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА ДО 5%	762,712
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	30 000,000

ЗАКАЗЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

**АНГОР ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАШЛИ "АНГОР ТУМАН ҚЎЗИ ТЎЛАКОВ
ОИЛАВИЙ ШИФОРКОРЛИК МАСКАНИ" БИНОСИНИ ИЧКИ ТАРМОҚ, ИНТЕРНЕТ
ТАРМОҒИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ, ВА "ЭЛЕКТРОН ПОЛИКЛИНИКА" ДАСТУРИНИ
ЎРНАТИШ ИШЛАРИ.**

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШ	МАТЕ-Л	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	ОБОР-Е	ИТОГО
	<i>ОБЩЕРЕМОНТНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</i>	6371,376	11,657	2 200,55	5272,482	8740,218	22596,285
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	6371,376	11,657	2200,552	5272,482	8740,218	22596,285
	Транспорт привозных материалов материалы 5%, кабель и провод 1,5% и оборудование 2%			110,028	79,087	174,804	363,919
	ВСЕГО	6371,376	11,657	2310,580	5351,569	8915,022	22960,204

СОСТАВИЛ:



К. ТИРКАШОВ

АНГОР ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАШЛИ "АНГОР ТУМАН ҚЎЗИ ТЎЛАКОВ ОНЛАЙН ШИФОРКОРЛИК
 МАСКАНИ" БИНОСИНИ ИЧКИ ТАРМОҚ, ИНТЕРНЕТ ТАРМОғИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ВА "ЭЛЕКТРОН
 ПОЛИКЛИНИКА" ДАСТУРИНИ ЎРНАТИШ ИШЛАРИ.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

ЛОКАЛЬНЫЙ СЕТЬ

Составлена в текущих ценах

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	341,1457	18676,41	6371376,0
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	26,36855	0	0,0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		6371376,03
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Дрези электрические	маш.-ч	3,652	890	3250,3
2	Перфораторы электрические	маш.-ч	8,4064	1000	8406,4
Итого по строительным машинам			СУМ		11656,68
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0,00005	11600000	580,0
2	Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм	т	0,00002	11600000	232,0
3	Шайбы оцинкованные диаметр 10 мм	кг	0,002	11600	23,2
4	Бирки маркировочные пластмассовые	100 шт	0,22	20000	4400,0
5	Пластина резиновая рулонная вулканизированная	кг	0,726	8400	6098,4
6	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,0022	15500000	34100,0
7	Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм	т	0,020204	15500000	313156,6
8	Дюбели монтажные	10 шт	44	15000	660000,0
9	Нитки хлопчатобумажные швейные N00	кг	0,0022	0	0,0
10	Бирки маркировочные	100шт	0,11	20000	2200,0
11	Кнопки монтажные	1000шт	0,044	20000	880,0
12	Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм	10 шт	536,3415	250	134085,4
13	Лента К226	100м	0,11	120000	13200,0
14	Полоски и пражки для крепления проводов	100шт	0,572	12500	7150,0
15	Сжим соединительный	100шт	0,22	20000	4400,0
16	ТРУБА П/Э ДИАМ.50 ММ	м	3,5	6699	23446,5
17	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 25x40ММ	м	220	3280	721600,0
18	КОННЕКТОР RJ-45	шт	22	12500	275000,0
Итого по материальным ресурсам			СУМ		2200552,1
Ресурсы по проекту					
1	КАБЕЛЬ UTP	км	1,6735	3150572	5272482,2
Итого ресурсы по проекту			СУМ		5272482,2
<i>Оборудование</i>					
1	ШКАФ РАЗМЕР ДО 800X1200 ММ	шт	1	125000	125000,0
2	HUB Switch 16 port	шт	2	557609	1115218,0
3	ЭЛЕКТРОН ПОЛИКЛИНИКА (СЕТЕВОЙ ПРОГРАММ)	шт	1	7500000	7500000,0
Итого по оборудованию			СУМ		8740218,0
					22 596 285,0

АНГОР ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА ҚАРАШЛИ "АНГОР ТУМАН ҚЎЗИ ТЎЛАКОВ ОИЛАВИЙ ШИФОРКОРЛИК МАСКАНИ"
 БИНОСИНИ ИЧКИ ТАРМОҚ, ИНТЕРНЕТ ТАРМОҒИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ, ВА "ЭЛЕКТРОН ПОЛИКЛИНИКА" ДАСТУРИНИ
 ЎРНАТИШ ИШЛАРИ.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на

ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6

РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ

1	Ц1001-055-02	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ЧЕРЕЗ ТРУБЫ ПО СТЕНЕ	100М	0,0350	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,71	0,12985
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	0,05355
1.3	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00139	0,000049
1.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	36,9	1,2915
2	С656	ТРУБА П/Э ДИАМ.50 ММ	М	3,5000	
3	С666	КАБЕЛЬ УТР	КМ	0,0035	
4	Ц1001-055-02	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ	100М	14,5000	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,71	53,795
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,53	22,185
4.3	35102	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 5X70 ММ	Т	0,00139	0,020155
4.4	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	36,9	535,05
5	С666	КАБЕЛЬ УТР	КМ	1,4500	
6	Ц1006-037-02 ДОП. 4	ШКАФ РАЗМЕР ДО 800X1200ММ	ШТ	1,0000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,06	2,06
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,03	0,03
6.3	30302	БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00005	0,00005
6.4	30351	ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ ДИАМЕТР РЕЗЬБЫ 8 ММ	Т	0,00002	0,00002
6.5	31161	ШАЙБЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТР 10 ММ	КГ	0,002	0,002
7	657	ШКАФ РАЗМЕР ДО 800X1200 ММ	ШТ	1,0000	
8	Ц0803-575-01	УСТАНОВКА HUB SWITCH 16 PORT	ШТ	2,0000	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,12	2,24
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,004	0,008
9	659	HUB SWITCH 16 PORT	ШТ	2,0000	
10	Ц0802-399-01	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ УТР В КОРОБЕ	100М	2,2000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	7,744
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,58	3,476
10.3	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,05	0,11
10.4	45883	КНОПКИ МОНТАЖНЫЕ	1000ШТ	0,02	0,044
10.5	64235	ЛЕНТА К226	100М	0,05	0,11
10.6	64848	ПОЛОСКИ И ПРЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100ШТ	0,26	0,572
10.7	65157	СЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	100ШТ	0,1	0,22
11	С666	КАБЕЛЬ УТР	КМ	0,2200	
12	Ц0802-396-20 ДОП. 3	КОРОБА ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ ДО 25X40 ММ	100М	2,2000	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	15,99	35,178
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,28	0,616
12.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,66	3,652
12.4	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,001	0,0022
12.5	41014	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ	10 ШТ	20	44
13	С668	КОРОБ ПЛАСТМАССОВЫЙ 25X40ММ	М	220,0000	
14	Ц1104-026-01	УСТАНОВКА КОННЕКТОРА RJ-45	ШТ	22,0000	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	22,66
14.2	31195	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ	100 ШТ	0,01	0,22
14.3	32717	ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ РУЛОННАЯ ВУЛКАНИЗИРОВАННАЯ	КГ	0,033	0,726
14.4	41876	НИТКИ ХЛОПЧАТУМАЖНЫЕ ШВЕЙНЫЕ N00	КГ	0,0001	0,0022
15	С672	КОННЕКТОР RJ-45	ШТ	22,0000	
16	Е69-002-03	СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ДИАМЕТРА С ВЬШЕ 20 ММ	100ШТ	1,4800	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,31	9,3388
16.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,68	8,4064
17	Ц1006-068-14	УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЭЛЕКТРОН ПОЛИКЛИНИКА)	СТАНЦ	1,0000	

1	2	3	4	5	6
17	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	208	208
18	673	ЭЛЕКТРОН ПО.ПНК.ПННКА (СЕТЕВОЙ ПРОГРАММ)	ПНТ		1.0000

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

		ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ		
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	341,1457
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,3685

СОСТАВИЛ:

