


«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Термиз туман Мактабгача таълим булими
бошлиги вазифасини бажарувчи

И.Давлатов



апрел 2022 йил

Сурхондарё вилояти Термиз тумани Мактабгача таълим булимига карашли «Гулбахор» маҳалласида жойлашган 15-МТТ биносини жорий таъмирлаш лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш ва экспертиза хулосаларини олиш ишларида лойиҳа ташкилотларини танлаш буйича.

ТАНЛАШ ҲУЖЖАТЛАРИ (2-боскич)

Термиз шаҳри -2022 йил


I. ТАНЛАШ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА

T/P	Асосий маълумотлар ва талаблар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	2	3
2	Савдолар утказишга асос	Ўзбекистон Республикаси 2021 йил 22 апрелдаги "Давлат харидлари" тугрисидаги Қонуни талаблари асосида ўтказилади
3	Буюртмачи	Термиз туман Мактабгача таълим бўлими
4	Ишларни бажариш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 19 июндаги ПК-5152 қарори 3 иловасини таъминлаш бўйича
5	Молиялаштириш манбаи	Бюджет
6	Буюртмачи реквизити	Банк: "ХККМ" Тошкент шаҳри Х/Р: 23 402 000 300 100 001 010 Х/Р: 401 722 860 222 207 091 100 251 003 МФО: 000 14 ИНН: 201 122 919 ИНН 207 266 251
7	Объект номи	Термиз тумани «Гулбахор» маҳалласида жойлашган 15-МТТ биносини жорий таъмирлаш лойиҳа смета ҳужжатларини тайёрлаш ва экспертиза ҳулосаларини олиш
8	Буюртмачи чегаравий қиймати	262 346 303 сум (ККС билан)
9	Лойиҳани молиялаштириш тартиби	Молиялаштириш шартлари бунақ-30 %, Ф-2,3 асосида ҳар 15 кунда ҳамда ишлар топширилгандан сунг қолган -5 % миклориди тулов
10	Ишларни бажариш муддати	35 кун
11	Талаб этиладиган ҳужжатлар	Ишларни бажаришга лицензия, гувоҳнома, талабгор тугрисида умумий маълумот, уқшаи объектларда бажарилган ишлари тугрисида маълумот, солиқдан қарғи йуқлиги тугрисида QR кодли маълумотнома. Таъмирлаш ишлари бажариладиган объектни буюртмачининг иштирокида тузилган куздан кечириш маълумотномаси.

12	Иштирокчиларга куйиладиган талаблар	Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги ; Гувоҳнома мавжудлиги; Олий маълумотли курилиш соҳасида 3 йил иш стажига эга раҳбарлар -1 киши; Олий маълумотли профил бўйича 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган инженер-техник ходимларни мавжудлиги; Охириги 1 йилда ухлаши ишларни бажарганлик -бужуртмани чегаравий ҳоҳматининг 50 фоизидан юқори; Солиқдан қарадорлиги йуқлиги туғрисида ОҚ қоди маълумотноманинг мавжудлиги; Талабгор ташкилот хизмат қурсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарадорлиги мавжуд эмаслиги туғрисида маълумот; Ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлар (офис техникалар) руйҳати
13	Энг яхши тактифларни танлаш	Электрон тарзда утқавилади
14	Тулов ва етқавиб бериш шартлари	Зақават миқдори 3% etender.uzbek.uz
15	Савдоларда иштирок этишга руҳсат этилмайди	Қайта ташкил этилиш (булиниш қушилиш) туғатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; Мол-мулки мусодаларга олиганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок қолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар; Инсофсиз қарочилар руйҳатида мавжуд ташкилотлар.

Термиз тумани «15 МТТ» мудираси:

Д.Иргашева




190100 г. Термез, Термезский район, III Учкилла КФЙ Янгиёул МФЙ, Тел (+99899) 717-50-00.

« 27 » Апрель 2022 г.

г. Термез

Свидетельство № КЛЭ-000007 Каб.мин. от 09.09.2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель ООО «Stroitel'naya
Proektno-smetnaya Ekspertiza»

ПРОЕКТНО-
СМЕТНАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
МЧЖ

Р. Пулатов

ЯМЛАНГАН ЭКСПЕРТИЗА HULOSASI № КР 02/2022-04-27

Экспертиза расчет стоимости по смете «Строительство детского сада на 50 мест с №15 в махалле «Гулбахор» Термезского района Сурхандарьинской области».

Заказчик	– МТБ Термезского района.
Проектировщик	– ООО «Surxon Servis Arx Proekt».
Свидетельство	№ 5066-2654-7626-061e-a3e4-9095-8342 от 09.09.2019 г. Указ Каб.Мин Рес.Уз. От 15.09.2017 г. № 728.
Источник финансирования	– Бюджетное средство.
Вид строительства:	– Новое строительство.
Подрядчик	– По результатам торгов.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Действующая на территории РУз. Нормативная база;
- 1.2. Задание на проектирование утверждённое заказчиком в 2022 году;
- 1.3. письмо заказ и дефектный акт утверждённые заказчиком в 2022 году.

2. Материалы представленные на рассмотрение экспертизы:

- 2.1. Письмо заказа;
- 2.2. Общая пояснительная записка
- 2.2. Локальные –ресурсы ведомости и ведомости ресурсов.
- 2.3. Расчет стоимости в текущих ценах.
- 2.4. Проект организация строительства.

3. Краткая информация по расчету стоимости:

- 3.1. Данным расчетом решается вопрос стоимости по строительству детского сада на 50 мест с №15 в махалле «Гулбахор» Термезского района Сурхандарьинской области.
– Ведомости объемов работ составлены при участии представителей заказчика.
- 3.2. Расчетная стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением К.М. РУз от 11.06.04 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены» и Правилами определения стоимости работ в договорных текущих ценах - ШНК 4.01.16.-04. В основе расчета использован «ресурсный метод», дефектный акт, учитывающий выполнение следующих основных работ:

Основные виды и объемы работ включенные в ведомость.

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2;
- уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 1, 2;
- устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм;
- устройство гидроизоляции горизонтальных поверхностей, цементная с жидким стеклом;

- кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м;
 - устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м;
 - окраска поливинилацетатными водоземлюемыми стенами;
 - сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм потолков;
 - окраска поливинилацетатными водоземлюемыми потолками;
 - оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стены;
 - устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в полевых условиях из керамических плиток для полов;
- срок продолжительности согласно календарному графику раздела ПОС.

4. Результаты экспертного рассмотрения.

- 4.1 по замечаниям и рекомендациям экспертных заключений, заказчиком и ген. проектировщиком в проект внесены исправления и дополнения, основание из них:
Откорректированная пояснительная записка,
- исключены из расчета стоимости эксплуатации машин и механизмов, реально не участвующих в процессе работ
 - согласно ШНК 4.02-04 и ШНК 4.02-05 исключены из расчета стоимости прочих машин и прочих материалов;
 - в соответствии с указаниями обл. стат. управления по региону уточнен уровень прочих затрат подрядчика;

4.2 Оценка обоснованности определения ведомости видов и объемов работ, ресурсов:

В процессе рассмотрения исключены:

- фактически неиспользуемые материалы при отделочных работах а также виды работ принятых по применительным расценкам;
- затраты на страхование строительства и коэффициент риска как необоснованные;
- стоимость затрат труда рабочих-строителей исправлена с учетом статистических данных.

4.3 расчет стоимости ремонта.

По результатам корректировки представленной проектной сметной документации заявленная стоимость текущего ремонта в суму 277584.458 тыс. сум с НДС по замечаниям экспертизы заявленная стоимость работ снижена на 15238.155 тыс. сум в основном за счет корректировки объемов работ и уточнения цен на строительные материалы в том числе:

- СМР тыс. сум, в частности оборудование	—	262 346.303	тыс. сум.
- прочие затраты подрядчика	—	285369.529	тыс. сум.
- СМР тыс. сум без НДС	—	224 227.609	тыс. сум.
- в том числе НДС	—	33634.141	тыс. сум.


4.4 заказчику и ген. проектировщику:


При производстве демонтажных работ и при смене отдельных элементов стоимости возврата материалов определить совместно с подрядчиком и в соответствии ШНК 04.01.16-09 в установленном порядке и решить дальнейшее использование материалов от возврата, в том числе и при текущей ремонте данного объекта.


- 4.5 в соответствии Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №15 от 22.01.2016 года гл. II п. 8 «Ответственность за качество поставляемой на экспертизу градостроительной документации возлагается на заказчика (в части достоверности представленных в процессе проектирования исходных данных для проектирования) и разработчика (генпроектировщика, в части принятых проектных решений)»

= 5. Выводы =

- 5.1. Расчет стоимости по объекту «Строительство детского сада на 50 мест с №15 в махалле «Гулбахор» Термезского района Сурхандарьинской области» рекомендуется к утверждению с учетом результатов экспертного рассмотрения со следующими показателями с учетом начисления на социальное страхование:
- 5.2. В соответствии с временным положением «О порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах, утвержденных постановлением Каб. Мин. РУз. от 11.06.2003 г. №266-П» и ШНК 4.01.16.04» стоимость работ является рекомендуемая но не является основанием для заключения договора подряда и право окончательного определения стоимости работ для проведения свободных торгов представлено заказчику.

Специалист: 

 К. Маматкулов.



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ООО "SURKON SERVICE ARCH PROJECT"

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ


ОБЪЕКТ: СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В
МАХАЛЛЕ "ГУЛЕАХОР" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКАЗЧИК: Термиз тумани Махаллибанди ташкили бўлими

КНИГА-1

Локальные и ресурсные сметы

Директор



Компьютер

[Handwritten signature]

О.Набиев

[Handwritten signature]



С.Садуллаева

г.Термиз-2022 год

СВОДНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

**СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В МАХАЛЛЕ "ГУЛБАХОР"
ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Общая стоимость (с учетом начислений на социальное страхование) (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	47 245,210
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	5 094,382
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	110 371,519
5	ОБОРУДОВАНИЕ	32 261,730
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	194 972,841
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	28 539,529
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ	715,240
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	224 227,609
10	НДС 15%	33 634,141
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	4 484,552
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	262 346,303



ИСПОЛНИТЕЛЬ

[Signature]
МП


ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ НА 15-й МАККАБЕ, Т/Д "ТАДЖИКОР" ТЕРМЕТЖОЙС РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№	Наименование сметы	З/плате	Машинно-смет наклад	Материалы	Кабельно- проводниковая продукция	Оборудование	ИТОГО
1	Общестроительные работы	10494,536	195,609	23637,147			34287,292
2	Водопровод и канализация	11006,780	224,142	20959,115			32190,037
3	Отопление и вентиляция	5442,322	339,414	18747,066		15249,600	34738,402
4	Электроосвещение и силовая сеть	4185,514	320,844	12779,285	647,135	1805,000	20737,798
5	Слабые токи	2112,750	135,106	300,799	129,175	1175,372	3752,171
6	Видеонаблюдение	5008,576	394,350	626,146	805,691	12750,666	19995,456
7	Выгреб на 2 м3	1177,572	183,806	5305,286		402,426	10999,090
8	Наружный водопровод и канализация	2065,126	1654,526	8625,751			12690,403
9	Наружное освещение, КЛ-0,4 КВ	5751,234	1646,186	8357,565	1881,001	337,083	18602,070
	Итого	47245,210	5094,382	101768,130	3463,036	34021,147	154672,804
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	47245,210	5094,382	101768,130	3463,036	34021,147	154672,804
	Транспортные расходы материалы-5%, кабельно-проводниковая продукция-1,5%, оборудование-2%			5088,407	51,946	432,500	5722,853
	ИТОГО	47245,210	5094,382	106856,537	3514,982	34453,647	160445,657

ВЫПОЛНИЛА

ПРОВЕРИЛ



О. САДИМТОВА

О. НАБИЕВ

**СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 50 МЕСТ № 15 В МАХАЛЛЕ "ГУЛБАХОР" ТЕРМЕЗСКОГО РАЙОНА
СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				единицы	На весь объем
1	2	3	4	5,00	6,00

Ресурсы по нормам ШНК

ЗАТРАТЫ ТРУДА

1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	561,914013	18 676,41	10 494 536,48
	ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	561,914		10 494 536,48



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1	АВТОТРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,121836	163 562,00	19 927,74
2	АВТОЖИГУЗНИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,819594	72 437,00	59 368,93
3	ВИБРАТОРЫ ГЛУБИНЫЕ	МАШ.-Ч	2,959518	1 081,00	3 199,24
4	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,745600	655,00	1 798,37
5	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,183612	890,00	163,41
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,021096	82 994,00	1 750,84
7	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРОНИИ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,107824	58 500,00	6 307,70
8	КРАНЫ НА АВТОЖИВЛЯКОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,019440	150 368,00	2 923,15
9	ЛЕБЛДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,469680	366,00	171,90
10	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,016200	49 500,00	801,90
11	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,031460	1 000,00	31,46
12	ПИЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ.-Ч	0,124350	1 000,00	124,35
13	СТАНОК КАМЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	0,617155	-	-
14	ТРАМБЛКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,217992	1 000,00	217,99
15	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ОХЛАЖДЕНИЕ ТОКА)	МАШ.-Ч	0,696000	5 800,00	4 036,80
16	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,126532	58 742,00	66 174,71
17	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,477020	58 742,00	28 021,11
18	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАУЖОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	0,236520	1 077,00	254,73
19	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БЕЗ СТОИМКОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)	МАШ.-Ч	0,334506	1 000,00	334,51
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			195 608,86

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В7,5 (М-100) ФРАКЦИИ 5-20 ММ	МЗ	24,928800	334 550,03	8 339 930,79
2	КОДЫ	МЗ	3,883880	760,00	2 951,75
3	РАСТРИР ГОТОВЫЕ КЛАДОВЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	МЗ	0,705320	458 154,51	323 145,54
4	РАСТРИР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,236400	400 703,28	94 726,26
5	РАСТРИР ГОТОВЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3	МЗ	0,561600	455 665,16	255 901,55
6	ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ	М2	37,128200	65 200,00	2 420 758,64
7	КЕЖОЖКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	КГ	0,068640	4 505,00	309,22

1	2	3	4	5,00	6,00
8	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	T	0,010947	11 600 000,00	126 985,20
9	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 MM	T	0,000406	8 200 000,00	3 330,18
10	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,006810	8 200 000,00	55 841,18
11	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,197102	7 220 000,00	1 423 075,00
12	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	KG	0,172800	10 000,00	1 728,00
13	ГРУНТОВКА ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	T	0,029355	28 000 000,00	821 940,00
14	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	T	0,004404	7 400 000,00	32 592,41
15	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,115463	10 700 000,00	1 235 454,10
16	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	T	0,006636	10 000 000,00	66 359,30
17	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	T	0,023484	900 000,00	21 135,60
18	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,159559	900 000,00	143 602,74
19	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	T	0,029950	900 000,00	26 954,78
20	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	T	0,011440	5 217 391,00	59 686,95
21	ПОВЕРКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	T	0,002974	450 500,00	1 339,97
22	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 MM	T	0,002364	8 008 696,00	18 932,56
23	СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,5 MM	T	0,006000	8 860 000,00	53 162,48
24	УАЙТ-СПИРИТ	T	0,019570	10 500 000,00	205 485,00
25	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	M3	0,194400	3 500,00	680,40
26	ЦЕМЕНТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДРУГИХ ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	T	0,018000	670 415,00	12 067,47
27	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 MM Э42	T	0,000071	8 478 261,00	604,33
28	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 MM Э42	T	0,002400	8 478 261,00	20 347,83
29	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	3,121314	15 000,00	46 819,71
30	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM I СОРТА	M3	0,000167	3 350 000,00	558,98
31	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM, III СОРТА	M3	0,010563	3 350 000,00	35 386,05
32	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, II СОРТА	M3	0,102960	3 200 000,00	329 472,00
33	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 44 MM И БОЛЕЕ, III СОРТА	M3	0,131226	3 200 000,00	419 923,20
34	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 MM, ТОЛЩИНОЙ 40-75 MM III СОРТА	M3	0,002519	3 200 000,00	8 060,80
35	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 MM IV СОРТА	M3	0,005720	3 100 000,00	17 732,00
36	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКА А	T	0,000532	-	-
37	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	T	0,000160	11 600 000,00	1 857,86
38	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ИЛИ ЩЕБЕНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНОГО ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА	M3	5,948800	25 000,00	148 720,00
39	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,012362	20 604 000,00	254 710,36
40	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	M2	6,006000	19 000,00	114 114,00
41	ВЕТОШЬ	KG	2,751684	2 500,00	6 879,21
42	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 MM	M3	1,195440	33 470,00	40 011,38
43	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	KG	0,058320	3 350,00	195,37
44	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	T	0,000120	8 200 000,00	984,98
45	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т	T	0,000032	10 000 000,00	324,00
46	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 MM	M2	6,036000	30 000,00	181 080,00
47	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 MM	M2	0,130680	45 000,00	5 880,60

1	2	3	4	5.00	6.00
48	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЛЯ ВНУТРИШНЕЙ ОБЛИЦОВКИ СТЕН	M2	17,440000	41 000,00	1 515 040,00
49	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПН-6 ОЦИНКОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 100X40X0,6 MM	M	17,160000	6 420,00	110 147,20
	ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			19 826 948,92
РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ					
1	ЖЕЛОВА	M	5,200000	47 233,00	245 611,60
2	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 45X4 MM	T	0,162000	10 000 000,00	1 620 000,00
3	ТРУБЫ НИКЕЛИРОВАННЫЕ Д 40X3,5 MM	M	12,000000	19 123,00	229 476,00
4	КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	T	0,005800	11 600 000,00	67 280,00
5	ПАНЕЛИ "ТУНИКАБОНД"	M2	24,000000	60 325,00	1 447 800,00
6	СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ ТОЛ. 5 MM	T	0,002000	5 971 991,00	11 943,98
7	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 12 MM	T	0,003800	8 869 563,22	33 704,35
8	ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 MM	T	0,112000	10 307 000,00	1 154 384,00
	ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ	СУМ			4 810 199,93
					23 837 146,85
СОСТАВИЛ			САДУЛЛАЕВА		
ПРОВЕРИЛ			О.НАБИЕВ		