

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY

XULOSA

1. Loyihaning turi

Shartnoma.

2. Loyihaning nomi

Eng yaxshi taklifni tashlash yuzasidan shartnoma.

Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi bilan "**Abubakir Omadi**" mas'uliyati cheklangan jamiyati o'rtasida, O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi №684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunining 56-63-moddalariga asosan eng yaxshi taklifni tanlash ta'moyiliga asosan **210 000 000** (ikki yuz o'n million) so'mga Andijon shahar XTBga qarashli 12-umumiy maxsus maktabining maktabining joriy ta'mir xamda xojatxona kurish va ta'mirlash yuzasidan tuzilayotgan shartnoma loyixasi.

Asos: O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi №684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunining 56-63-moddalari, 05.05.2022 yildagi №72863-sonli ba'ennomasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi

Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi 07.05.2022 yil.
Shartnoma loyixasini o'rganish javrayoni bo'yicha,

XULOSA

Shartnoma loyixasi amaldagi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi va O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998 yildagi "Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni talablariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq. Shartnoma yuzasidan kelib chiqadigan oqibatlarga bosh yuristkonsult javobgar emas.

Yuridik xizmat ko'rsatish markazi

Bosh yuriskonsulti:

S.O'rmonov

10.05.2022 yil.



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72863 на приобретение Андижон Шахар Халк таълимига карашли 12-махсус мактабининг хожатхона ва кумир омборини бузиз ва мукамал тамирлаш

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 04.05.2022 11:24

Конкурсная комиссия Андижон шахар халк таълими булими Марказлашган хисобхона, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Ташбаев Элмуроджон Адилжанович	Рахбар уринбосари	Комиссия аъзоси
Секретарь комиссии	ХОJIYEV DILYORBЕК ILYOSXONOVICH	Bosh xisobchi	Andijon sh XTB
Член комиссии	USMANOV MUZAFFAR MUXAMADJONOVICH	mutaxasssi	Andijon sh XTB
Член комиссии	RAXIMOV SARDORBЕК TOXIROVICH	mutaxassis	Andijon sh XTB
Член комиссии	BOYMIРZAYEV ZAFARBЕК ZAKIRJAN O'G'LI	mutaxassis	Andijon sh XTB
Член комиссии	ABDURASHIDOV MUXAMMADUMAR MUXAMMADTOJI O'G'LI	mutaxassis	Andijon sh XTB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 72863.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: /0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	12 махсус Мактабнинг жорий тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	230 125 842.00
Стартовая сумма	230 125 842.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 5. Данные

Тип: Текстовое значение

Описание: 5. Данные

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	230100000	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINDON NHHOJL XK	20	Данные	15	Экспертная		
SOFTA`MIR LYUKS MЧЖ	20	Данные	20	Экспертная		
ABUBAKIR OMADI MCHJ	20	210000000	20	Экспертная		

Критерий №2 3. Наличие рабочего персонала

Тип: Текстовое значение

Описание: 3. Наличие рабочего персонала

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	230100000	1	Экспертная		
MINDON NHHOJL XK	20	Наличие рабочего персонала	20	Экспертная		
SOFTA`MIR LYUKS MЧЖ	20	Наличие рабочего персонала	15	Экспертная		
ABUBAKIR OMADI MCHJ	20	210000000	20	Экспертная		

Критерий №3 1. Машины документ и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Машины документ и механизмы

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	230100000	10	Экспертная		
MINDON NHHOJL XK	20	Машины документ и механизмы	20	Экспертная		
SOFTA`MIR LYUKS MЧЖ	20	Машины документ и механизмы	15	Экспертная		
ABUBAKIR OMADI MCHJ	20	230000000	20	Экспертная		

Критерий №4 2. Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: 2. Опыт работы

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	230100000	1	Экспертная		
MINDON NIHOL I XK	20	Опыт работы	8	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	20	Опыт работы	5	Экспертная		
ABUBAKIR OMADI MCHJ	20	210000000	20	Экспертная		

Критерий №5 4. Коррупцион холатларга йул куймаслик хакида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: 4. Коррупцион холатларга йул куймаслик хакида кафолат хати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ BEST PARTNER 0001	20	230100000	1	Экспертная		
MINDON NIHOL I XK	20	Коррупцион холатларга йул куймаслик хакида кафолат хати	10	Экспертная		
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	20	Коррупцион холатларга йул куймаслик хакида кафолат хати	20	Экспертная		
ABUBAKIR OMADI MCHJ	20	210000000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	230 125 842.00	227 125 842.00	28.04.2022 15:53:48	9.25
ABUBAKIR OMADI MCHJ	230 125 842.00	210 000 000.00	28.04.2022 16:35:33	10.00
MINDON NIHOL I XK	230 125 842.00	215 000 000.00	28.04.2022 15:12:08	9.77
MCHJ BEST PARTNER 0001	230 125 842.00	230 100 000.00	28.04.2022 15:06:28	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SOF TA'MIR LYUKS MЧЖ	67.5	9.25	76.75
ABUBAKIR OMADI MCHJ	90	10	100

MINDON NIHOLI XK	65.7	9.77	75.47
MCHJ BEST PARTNER 0001	20.7		20.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72863 от 05.05.2022 года на приобретение Андижон Шахар Халк таълимига карашли 12-махсус мактабининг хожатхона ва кумир омборини бузиз ва мукамал тамирлаш определила победителем:

ABUBAKIR OMADI MCHJ
305558345

и резервный исполнитель: SOF TA'MIR LYUKS MCHJ (304302514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDURASHIDOV MUXAMMADUMAR MUXAMMADTOJI O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	Ташбаев Элмуроджон Адилжанович	Согласен	
Член комиссии	USMANOV MUZAFFAR MUXAMADJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV SARDORBЕК TOXIROVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYMIRZAYEV ZAFARBEK ZAKIRJAN O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBЕК AKRAMOVICH

Sana: 22-02-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 32489

Obyekt nomi «Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 12-maxsus yordamchi maktabini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Ekspress loyiha" MCHJ

Bosh loyihachi - "Ekspress loyiha" MCHJ

Litsenziya AL-000736 sonli 16.05.2020 yil cheksiz. O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 31827

1. Loyihalash uchun asos

Andijon viloyati Xalq ta'lim boshqarmasi Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyihalash uchun topshiriq.

Andijon viloyati Xalq ta'lim boshqarmasi Andijon shahar Xalq ta'lim bo'limining 2022 yildagi №06/874-sonli aloqa xati.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan 10.02.2022 yilda tuzilgan №03-22-sonli shartnoma

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 12-maxsus yordamchi maktabini joriy tamirlash" ob'ektining peshhisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: **Boshqaruv binosi** Yer ishlar: Qo'l kuchi yordamida chuqurligi 2m gacha, eniga 2m gacha bo'lgan transheya kovlash. Chuqurni (transheyani) qo'l bilan ko'mish. Poydevor ostiga shag'al to'shish va beton yotqizishga tayyorgarlik ko'rish. Beton poydevor

quyish. *Devor ishlari*: Yengil beton (shlakoblok) g'ishtlar bilan devor urish. Devorlarni armosetkalash.

Tomyopma: Tomyopma yog'och balkalari va yog'och balkalarini o'rnatish. Bir qavat izolyatsiya qoplamasini yotqizish. Tomyopma yog'och balkalari ustiga issiqlik qoplamasi qoplash (keramzit) va somonli loy qoplash.

Tom ishlari: Yog'och karkas o'rnatish va profnastil tom qoplamasini qoplash. Tom konstruksiyasiga suv arig'i va suv quvurlarini o'rnatish. Qortutgich o'rnatish. *Eshik-deraza*: Alyumin deraza va eshiklar o'rnatish.

Laminat pol: Tuproq qoplamasini zichlash. Pol ostini tekkislash uchun beton tayyorgarlik qilish. 20mm qalinlikda styashka quyish. Bir qavat yopishqoq suv himoya qoplama qoplash. 20mm styajka quyish. Laminat qoplama qoplash (pergo).

Ichki pardozlash ishlari: Devor sirtini o'yib chiqish va suvoq qilish. Quruq gips qarishma bilan devor sirtini suvoq qilish, qalinligi 10mm gacha. Devor sirtiga gulqog'oz yopishtirish, suvli bo'yoqda bo'yash ishlari. Shift sirtiga plastik qoplash. *Tasqi pardozlash ishlari*: Devor sirtini suvoq qilish. Quruq gips qarishma bilan devor sirtini suvoq qilish, qalinligi 10mm gacha. Tashqi (Fasad) devorlarini suvli bo'yoq bilan bo'yash va pastki (Sokol) qismini yog'li bo'yoq bilan bo'yash. Tashqi shift sirtiga plastik qoplash. **Xojatxona va ko'mir ombori buzish ishlari**: Tomdan asbestsement list qoplamasini yechib olish. Yog'och karkasni yechib olish (obreshotka). Stropila va ustunlarni buzish. Mauerlarni va eshiklarni yechib olish. G'isht devor va beton poydevorlarni buzish. Binoni chiqindilardan tozalash. *Poydevor*: Qo'l kuchi yordamida chuqurligi 2m gacha eni 2m gacha bo'lgan transheya kovlash. Qo'l kuchi yordamida chuqurni (transheyani) ko'mish. Poydevor ostiga shag'al to'shash. Poydevor osti beton tayyorgarlik ishlari. Balandligi 1000mm gacha bo'lgan beton poydevor quyish. *Devor ishlari*: Balandligi 4m bo'lgan yengil beton (shlakoblok) g'ishtlar bilan devor urish. Devorlarni armosetkalash.

Tomyopma: Tomyopma yog'och balkalari va yog'och konstruksiyalarni o'rnatish. Bir qavat izolyatsiya qoplamasini yotqizish. Tomyopma yog'och balkalari ustiga issiqlik qoplamasi qoplash (keramzit) va somonli loy qoplash. *Tom ishlari*: Yog'och karkas o'rnatish va Profnastil tom qoplamasi qoplash. Tom suv arig'i va diametri 140mm gacha bo'lgan devor (tom) suv quvurlarini o'rnatish. Qortutgich o'rnatish. *Eshik-deraza*: Alyumin deraza va alyumin eshiklar o'rnatish. *Keramik pol*: Tuproq qoplamasini zichlash. Pol ostini tekkislash uchun beton tayyorgarlik. 20mm qalinlikda styashka quyish. Bir qavat yopishqoq suv ximoya qoplama qoplash. 20mm styajka quyish. Polga keramik plita qoplash. *Ichki pardozlash ishlari*: Devor sirtini suvoq qilish va keramik plita qoplash. Quruq gips qarishma bilan devor sirtini suvoq qilish. Devor sirtini suvli bo'yoqda bo'yash ishlari. Shift sirtiga plastik qoplash. *Tasqi pardozlash ishlari*: Devor sirtini suvoq qilish. Quruq gips qarishma bilan devor sirtini suvoq qilish. Tashqi (Fasad) devorlarini suvli bo'yoq bilan bo'yash va pastki (Sokol) qismini yog'li bo'yoq bilan bo'yash. Tashqi shift sirtiga plastik qoplash. *Bostirma*: Tomdan asbestsement list qoplamasini yechib olish. Yog'och karkasni yechib olish (obreshotka). Stropilalarni buzish. Mauerlatlarni yechib olish. Yog'och karkas ustiga profnastil qoplamasi qoplash. Shift sirtiga plastik qoplash. *Ichki tamirlash ishlari*: Gipsokorton devor (perekarotka) o'rnatish. Quruq gips qarishma bilan devor va shift sirtini suvoq qilish. Devor sirtini o'yib chiqish. Devorlarini suvli bo'yoq bilan bo'yash va pastki (Sokol) qismini yog'li bo'yoq bilan bo'yash. Eshik o'rnatish. *Tashqi tamirlash ishlari*: Armatura setka o'rnatish. 20mm styajka quyish. Qo'shimcha xar qavatga 5mm qo'shish. Devor suvog'ini ko'chirish va suvoq qilish. Devor sirtini o'yib chiqish. Quruq gips qarishma bilan devor sirtini suvoq qilish. Tashqi (Fasad) devorlarini suvli bo'yoq bilan bo'yash va pastki (Sokol) qismini yog'li bo'yoq bilan bo'yash. Quruq gips qarishma bilan eshik-deraza chetlarini (otkos) suvoq qilish. Eshik va derazalarni eski bo'yoqdan tozalab qayta bo'yash. *Metal bostirmaning buzish va o'rnatish*: Tom qoplamasini, metal stropila va metal ustunlarni yechib olish. G'isht devorni buzish. Metal ustunlar va metal stropilalarni o'rnatish. Tayyor yog'och karkas ustiga tom qoplamasi qoplash.

Bundan tashqari tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ichki, tashqi oqava suvlarni, sovuq suv tarmoqlari hamda elektr ta'minoti ishlarini bajarish ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2021 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 252152,256 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 22026,414 ming so'm қурилиш материаллари нархи ҳисобидан, ob'yektning qurilishini straxovkasi, ishchilarning ish haqqi hamda qurilish qiymatini lokol smeta qismidan kamaytirildi

7. Xulosalar.

Peshhisob xisoblari bo'yicha: "Andijon shahar Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 12-maxsus yordamchi maktabini joriy tamirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 402,814 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 230125,842 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 2

«10» Май 2022 йил

Андижон ш

Ушбу пудрат шартномаси «**Буюртмачи**» деб аталувчи Андижон шаҳар Халқ таълими ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи раҳбари Н.Абдурахманова бир томондан ва «**Пудратчи**» деб аталувчи «**Абубакир Омади**» ва унинг номидан Низом асосида иш олиб боровчи раҳбари Саломов Абдушукир иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «**Пудратчи**» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «**Буюртмачи**»нинг тасарруфидаги 12-маҳсус мактабининг умумий ўрта таълим мактабининг жорий таъмир ҳамда хожатхона қуриш таъмирлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «**Буюртмачи**» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда **210 000 000 (Икки юз ун миллион)** сўм ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил ҳисобланиб, фақатгина ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта кўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 5_банк иш қунида «**Буюртмачи**» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тарикасида «**Пудратчи**»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 70 фоизи сўмини «**Пудратчи**» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «**Буюртмачи**» охириги тўловни «**Пудратчи**» томонидан иш тўлик бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 60банк иш қунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «**Буюртмачи**» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «**Пудратчи**»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «**Буюртмачи**»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 15 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 15 (ўн беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета хужжатларига мувофик, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий хужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха хужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиклигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевоқиф таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонуни хужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ҶЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жihatдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

Абубакир Омади МЧЖ

Андижон шаҳар Май баҳча куча №89 уй

Тел: 91291-05-05

х/р20208000400885047001

Банк номи Кишлоқ қурилиш Банк

Андижон филиали

МФО 00082



[Handwritten signature]

А.Саломов

«БУЮРТМАЧИ»

Андижон Шаҳар Халқ таълими

Мазил: Анд.ш Сой кўча № 5 уй
Тел: 33181-04-04

х/р: 100022860034017092100075057
ИНН 200137284

Банк Макразий банк ХККм Тош.ш
Инн: 200236998 ИНН201122919

хр: 23402000300100001010
Мфо: 00014 ОКОНХ91513



[Handwritten signature]

Абдурахманова