

# ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 69

5 05 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган MEGA ART PROEKT МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори Р.Хамраев иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Косонсой тумани Тағижар МФЙдаги 41-сонли мактаб 2-филиалига 120-укувчи уринли укув биноси куриш билан мукамал қайта куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

## I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шaroитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС сиз 42 000 000 (Кирк икки миллион) сумни ташкил этади**

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

## III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг I иловасига мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилиш (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

## IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жори молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижрояи органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни қафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва газначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг қучга қиради.

## IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

### БУЮРТМАЧИ:

**Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси**  
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-уй  
Телефон: 233-06-11

ш/х\*: 106021860144017096521075026  
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298

ОКЭД: \_\_\_\_\_

Газначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилиги

Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ

МФО: 00014 СТИРи: 201 122 919

Директор: Д. Матмусаев



### БАЖАРУВЧИ:

**MEGA ART PROEKT MЧЖ**

Манзил: Косонсой тумани Халқлар дустлиги куча 8 уй

Телефон: (93)400-49-51

СТИР 201723748 ОКЭД: 71120

х/р 2020 8000 7005 6740 1001,

МФО 00223, Ипотекабанк Наманган,



Директор: Р.Хамраев

Р.Хамраев

### Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос қилишларини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания ҳуқуқий маслаҳатчиси К.Тулашев « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

«05» май 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 18 апрель № 22110012070499 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Косонсой туман "Тағижар" МФЙдаги 41-сонли мактабни 2-филиалига 120 ўринли янги бино қуриш билан мукамал қайта қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича MEGA ART PROEKT MCHJ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 70499 на приобретение Косонсой туман "Тагижар" МФЙдаги 41-сонли мактабни 2-филиалига 120 ўринли янги бино қуриш билан мукамал қайта қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш**

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 16:27

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари	Наманган вилоят ЯБИК
<b>Секретарь комиссии</b>	ТОҶТАБАҲҲЕВ АКРАМҲОН ВОҶИҲЕВICH	Бош мутахассис	Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SAYDAXMEDOV ISLOMҲОН ABDUMAXMUDҲОН О'Г'ЛИ	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	DEDAҲАНОВ FARҲОД BAҲОДИРОВICH	Бош мутахассиси	Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассиси	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган вилоят филиали
<b>Член комиссии</b>	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD О'Г'ЛИ	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Қурилиш Сохасида худудий инспекцияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 70499.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Косонсой туман "Тагижар" МФЙдаги 41-сонли мактабни 2-филиалига 120 ўринли янги бино қуриш билан мукамал қайта қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	50 970 000.00
Стартовая сумма	50 970 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	5	43324500	2	Экспертная		
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	5	42000000	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	5	43324500	5	Экспертная		
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	5	42000000	2	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг охириги уч йилда (2019-2020-2021) лойихалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	20	43324500	16	Экспертная		
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	20	42000000	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти ( 2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	20	43324500	18	Экспертная		
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	20	42000000	18	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	20	43324500	15	Экспертная		
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	20	42000000	16	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	20	43324500	14	Экспертная		
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	20	42000000	13	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	5	43324500	2	Экспертная		
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	5	42000000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	50 970 000.00	43 324 500.00	23.04.2022 12:24:35	96.94
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	50 970 000.00	42 000 000.00	23.04.2022 17:04:54	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ</b>	Прошел	96.94	96.94
<b>MEGA ART PROEKT MCHJ</b>	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 70499 от 28.04.2022 года на приобретение Косонсой туман "Тагижар" МФЙдаги 41-сонли мактабни 2-филиалиига 120 ўринли янги бино қуриш билан мукамал қайта қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш определила победителем:

MEGA ART PROEKT MCHJ  
201723748

и резервный исполнитель: UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ (305802231)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAYDAXMEDOV ISLOMxon ABDUMAXMUDxon O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва (файлдашнинг) тасвирлари	Лойиса қурилиши	Объектнинг умумий қиймати (партиқола асосда) (туманида, қўшма қисмида, таъминот билан)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (қурилиш, таъминот, қўшма қисми билан)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (қайта қурилган объект қиймати билан)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (қайта қурилган объект қиймати билан)	2022 йил учун қийматлар динамикаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қолган объект қиймати (қайта қурилган объект қиймати билан)	01.01.23 й. қолган объект қиймати (қайта қурилган объект қиймати билан)	Ишга туширилган қўшма қисми ва қўшма қисми билан	Текшириш (таъминот) бўлими билан рақами ва саноци	Таъинот номи
								Жами қиймат қўшма қисми	Қурилиш қиймати	Жами	Қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати	Асосий фонд қиймати					
2	Наманган шаҳридаги 22-мактабда 340-ўринли қўшма қисми ўқу босқичи қурилиши (12x24м спорт зал қурилиши билан)	2021-2022 йил	540 1 сн. зал	17 482 132 526 983	8 296 184 60 000	8 296 184 60 000	8 482 132 60 000	7 884 375	7 824 375	60 000	50 551	540 1 сн. зал Июль 22 й.	12482,132	597,758	Эко-31.08.2021 й. №19069 Наму-№14/01-6/1-7569 09.09.2021	Лои-15611 26.11.2021 й. №5877	"Зафар қурилиш сервис" МЧЖ	
3	Поп туманидаги 60-мактабда 210-ўринли янги қўшма қисми ўқу босқичи қурилиши ва маълум 80-ўринли ўқу босқичини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	290 ўрин	4 687 085 133 554	4 627 109 78 578	4 627 109 78 578	4 627 109 78 578	3 015 000	2 936 422	78 578	30 150		1 457 560	1 613 109	Эко-09.12.2021 й. №26940 Наму-№14/01-6/1-15 06.01.2022 й.	Лои 22411006007179 12.03.2022 й. №7179	ЧП "OLMOS-UYCHI"	
4	Поп туманидаги 60-мактабда 260-ўринли янги қўшма қисми ўқу босқичи қурилиши ва маълум 80-ўринли ўқу босқичини мукаммал таъмирлаш (12x24м спорт зал қурилиши билан)	2022 й.	340 1 сн. зал	6 047 392 230 386	5 942 804 130 797	5 942 804 130 797	5 942 804 130 797	5 490 000	5 359 203	130 797	54 900		170 741	452 804	Эко-13.12.2021 й. №27572 Наму-№14/01-6/1-15 08.01.2022 й.	Лои 22411006007189 16.03.2022 й. №7189	"ОТАШ" ХУСУСИЙ ФИРМА	
5	Норин туманидаги 38-мактабда 120-ўринли қўшма қисми янги ўқу босқичи қурилиши ва маълум 160-ўринли ўқу босқичини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	280 ўрин	2 255 108 109 375	2 207 375 61 642	2 207 375 61 642	2 207 375 61 642	2 575 088	2 513 446	61 642	25 800	280 ўрин Сеп 22 й.	2755,108	132,287	Эко-14.12.2021 й. №27738 Наму-№14/01-06/1-104 11.01.2022 й.	Лои 22411006007237 29.03.2022 й. №7237	ГУМБАЗ МАДАДА ҚУРУВЧИ ФАРЗ МЧЖ	
6	Косовоў туманидаги 31-мактаб (180-ўринли қўшма қисми ўқу босқичи қурилиши)	2022 й.	180 ўрин	2 041 650 112 767	1 987 097 58 214	1 987 097 58 214	1 987 097 58 214	1 890 652	1 832 438	58 214	20 700	180 ўрин Авг 22 й.	2041,650	96 844	Эко-08.01.2022 й. №30148 Наму-№14/01-06/1-1046 23.02.2022 й.	Лои 22411006007293 24.03.2022 й. №7293	ЮСУФХОС-ХОҲОНЕ МЧЖ	
7	Чортоқ туманидаги 17-мактабда 192-ўринли қўшма қисми янги ўқу босқичи қурилиши ва маълум 340-ўринли ўқу босқичини мукаммал таъмирлаш (12x24м спорт зал қурилиши билан)	2022 й.	332 1 сн. зал	6 246 259 303 319	6 609 413 166 473	6 609 413 166 473	6 609 413 166 473	6 287 266	6 120 793	166 473	66 580	332 1 сн. зал Ноя 22 й.	6746,259	322,147	Эко-13.12.2021 й. №27543 Наму-№14/01-06/1-61 08.01.2022 й.	Лои 22411006007185 16.03.2022 й. №7185	ООО "NAMANGAN XO JALIK XISOBIDAGI MEKANIZATSIYALASHGAN KO CHIMA KALLONNA"	
8	Чортоқ туманидаги 36-мактабда 210-ўринли қўшма қисми янги ўқу босқичи қурилиши ва маълум 120-ўринли ўқу босқичини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	330 ўрин	4 067 275 155 095	3 998 553 86 373	3 998 553 86 373	3 998 553 86 373	3 315 000	3 228 627	86 373	33 150		513 625	683 553	Эко-02.12.2021 й. №26339 Наму-№14/01-6/1-10610 28.12.2022 й.	Лои 22411006007184 15.03.2022 й. №7184	ООО "ILG'OR QURILISH DIZAYN"	
9	Чуст туманидаги 41-мактабда 300-ўринли қўшма қисми янги ўқу босқичи қурилиши ва маълум 360-ўринли ўқу босқичини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	660 ўрин	6 825 179 260 623	6 215 772 151 216	6 215 772 151 216	6 215 772 151 216	6 150 000	5 998 784	151 216	61 500	660 ўрин Ноя 22 й.	6825,179	250 047 0,000	565 772 0,000	Эко-07.12.2022 й. №26784 Наму-№14/01-06/1-14 06.01.2022 й.	Лои 22411006007892 04.04.2022 й. №7892	ЧП "OLMOS-UYCHI"
10	Уфчи туманидаги 3-мактабда 420-ўринли қўшма қисми янги ўқу босқичи қурилиши ва маълум 690-ўринли ўқу босқичини мукаммал таъмирлаш	2022 й.	1 110 ўрин	9 904 058 447 092	9 705 362 248 397	9 705 362 248 397	9 705 362 248 397	9 232 514	8 984 117	248 397	100 050	1 110 ўрин Сеп 22 й.	9904,058	472 848	Эко-03.12.2021 й. №26382 Наму-№14/01-6/1-13 06.01.2022 й.	Лои 22411006007186 16.03.2022 й. №7186	ООО "BUNYODKOR MUBOSHIR"	
11	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъмуриятининг 2022 йил 14 мартдаги №48-сонли қарори билан белгиланган йиллик қийматлар	2022 й.	60 ўрин					780 000			33 580							Текшириш
12	Косовоў тумани "Тағшиқ" МФЙдаги 120-ўринли 41-мактаб 2-филиали	2022 й.	120 ўрин					1 560 000			56 620							Текшириш
13	Минибулоқ тумани Янқитил МФЙдаги 40-ўринли 23-мактаб 1-филиали	2022 й.	40 ўрин					520 000			27 990							Текшириш
Ҳамажам								1 553 106										

№	Объектлар номи ва мавзиси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиша қиммати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лойиҳи				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуҷасми рақами ва санаси	Тонлар (ташқил)лар нагҳасига бўйича бېнџома рақами ва санаси	Ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Живчи	Буғортомачи бошқа харажатлари		Қувват/ҳудудат						Асосий фонд суммаси	
											Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
5	Муҳиммал таъмирлат	Уқури	3 138 Ури	23 091,209 937,980	22 770,964 617,735	22 770,964 617,735	22 770,964 617,735	23 460,000	70 177,935		617,735	234,601	2 708 Ури	18 817,407	913,297 0,000	1 975,294 0,000				
1	Поп туманидаги 29-мактабнинг мавжуд 420-уринчи ўқув биносида капитал таъмирлат	2022й	420 Ури	4 273,802 125,598	4 225,042 76,838	4 225,042 76,838	4 225,042 76,838	3 150,000	3 073,162		76,838	31,500			913,296	1 075,042	Экс-06.12.2021й №26578 Напу-№14/01-06/1-10720 28.12.2021й	Lot 22411006007195 16.03.2022й №7195	ООО "SHAYDULLOHON QURLISH PARDOZ"	
2	Чортоқ туманидаги 20-мактабнинг мавжуд 540-уринчи ўқув биносида капитал таъмирлат	2022й	540 Ури	3 064,369 165,558	3 000,311 101,500	3 000,311 101,500	3 000,311 101,500	2 855,370	2 753,870		101,500	40,500	540 Ури Сен.22 й	3064,369		144,941	Экс-02.12.2021й №26323 Напу-№14/01-06/1-10611 24.12.2021й	Lot 22411006007190 16.03.2022й №7190	"ДОВУТ ФАЙЗ САВДО СЕРВИС" ХК	
3	Янгиқурган туманидаги 31-мактабнинг мавжуд 784-уринчи ўқув биносида капитал таъмирлат	2022й	784 Ури	6 090,939 246,633	6 004,567 160,261	6 004,567 160,261	6 004,567 160,261	5 712,352	5 552,091		160,261	58,800	784 Ури Сен.22 й	6090,939		292,215	Экс-06.12.2021й №26569 Напу-№14/01-06/1-10721 28.12.2021й	Lot 22411006007180 15.03.2022й №7180	ООО "SHAYDULLOHON QURLISH PARDOZ"	
4	Чортоқ туманидаги 2-мактабда 540-уринчи янги ўқув биноси қуриш	2022й	540 Ури	4 191,983 141,899	4 166,635 116,551	4 166,635 116,551	4 166,635 116,551	3 964,130	3 847,579		116,551	40,501	540 Ури Авг.22 й	4191,983		202,505	Экс-26.02.2022й №32788 Напу-№14/01-06/1-1316 04.03.2022	Lot 22411006007595 30.03.2022й №7595	ООО BINOKOR BUNYOD SERVIS	
5	Турақурган туманидаги 25-мактабнинг мавжуд 844-уринчи ўқув биносида капитал таъмирлат	2022й	844 Ури	5 470,116 258,292	5 374,410 162,585	5 374,410 162,585	5 374,410 162,585	5 113,818	4 951,233		162,585	63,300	844 Ури Окт.22 й	5470,116		260,592	Экс-06.12.2021й №26699 Напу-№14/01-06/1-11 06.01.2022й	Lot 22411006007178 12.03.2022й №7178	"YANTAR QURLISH MONTAJ" MCHJ	
Тақсимланмаган лойиҳа								7 664,330												
Кредитор қарздорлик								5 689,300												
Келгуси йил лойиҳа қилинган ишлари								5 689,300												

Изоҳ: \* Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2022 йил 15 мартдаги №640-сонли расмат мажлиси балиғининг 16-қисмига асосан объект Наманган вилояти "Барқамол авлод" мактаби номлини Наманган шаҳар Давлатобод тумани "Порлоқ" МФЙда жойлашган "Барқамол авлод" болалар марказига 150-уринчи болалар сайёҳлик бизнесини қуриш номида узғартирилган.

"ҚИРИТИЛДИ"  
Наманган вилояти ҳокимлигининг  
иқтисодий ривожланиш ва саноат  
компанияси директори  
Д.Матмуратов

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги  
2021 йил "

"КЕЛИШИЛДИ"  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни  
қисқарттириш вазирлиги  
А.Бобоев  
2021 йил "

13.04.22