

Bekobod tumani Bunyodkor MFY xududi 11-sonli MTT binosini mukammal ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

10/05 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 7 ” MAÛ 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «LIDER LINE PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor J.Qo'ldoshev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bekobod tumani Bunyodkor MFY xududi 11-sonli MTT binosini mukammal ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **18 000 000 (O'n sakkiz million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (maktabgacha ta'lim vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 30182186027017098801251041
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi

«LIDER LINE PROJECT» MCHJ

180117 Qarshi shahar I. Karimov ko'chasi 6-ofis
274-uy

h/r: 2020 8000 7008 8465 1001

Milliy bank Qarshi filiali

MFO: 00150

INN: 305 533 504 OKONX: 41100

Direktor:

E. Abdoshev



2022 yil « 7 » 05 dagi
10/05 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Bekobod tumani Bunyodkor MFY xududi 11-sonli MTT binosini mukammal ta'mirlash** ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 7 » 05 dagi 10/05-sonli shartnoma bahosi **18 000 000 (O'n sakkiz million) QQS 15%** bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«LIDER LINE PROJECT» MCHJ

Direktor

I. O'ldoshev



Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bekobod tumani Bunyodkor MFY xududi 11-sonli MTT binosini mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	18 000 000 (O'n sakkiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroving
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdvaluiev

“Loyihachi”

«LIDER LINE PROJECT» MCHJ

Direktor



Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati"
Injining kompaniyasi
direktori E. Abdullayevga

КАФОЛАТ ХАТИ

Bekobod tumani Buvyodkor MFU xududi 11-sonli MTT binosini mukammal ta'mirlash obyekti bo'yicha «LIDER LINE PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiya topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlariidagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganligini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlari qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



J. Qo'ldoshev



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72905 на приобретение Бекобод тумани
Бунёдкор МФЙ худуди 11-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 28.04.2022 16:14

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 72905.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	18 100 000.00

Стартовая сумма	18 100 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	13	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	20	LLP	15	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	14	Экспертная		

Критерий №2 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	0	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	11	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	9	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	6	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	13	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	11	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	9	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	20	ЧП LUCKY REBIRTH	13	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	20	LLP	15	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	20	Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси	14	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LUCKY REBIRTH	15	ЧП LUCKY REBIRTH	5	Экспертная		
LIDER LINE PROJECT MCHJ	15	LLP	9	Экспертная		
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
LUCKY REBIRTH	18 100 000.00	14 000 000.00	22.04.2022 14:08:40	
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	18 100 000.00	18 100 000.00	25.04.2022 16:02:21	39.78
LIDER LINE PROJECT MCHJ	18 100 000.00	18 000 000.00	25.04.2022 11:20:04	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
LUCKY REBIRTH	25.2		25.2
ООО «COMFORT PROJECT TODAY»	40.2	39.78	79.98
LIDER LINE PROJECT MCHJ	44.4	40	84.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72905 от 29.04.2022 года на приобретение Бекобод тумани Бунёдкор МФЙ худуди 11-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш определила победителем:

LIDER LINE PROJECT MCHJ
305533504

и резервный исполнитель: ООО «COMFORT PROJECT TODAY» (306485183)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" илҳамининг қўллаб-қувватловчи бўлган ҳисобидан эшаклар ошириладиган "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида 2022 йилги МИНИСТРИ РЎХНАТТИ ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори Тошкент вилояти Ҳокимлигини 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-0/22-сонли қарори Тошкент вилояти Ҳокимлигини 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-0/22-сонли фармойиши

МНП.С/М

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган йили	Қўрилган йилдан бошланган йилларда амалда турган йиллари	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи бўлиши, харажатлари	01.01.22г. ҳолатига объект қолган йилдан бошланган йилдан	01.01.22г. ҳолатига объект қолган йилдан бошланган йилдан	01.01.22г. ҳолатига объект қолган йилдан бошланган йилдан	01.01.22г. ҳолатига объект қолган йилдан бошланган йилдан	01.01.22г. ҳолатига объект қолган йилдан бошланган йилдан	01.01.22г. ҳолатига объект қолган йилдан бошланган йилдан	2022 йил учун нақдга бўлимаган ливани		2022 йилда фонддалинишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига объект қолган йилдан бошланган йилдан	01.01.23г. ҳолатига объект қолган йилдан бошланган йилдан	Экспертиза ҳисобидан рақами ва санаси	Тегиб (тапс)лар натижаси бўлмиша рақами ва санаси	Ташиқлот номи	
											Жами нақдга қўйилган	Қўрилган объектлар миқдори	Буюртмачи бўлиши харажатлари	Жами						Қувват қувват
34	ЖАМИ ҲАММАСИ:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Обод Маҳалла								3 000,000	0,000	2 186,000	186,000								
1	Обод Маҳалла								1 000,000	0,000	186,000									
	Олмалик шаҳар								158,000	0,000	158,000									
1	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши			120					158,000	0,000	158,000									Тегиб
1	"Тирак" МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буюртмачи раҳбарлигида таъмирлаш. 120 ўринли кўриш ва таъмирлаш ва таъмирлаш	2022й		120 12х 24 спорт ма					158,000		158,000									Тегиб
1	Чирчиқ шаҳар								28,000	0,000	28,000									
	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши								28,000	0,000	28,000									
	"Наруз МФЙ" 23-сонли ўқувчисида мақтаб буюртмачи эшиқларини ва дераза рамақларини таъмирлаш ва таъмирлаш, мақтабнинг янги худудини таъмирлаш ва таъмирлаш (янги асфалт қўйиш ва таъмирлаш, таъмирлаш ва таъмирлаш) таъмирлаш ва таъмирлаш, буюртмачи раҳбарлигида таъмирлаш ва таъмирлаш (4х4 м) таъмирлаш ва таъмирлаш бўлиши, харажатлари	2022й		28,000					28,000		28,000									Тагиб
	Обод Қишлоқ								814,000		814,000									
	Басқобол ҳудуди								2 000,000	0,000	2 000,000									
4	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши								229,400	0,000	229,400									
	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши								19,100	0,000	19,100									
1	Бунёдкор МФЙ худудини 11-сонли МПТ буюртмачи раҳбарлигида таъмирлаш	2022й		19,100					19,100		19,100									Тагиб
	Мақтабегарчи кўриши ва таъмирлаши								168,600	0,000	168,600									
1	"Фарход" МФЙ худудини 22-сонли мақтаб раҳбарлигида таъмирлаш	2022й		77,400					77,400		77,400									Тегиб
1	"Бунёдкор" МФЙ худудини 51-сонли мақтаб раҳбарлигида таъмирлаш	2022й		91,200					91,200		91,200									Тегиб
	Сосновка шаҳари буюртмачи кўриши ва таъмирлаши								41,700	0,000	41,700									
1	"Фасоҳат" МФЙ худудини КТМП Давлатида таъмирлаш 50 қатнов мураббади таъмирлаши	2022й		50					41,700		41,700									Тегиб

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди амалии топири шифони	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига янги объект қилиб қайд қилинган, қиймати бунёдчилик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига янги объектнинг қиймати (айта асосида) бунёдчилик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига янги объектнинг қиймати (айта асосида) бунёдчилик, бошқа харажатлари	2022 йил учун нақд тўлиқлаш лими		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23н. янги объектнинг қиймати (айта асосида) бунёдчилик, бошқа харажатлари		01.01.23н. ҳолатига янги объектнинг қиймати (айта асосида) бунёдчилик, бошқа харажатлари		Экспертлар ҳисобидан бўлиб қилинган рақам ва саноли	Теги	Таъинот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
2	Бўса тумани							152,000	0,000	152,000									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		150					91,200	0,000	91,200									
1	"Қорақўلاق" МФЙ худудидан янги 150 ўринли МПМ кўриши	2022н	150					91,200		91,200									теги
	Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ кўриши ва таъмирлаши		50					60,800	0,000	60,800									
1	Қорақўلاق МФЙ худудидан янги 50 катновли ОШП кўриши	2022н	50					60,800		60,800									теги
1	Бўстонлик тумани							41,800	0,000	41,800									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					41,800	0,000	41,800									
3	Зангиота тумани		120					188,600	0,000	188,600									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					91,200	0,000	91,200									
1	"Рамадон" МФЙ худудидан 120 ўринли янги МПТ биносини кўриши	2022н	120					91,200		91,200									теги
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					97,400	0,000	97,400									
1	"Қўриқор" МФЙ худудидан 11 сонли мактабни мураббақ таъмирлаши	2022н	объект					20,000		20,000									таъи
2	"Рамадон" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни мураббақ таъмирлаши ва 12х24 ўринли спорт зами кўриши	2022н	12х24					77,400		77,400									теги
2	Қобулат тумани							89,000	0,000	89,000									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши							49,400	0,000	49,400									
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиши	2022н	объект					49,400		49,400									теги
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши							39,600	0,000	39,600									
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 40-сонли мактаб мураббақ таъмирлаши	2022н	объект					39,600		39,600									теги
4	Қўнғи Чарқас тумани							194,600	0,000	194,600									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши							194,600	0,000	194,600									
1	"Жумайи" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни мураббақ таъмирлаши	2022н	объект					43,700		43,700									теги
2	"Жумайи" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни мураббақ таъмирлаши	2022н	объект					60,500		60,500									теги
3	"Янги" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни мураббақ таъмирлаши	2022н	объект					50,400		50,400									теги

№	Объектлар номи ва мазмун	Курим ш ёш фондлар аниқлаш Тошхори ш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун қилганга қўйилмаган лимити											19					
								шў жағдайда		Жижоз		Жили		Жўдан, хўракетлари		Топширилган		01.01.23й.		01.01.23й.		Экспертжа хўрасаи рақиси ва сависи	Тендер (Танбўлар) натижага бўйна бўйна рақиси ва сависи	
								Бўртмачи бўша хўракетлари	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили	Жили		Жили	Жили			Жили
4	"Батан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўғалқоп спорту зал хўриши	2022й	12х24					40,000			40,000								тендер					
7	Охангиров тўғриси Мактабгача тўғриси ташкилотларини хўриши ва ташкирлаши		240					531,600	0,000	531,600														
1	"Алишер" МФЙ хўдуди 120 ўғалқоп яғни МПТ хўриши	2022й	120					114,000		114,000									тендер					
2	"Чўватқок" МФЙ хўдуди 120 ўғалқоп яғни МПТ хўриши	2022й	120					114,000		114,000									тендер					
	Мактабларини хўриши ва ташкирлаши							245,500	0,000	245,500														
1	"Алишер" МФЙ хўдуди 50-мактабни яғни хўриши	2022й						135,000		135,000									тендер					
2	"Чўватқок" МФЙ хўдуди 29-мактабни рақонкерхўриси қилиши	2022й	объект					47,500		47,500									тендер					
3	"Чўватқок" МФЙ хўдуди 30-мактабни рақонкерхўриси қилиши	2022й	объект					63,000		63,000									тендер					
	Сўғилқоп сависи ташкилотларини хўриши ва ташкирлаши		100					58,100	0,000	58,100									тендер					
1	"Алишер" МФЙ хўдуди Алишер а.л. яғни хўриши 50 катков	2022й	50					29,600		29,600									тендер					
2	"Чўватқок" МФЙ хўдуди Қораватқок а.л. яғни хўриши 50 катков	2022й	50					28,500		28,500									тендер					
4	Паркет тўғриси Мактабгача тўғриси ташкилотларини хўриши ва ташкирлаши		120					242,400	0,000	242,400														
1	"Оқсана" МФЙ 120 ўғалқоп яғни МПТ хўриши	2022й	120					91,200	0,000	91,200									тендер					
	Мактабларини хўриши ва ташкирлаши							103,700	0,000	103,700														
1	"Оқсана" 26-ўғалқоп мактабгача бўйна бўйна ташкирлаши	2022й	объект					43,200		43,200									тендер					
2	"Қўватқок" 19-ўғалқоп мактабгача бўйна бўйна ташкирлаши	2022й	объект					60,500		60,500									тендер					
	Сўғилқоп сависи ташкилотларини хўриши ва ташкирлаши		50					47,500	0,000	47,500									тендер					
1	"Оқсана" МФЙ хўдуди Оқсана ОПШПав рақонкерхўриси қилиши 50 катков	2022й	50					47,500		47,500									тендер					
1	Топшикет тўғриси Мактабгача тўғриси ташкилотларини хўриши ва ташкирлаши		120					91,200	0,000	91,200														
1	"Алишер" 120 ўғалқоп яғни МПТ хўриши	2022й	120					91,200		91,200									тендер					

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошлангич ва факультатив аниқлаш топиш ну йили	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошла, харажатлари	01.01.23г. ҳолатига об'ект қиймати	01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хособлаш билан) қолдиқ қиймати	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	2022 йил учун қилинган бўйича қилинган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати		01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати		Тендер номи		
								Жами қилинган бўйича қилинган	Курши монтаж иллари	шумулдан		Қуяват мудат	Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати			
										Жамият	Жамият						Бюджетдан бошқа харажатлари	Жамият харажатлари
2	Ўрта Чирчиқ																	
	Мактабгача таълим таъшилотларини қуриш ва таъмирлаш																	
1	"Ҳуқуқий" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект															тендер
	Солгини сажлаш биналарини қуриш ва таъмирлаш		100															тендер
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ ошанлий позициясида таъмирлаш	2022й	100															тендер
	Юқори Чирчиқ																	
	Мактабгача таълим таъшилотларини қуриш ва таъмирлаш																	
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект															тендер
	Янги йўл тумани																	
	Мактабгача таълим таъшилотларини қуриш ва таъмирлаш		120															
1	"Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120															тендер



Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона бўлганда ҳамма" инжиниринг компанияси
директори
З. Абдуваллиев
2022г.



Тошкент вилояти
Молча бошқармаси бошлиғи
О.Халиқулов
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*