

Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFY xududi 40-sonli maktabni mukammal ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

28 - sonli SHARTNOMA

" 10 " May 2022 yil

Toshkent shahri

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ELEGANT PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Tojiboyev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFY xududi 40-sonli maktabni mukammal ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **40 000 000,0 (Qirq million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'atilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdira tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniiring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/br: 301821860274017098801075062

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

“Loyihachi”

«ELEGANT PROJECT» MCHJ

Yuridik manzil:

Jizzax sh. Kimyogar maxallasi ,22a-uy

Tel: +99872-226-66-11;

x/r :2020 8000 2004 7650 4001;

ATIB Ipotekabank Jizzax filiali.

MFO:00122, STIR:303 363 994;

OKED: 71120

Direktor:

Z.Tojiboyev

2022 yil « 10 » o's dagi
28 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFY xududi 40-sonli maktabni mukammal ta'mirlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 10 » o's dagi 28-sonli shartnoma bahosi 40 000 000.0 (Qirq million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi

«ELEGANT PROJECT» MCHJ



Direktor

E.Abdvaluiev



Direktor

Z.Tojiboyev

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFY xududi 40-sonli maktabni mukammal ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	40 000 000.0 (Qirq million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«ELEGANT PROJECT» MCHJ



Direktor

Z. Tojiboyev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFY xududi 40-sonli maktabni mukammal ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ELEGANT PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFY xududi 40-sonli maktabni mukammal ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 2 200 000 000,0 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -1,8	$2\,200\,000\,000,0 \times 1,8\% = 41\,800\,000,0$ Kelishilgan shartnoma bahosi 40 000 000.0 so'm Shu jumladan QQS 5 217 391.31 so'm
			40 000 000.0

Smeta bo'yicha jami: 40 000 000.0 (Qirq million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

Z.Tojiboyev

Loyiha bosh muhandisi:

A.Axmedov.



Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

KAFOLAT XATI

Bo'stonliq tumani "Burchmullo" MFY xududi 40-sonli maktabni mukammal ta'mirlash obykti bo'yicha «ELEGANT PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Tojiboyev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72969 на приобретение Бўстонлиқ тумани "Бурчмулло" МФЙ худуди 40-сонли мактабни мукамал таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 30.04.2022 15:31

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 72969.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	40 800 000.00

Стартовая сумма	40 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ	20	20	8	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	20	16	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ	15	15	12	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	15	13	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ	20	20	12	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	20	20	18	Экспертная		

Критерий №4 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

(фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ	15	15	10	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	15	9	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ	15	15	11	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	15	13	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ	15	15	7	Экспертная		
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	15	15	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ELEGANT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	40 800 000.00	40 000 000.00	25.04.2022 17:27:01	32.40
CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ	40 800 000.00	32 400 000.00	25.04.2022 16:13:51	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	49.8	32.4	82.2
CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ	36	40	76

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72969 от 05.05.2022 года на приобретение Бўстонлиқ тумани "Бурчмулло" МФЙ худуди 40-сонли мактабни мукамал таъмирлаш определила победителем:

"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
303363994

и резервный исполнитель: CHIRCHIQ ELIT LOYIHA MCHJ (307170970)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳокимлигининг “Ягона буюртмачи хизмати” илҳамирини таъминловчи буюртмачиликда
 Мақаллий бюджетни маблағлари ҳисобидан эшлатиб олинадиган “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастури доирасида
 ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимлигининг 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-Қ/22-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимлигининг 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-Ў/22-сонли фароидиши

МНП.С/М

№	Объектлар номи ва мазоми	Қурилиш объектларининг аниқлаш тартиби ш йили	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун нақддан бўлимақар лислари		13	14	15	16	17	18	19
									9	10							
34	ЖАМИ ҲАММАСИ:							3 000,000	0,000	2 186,000							
	Обод Маҳалла							1 000,000	0,000	186,000							
1	Обод Маҳалла							158,000	0,000	158,000							
	Мактабга янги ва таъмирлаш							158,000	0,000	158,000							
1	“Ғарбий МФЙ”даги 9-мактабнинг 210 ўринли буюсови яғ қараман таъмирлаш. 120 ўринли қўшмақча бую ва ДХЗД ўйнамаи ороғат заи қўриш	2022й	120	12х 24 ороғат				158,000	0,000	158,000							тедир
1	Чирчик шаҳар							28,000	0,000	28,000							
	Мактабга янги ва таъмирлаш							28,000	0,000	28,000							
	“Нарвэ МФЙ” 23-сонли ўқувхоналиқ мактаб буюсовини эшиқларини ва дераза роқларини таъмирлаш ва таъмирлаш. мактабнинг янги хўдудини таъмирлаш тарзда оёқовлаштириш (янги асфалт қопламасини етказиш. таъмирлаш мақдониасини таъмирлаштириш). буюсовини таъмирлаш. таъмирлаш қопламасини атрафлиги (4х4 м) таъмирлаш таъмирлаш буюви. ўқувхоналиқ мақдониал таъмирлаш таъмирлаш	2022й						28,000	0,000	28,000							тадир
	Обод Қишлоқ							814,000									
	Басқобол қўвони							2 000,000	0,000	2 000,000							
4	Мактабга янги ва таъмирлаш							229,400	0,000	229,400							
	Мактабга янги ва таъмирлаш							19,100	0,000	19,100							
1	Бунёдкор МФЙ хўдудини 11-сонли МТТ буюсовини таъмирлаш	2022й						19,100	0,000	19,100							тадир
	Мактабга янги ва таъмирлаш							168,600	0,000	168,600							
1	“Фарход” МФЙ хўдудини 22-сонли мактабга мақдониал таъмирлаш	2022й						77,400		77,400							тедир
2	“Бунёдкор” МФЙ хўдудини 51-сонли мактабни таъмирлаш	2022й						91,200		91,200							тедир
	Соғлиқни таъмирлаш буюсовини таъмирлаш							41,700	0,000	41,700							
1	“Фасоҳат” МФЙ хўдудини КТМП Давлатдаги фишпанга 50 қатнов мақдониал таъмирлаш	2022й	50					41,700	0,000	41,700							тедир

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди	Лойiha гунаси	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида)	01.01.22н. ҳисобидан қолган объект бўлишидан, бюджетдан, бошқа харажатлардан	01.01.22н. ҳисобидан қолган объектнинг умумий қиймати (айта келиб ўтилган қисмлардан, бюджетдан, бошқа харажатлардан)	01.01.22н. ҳисобидан қолган объектнинг умумий қиймати (айта келиб ўтилган қисмлардан, бюджетдан, бошқа харажатлардан)	2022 йил учун нақд тўловлар		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23н. йилдан қолган объектнинг умумий қиймати (айта келиб ўтилган қисмлардан, бюджетдан, бошқа харажатлардан)		01.01.23н. ҳисобидан қолган объектнинг умумий қиймати (айта келиб ўтилган қисмлардан, бюджетдан, бошқа харажатлардан)		Экспиртлаш хулосаси рақами ва санаи	Тегибёр (таърих) ва бўлими рақами ва санаи	Таъинот номи	
								Жами нақд тўловлар	Курши монтаж ишлари	Жами	қўйилган, сўлатилган харажатлари	Қурағат ишлари	Асосий фонд гунаси	Йилдан қолган объектнинг умумий қиймати (айта келиб ўтилган қисмлардан, бюджетдан, бошқа харажатлардан)	Ҳисобидан қолган объектнинг умумий қиймати (айта келиб ўтилган қисмлардан, бюджетдан, бошқа харажатлардан)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2	Бўша гунаси						152,000	0,000		152,000									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши	150					91,200	0,000		91,200									
1	"Қорағулук" МФЙ худудидан янги 150 ўринли МПМ кўриши	2022н	150				91,200			91,200									тегибёр
	Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ кўриши ва таъмирлаши		50				60,800	0,000		60,800									
1	Қорағулук МФЙ худудидан янги 50 катновли ОШП кўриши	2022н	50				60,800			60,800									тегибёр
1	Бўша гунаси						41,800	0,000		41,800									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120				188,600	0,000		188,600									
3	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120				91,200	0,000		91,200									
1	"Рамадон" МФЙ худудидан 120 ўринли янги МПТ биносини кўриши	2022н	120				91,200			91,200									тегибёр
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120				97,400	0,000		97,400									
1	"Қўриқор" МФЙ худудидан 11 сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	20,000				20,000			20,000									таъинов
2	"Рамадон" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши ва 12х24 ўринли спорт зами кўриши	2022н	12х24				77,400			77,400									тегибёр
2	Қўриқор гунаси						89,000	0,000		89,000									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		49,400				49,400	0,000		49,400									
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиши	2022н	49,400				49,400			49,400									тегибёр
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		39,600				39,600	0,000		39,600									
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 40-сонли мактаб мураббақлаш таъмирлаши	2022н	39,600				39,600			39,600									тегибёр
4	Қўриқор гунаси						194,600	0,000		194,600									
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		194,600				194,600	0,000		194,600									
1	"Жумайил" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	43,700				43,700			43,700									тегибёр
2	"Жумайил" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	60,500				60,500			60,500									тегибёр
3	"Янги" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	50,400				50,400			50,400									тегибёр

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш ш. Бошланғич ш. Фонддан аниқлаш. Тошмири ш. Ички ш. Ички	3	4	5	6	7	2022 йил учун капиталга қўйилмагандар лимити										19				
								ш. Жумладан		Жижоз		Жили		Топширилмаган		01.01.23й.			01.01.23й.		Экспертжама хулосаси рақами ва саноли	Тендер (таъриф)лар натижасига бўлиш ва баёнича рақами ва саноли
								Бюджетчи бўлиш харажатлари	Жили	Жили	Жили	Топширилмаган	Топширилмаган	Индон йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ суммаси	Индон йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ суммаси	Экспертжама хулосаси рақами ва саноли	Тендер (таъриф)лар натижасига бўлиш ва баёнича рақами ва саноли					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
4	"Бетан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўнгалли спорт зал қўриш	2022й	12х24					40,000		40,000								тендер				
7	Оҳангиров туғгани Мақтабга таълим ташкилотларини қўриш ва таъмирлаш		240					531,600	0,000	531,600												
1	"Алишер" МФЙ худуди 120 ўринли янги МТТ қўриш	2022й	120					114,000		114,000								тендер				
2	"Чувишток" МФЙ худуди 120 ўринли янги МТТ қўриш	2022й	120					114,000		114,000								тендер				
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш							245,500	0,000	245,500												
1	"Алишер" МФЙ худуди 50-мактабни янги қўриш	2022й	объект					135,000		135,000								тендер				
2	"Чувишток" МФЙ худуди 29-мактабни реконструкция қилиш	2022й	объект					47,500		47,500								тендер				
3	"Чувишток" МФЙ худуди 30-мактабни реконструкция қилиш	2022й	объект					63,000		63,000								тендер				
	Соғлиқни сақлаш биносинини қўриш ва таъмирлаш		100					58,100	0,000	58,100												
1	"Алишер" МФЙ худуди Алишер а.п. янги қўриш 50 катнов	2022й	50					29,600		29,600								тендер				
2	"Чувишток" МФЙ худуди Қорақашок а.п. янги қўриш 50 катнов	2022й	50					28,500		28,500								тендер				
4	Парикети туғгани Мақтабга таълим ташкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120					242,400	0,000	242,400												
1	"Октяга" МФЙ 120 ўринли янги МТТ қўриш	2022й	120					91,200	0,000	91,200								тендер				
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш							103,700	0,000	103,700												
1	"Октяга" 26-ўнгалли мақтабни реконструкция қилиш 50 катнов	2022й	объект					43,200		43,200								тендер				
2	"Қувишток" 19-ўнгалли мақтабни реконструкция қилиш 50 катнов	2022й	объект					60,500		60,500								тендер				
	Соғлиқни сақлаш биносинини қўриш ва таъмирлаш		50					47,500	0,000	47,500												
1	"Октяга" МФЙ худуди Октяга ОПЦнинг реконструкция қилиш 50 катнов	2022й	50					47,500		47,500								тендер				
1	Тошкент туғгани Мақтабга таълим ташкилотларини қўриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200												
1	"Алишер" 120 ўринли янги МТТ қўриш	2022й	120					91,200		91,200								тендер				

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва фаол раёнови	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошла, харажатлари	01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш билан) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар динини шу жумладан		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари		Тендер (тендерлар натижасида бўлмаган раёнови ва санаси)	Ташкилот номи		
							Жами қилинган қўйилмавлар	Курши монтаж иллари	Жихоз	Жами	Қуяват муқдат	Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига илдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюқлик, харажатлари			Экспертда ҳисоблана раёнови ва санаси	Тендер (тендерлар натижасида бўлмаган раёнови ва санаси)
1	Ўрта Чирчиқ таъмирлаш	2022й	объект				57,000	0,000	57,000									
1	"Ўчоқли" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект				28,500	0,000	28,500							тендер		
1	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		100				28,500	0,000	28,500							тендер		
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ оидавий полисинингисини таъмирлаш	2022й	100				28,500	0,000	28,500							тендер		
1	Юқори Чирчиқ таъмирлаш						91,200	0,000	91,200									
1	Мақтабгача таълим таъхислотларини қуриш ва таъмирлаш		120				91,200	0,000	91,200									
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект				91,200	0,000	91,200							тендер		
1	Янги йўл тумани Мақтабгача таълим таъхислотларини қуриш ва таъмирлаш		120				91,200	0,000	91,200									
1	"Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120				91,200	0,000	91,200							тендер		



Тошкент вилояти ҳоқимлиги
"Ягона буюқликни хизмат" инжиниринг компанияси
директори
З. Абдувалитов
2022г.



Тошкент вилояти
Молча йўл боққармаси бошлиғи
О. Халиқулов
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*