

**Toshkent viloyati Bo'ka tumani Qoraquduq MFY xududidan yangi 50 qatnovli
OSHP qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

27 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 10 ” *Maʼ* 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ELEGANT PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Tojiboyev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Bo'ka tumani Qoraquduq MFY xududidan yangi 50 qatnovli OSHP qurish ob'yekti ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq 59 000 000.0 (Elik to'qqiz million), QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdira tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniroving kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/br: 301821860274017076801054 017

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor

E.Abdualiyev

Yurist maslaxatchi

“Loyihachi”

«ELEGANT PROJECT» MCHJ

Yuridik manzil:

Jizzax sh. Kimyogar maxallasi, 22a-uy

Tel: +99872-226-66-11;

x/r :2020 8000 2004 7650 4001;

ATIB Ipotekabank Jizzax filiali.

MFO:00122, STIR:303 363 994;

OKED: 71120

Direktor:

Z.Tojiboyev

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bo'ka tumani Qoraquduq MFY xududidan yangi 50 qatnovli OSHP qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 10 » 05 dagi 27-sonli shartnoma bahosi 59 000 000.0 (Ellik to'qqiz million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«ELEGANT PROJECT» MCHJ



Direktor

Z.Tojiboyev

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun
KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bo'ka tumani Qoraquduq MFY xududidan yangi 50 qatnovli OSHP qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	59 000 000.0 (Elik to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi

«ELEGANT PROJECT» MCHJ



Direktor

E. Abduvaliyev



Direktor

Z. Tojiboyev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bo'ka tumani Qoraquduq MFY xududidan yangi 50 qatnovli OSHP qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ELEGANT PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bo'ka tumani Qoraquduq MFY xududidan yangi 50 qatnovli OSHP qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 3 200 000 000,0 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -1,9	$3\,200\,000\,000,0 \times 1,9\% = 60\,800\,000,0$ Kelishilgan shartnoma bahosi 59 000 000.0 so'm Shu jumladan QQS 7 695 652.17 so'm
			59 000 000.0


Smeta bo'yicha jami: 59 000 000.0 (Ellik to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha Tashkiloti Rahbari:

Z.Tojiboyev

Loyiha bosh muhandisi:

A.Axmedov.



Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

KAFOLAT XATI

Bo'ka tumani Qoraquduq MFY xududidan yangi 50 qatnovli OSHP qurish obyekti bo'yicha «ELEGANT PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Tojiboyev

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72957 на приобретение Бўка тумани
Қорақудуқ МФЙ худудидан янги 50 қатновли ОШП куриш**

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 30.04.2022 16:44

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O‘G‘LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G‘ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 72957.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	59 800 000.00

Стартовая сумма	59 800 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	14	Экспертная		
OOO THE FLEXPRO GROUP	15	15	9	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	19	Экспертная		
OOO THE FLEXPRO GROUP	20	20	16	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	15	Экспертная		
OOO THE FLEXPRO GROUP	15	15	12	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	20	19	Экспертная		
ООО THE FLEXPRO GROUP	20	20	14	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	14	Экспертная		
ООО THE FLEXPRO GROUP	15	15	12	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	15	Экспертная		
ООО THE FLEXPRO GROUP	15	15	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ELEGANT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	59 800 000.00	59 000 000.00	25.04.2022 17:20:25	40.00
ООО THE FLEXPRO GROUP	59 800 000.00	59 800 000.00	25.04.2022 17:28:39	39.46

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	57.6	40	97.6
ООО THE FLEXPRO GROUP	45	39.46	84.46

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72957 от 05.05.2022 года на приобретение Бўка тумани Қорақудуқ МФЙ худудидан янги 50 қатновли ОШП қуриш определила победителем:

"ELEGANT PROJECT" mas`uliyati cheklangan jamiyati
303363994

и резервный исполнитель: ООО THE FLEXPRO GROUP (308374035)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди амали тортири шифони	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, бунёдкорлик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида бўлган) жумладан, бунёдкорлик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида бўлган) жумладан, бунёдкорлик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида бўлган) жумладан, бунёдкорлик, бошқа харажатлари	2022 йил учун нақд тўлиқлаш лими		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23н. йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида бўлган) жумладан, бунёдкорлик, бошқа харажатлари		01.01.23н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида бўлган) жумладан, бунёдкорлик, бошқа харажатлари		Экспиртлаш хулосаси рақами ва санаи	Теги	Таъинот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
2	Бўса тумани							152,000	0,000		152,000								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		150					91,200	0,000		91,200								
1	"Қорақўلاق" МФЙ худудидан янги 150 ўринли МПМ кўриши		150					91,200			91,200								теги
	Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ кўриши ва таъмирлаши		50					60,800	0,000		60,800								
1	Қорақўلاق МФЙ худудидан янги 50 катновли ОШП кўриши		50					60,800			60,800								теги
1	Бўстонлик тумани							41,800	0,000		41,800								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					41,800	0,000		41,800								
1	"Бўстонлик" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши		120					188,600	0,000		188,600								
3	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					91,200	0,000		91,200								
1	"Рамадон" МФЙ худудидан 120 ўринли янги МПТ биносини кўриши		120					91,200			91,200								теги
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					97,400	0,000		97,400								
1	"Қўриқор" МФЙ худудидан 11-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши		120					20,000			20,000								таъин
2	"Рамадон" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши ва 12х24 ўринли спорт зами кўриши		12х24					77,400			77,400								теги
2	Қўриқор тумани							89,000	0,000		89,000								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					49,400	0,000		49,400								
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиши		120					49,400			49,400								теги
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					39,600	0,000		39,600								
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 40-сонли мактаб мураббақлаш таъмирлаши		120					39,600			39,600								теги
4	Қўриқор тумани							194,600	0,000		194,600								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120					194,600	0,000		194,600								
1	"Жумайи" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши		120					43,700			43,700								теги
2	"Жумайи" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши		120					60,500			60,500								теги
3	"Янги" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши		120					50,400			50,400								теги

№	Объектлар номи ва мазмун	Курим ш ёш	Локация	Объектнинг умумий яратилган (шахсий) асосидан жумладан, бошқалар бўлиши мумкин	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш бўлиши мумкин) бўлиши	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш бўлиши мумкин) бўлиши	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш бўлиши мумкин) бўлиши	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш бўлиши мумкин) бўлиши	2022 йилда қилинган қўйилмавлар лимити			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш бўлиши мумкин) бўлиши	01.01.23г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта ҳисоблаш бўлиши мумкин) бўлиши	Экспертлик ҳужжатлари ва саноат	Тендер (таъриф)лар натижасига бўлиши мумкин ва саноат	Ташкилот номи						
									8	9	10	11	12	13						14	15	16	17	18	19
4	"Батан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўрғилган спорт зал қуриши	2022г	12х24						40,000			40,000							тендер						
7	Оҳангиров туғгани Мактабга таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаши		240						531,600	0,000		531,600													
1	"Алишер" МФЙ худуди 120 ўрғилган янги МТТ қуриши	2022г	120						114,000			114,000							тендер						
2	"Чувишқок" МФЙ худуди 120 ўрғилган янги МТТ қуриши	2022г	120						114,000			114,000							тендер						
	Мақтабларини қуриши ва таъмирлаши								245,500	0,000		245,500													
1	"Алишер" МФЙ худуди 50-мактабни янги қуриши	2022г	объект						135,000			135,000							тендер						
2	"Чувишқок" МФЙ худуди 29-мактабни реконструкция қилиши	2022г	объект						47,500			47,500							тендер						
3	"Чувишқок" МФЙ худуди 30-мактабни реконструкция қилиши	2022г	объект						63,000			63,000							тендер						
	Соғлиқни сақлаш биносини қуриши ва таъмирлаши		100						58,100	0,000		58,100							тендер						
1	"Алишер" МФЙ худуди Алишер а.п. янги қуриши 50 катнов	2022г	50						29,600			29,600							тендер						
2	"Чувишқок" МФЙ худуди Қорақашқок а.п. янги қуриши 50 катнов	2022г	50						28,500			28,500							тендер						
4	Паркинг туғгани Мактабга таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаши		120						242,400	0,000		242,400													
1	"Октябр" МФЙ 120 ўрғилган янги МТТ қуриши	2022г	120						91,200	0,000		91,200							тендер						
	Мақтабларини қуриши ва таъмирлаши								103,700	0,000		103,700													
1	"Октябр" 26-ўрта маълум мактабни янги қуриши ва таъмирлаши	2022г	объект						43,200			43,200							тендер						
2	"Қувишқок" 19-ўрта маълум мактабни янги қуриши ва таъмирлаши	2022г	объект						60,500			60,500							тендер						
	Соғлиқни сақлаш биносини қуриши ва таъмирлаши		50						47,500	0,000		47,500													
1	"Октябр" МФЙ худуди Октябр ОШПни реконструкция қилиши 50 катнов	2022г	50						47,500			47,500							тендер						
1	Топшиқот туғгани Мақтабга таълим ташкилотларини қуриши ва таъмирлаши		120						91,200	0,000		91,200													
1	"Алишер" 120 ўрғилган янги МТТ қуриши	2022г	120						91,200			91,200							тендер						

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва факультет	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошқа харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	2022 йил учун қапитал бўлимлар диними шу жумладан			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		Тендер номи	
								Жами қапитал бўлимлар	Курши монтаж ишлари	Жижоз	Бюджетдан бошқа харажатлари		Қуяват муддат	Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	Экспортда ҳулоса рағбати ва санаси		Тендер (тендер) нарқисига бўйича баёнича рағбати ва санаси
											Жами	Жумладан, сарфаш харажатлари							
1	Ўрта Чирчиқ таъмирлаш	2022й	объект					57,000	0,000	57,000								тендер	
1	"Ўчоқли" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект					28,500		28,500									тендер
1	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000	28,500									тендер
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ ошпақни полиминингисини таъмирлаш	2022й	100					28,500		28,500									тендер
1	Юқори Чирчиқ таъмирлаш							91,200	0,000	91,200									тендер
1	Мақтабугача таълим таъхсилотларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200									тендер
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект					91,200		91,200									тендер
1	Янги йўл тумани Мақтабугача таълим таъхсилотларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200									тендер
1	"Миршароф" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120					91,200		91,200									тендер



Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона бўлғанини ҳамма" инжиниринг компанияси
директори
З. Абдувалитов
2022г.



Тошкент вилояти
Молча бошқармаси бошлиғи
О.Халиқулов
2022г.

13.04.2022г. *Алиев*