

## Шартнома № 04/22

### Лойиҳа-смета ишларини бажариш бўйича

“ 12 ” май 2022 йил

Тошкент шаҳри.

“Ўзсувтаъминот” АЖ “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан Ишончнома асосида иш юритувчи унинг бошқарма бошлиғи И.Мухитдинов бир томондан ва «GIDROПРОЕКТ» АЖ (кейинги ўринларда «Лойиҳачи» деб юритилади) номидан Низом асосида иш юритувчи унинг Бош директори Р.Н.Оришук иккинчи томондан, “Тошкент вилояти Бўстонлик тумани “Эшаккўприксой” осма кўприги ва магистрал оқова сув коллекторини (д-800 мм) реконструкция қилиш” объекти бўйича Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирининг 19.08.2019 йилдаги 396-сон буйруғи иловасидаги низомларга мувофиқ лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, топография ишлари, геология ишлари, гидрогеология ишлари, техник курик (техобследование), экологик лойиҳа (проект ЗВОС), экоэкспертиза ижобий ҳулосасини олиш, давлат экспертиза органининг ижобий ҳулосаси олиш, қурилишнинг бутун даври мобайнида муаллифлик назоратини амалга ошириш ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

### 1. Шартнома мавзуси

1. «GIDROПРОЕКТ» АЖ мазкур шартнома шартларига кўра “Тошкент вилояти Бўстонлик тумани “Эшаккўприксой” осма кўприги ва магистрал оқова сув коллекторини (д-800 мм) реконструкция қилиш” объекти бўйича ишларни бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

### 2. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2. Мазкур шартнома бўйича «Лойиҳачи» томонидан танлов комиссиясининг 2022 йил 07-май 78622-сон баённомаси қарорига мувофиқ бажариладиган ишлар қиймати барча солиқлар билан шу жумладан, ҚҚС билан 190 000 000 (Бир юз тўқсон миллион) сўмни ташкил этади.

3. Ишларни қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;  
объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзайтирилганда.

4. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади ва ўзгартирилади.

5. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгартиришлар “Буюртмачи” билан “Лойиҳачи” ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### 3. Лойиҳачининг мажбуриятлари

6. Мазкур шартнома имзоланган кундан ишларни бошлайди ва барча ишларни тулик ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан тасдиқланган КМК қонди ва кулланмалари ва мазкур шартноманинг ҳужжатларига асосланиб бажаради ҳамда ишни “Буюртмачи”га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади; Мухандис билан бажариладиган иш босқичларини келишади, бажарилаётган ишлар ҳақида муҳандисга ахборот тақдим қилади.

7. Буюртмачининг рухсатсиз ишларни бажариш учун учинчи шахсга бермайди.

### 4. Буюртмачининг мажбуриятлари

8. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

– мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда ишларни бажариш учун тегишли ҳужжатларни далолатнома бўйича «Лойиҳачи»га бериш;

– ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган «Лойихачи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Лойихачи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

## **5. Ишларни бажариш муддатлари**

### **9. Шартнома:**

- миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;

- кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

### **10. Ишларни бажариш муддати 40 кун.**

## **6. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

11. “Буюртмачи” “Лойихачи”га шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Фазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг, шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг **30 фоизи яъни 57 000 000 (эллик етти миллион) сўм** миқдоридан аванс маблағини ўтказиб беради. Қолган маблағлар бажарилган ишларга кўра ҳамда ажратиладиган маблағларнинг миқдоридан келиб чиқиб жорий молиялаштирилади.

12. “Буюртмачи” томонидан “Лойихачи”га аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвали (1, 2 - илова)лари асос ҳисобланади.

13. “Лойихачи” лойихани топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Бажарилган ишлар Буюртмачига топширилгунга қадар лойиханинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи “Лойихачи”нинг зиммасида бўлади.

14. Шартномани амал қилиш муддати 31 декабр 2022 йил.

## **7. Ишларни бажариш**

15. “Лойихачи” бажариладиган ишларга муҳандис тайинлайди. Муҳандис бажариладиган ишлар босқичларини келишади, бажарилаётган ишлар ҳақида “Буюртмачи”га ахборот тақдим қилади. Муҳандис қурилишнинг бутун даври давомида муаллифлик назоратини амалга оширади.

## **8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

16. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

17. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

18. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## **9. Кафолатлар**

### **19. Лойихачи:**

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди.

## **10. Шартномани бекор қилиш**

20. “Буюртмачи” қуйидаги ҳолларда шартномани бир томонлама, “Лойихачи”ни ёзма равишда ҳабардор қилган ҳолда бекор қилиш ҳуқуқига эга:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши “Буюртмачи”га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра “Лойихачи” томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати “Лойихачи”нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, “Лойихачи” томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

21. “Лойихачи” томонидан шартнома шартларига кўра тасдиқланган КМК коида ва қўлланмаларига риоя қилмасдан лойиха ишлари қилинганда.

Бундан ташқари “Буюртмачи” қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

22. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

23. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

## 11. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

24. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида ва бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

25. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан берилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун “Буюртмачи” “Лойихачи”га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,1 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши “Буюртмачи”ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

26. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун “Буюртмачи” “Лойихачи”га ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг **1 фоизи** миқдорига жарима тўлайди.

27. “Лойихачи” смета-ҳужжатларини ўз вақтида топшириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун “Буюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,1 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим. “Буюртмачи” томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун “Лойихачи” “Буюртмачи”га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,1 фоизи** миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **30 фоизидан** ошмаслиги керак. Пеня тўлаш “Лойихачи”ни ишларни бажаришнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

28. Агар бажарилган ишлар иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, “Лойихачи”дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг **15 фоизи** миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

29. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

30. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

## 12. Низоларни ҳал этиш тартиби

31. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар узаро оғзаки ёки ёзма равишдаги мулоқотлаор орқали ҳал эта олмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## 13. Алоҳида шартлар

32. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

33. “Лойихачи” лойихага ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини “Буюртмачи”нинг ёзма рухсатисиз, бирон-бир учинчи томонга бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

34. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

35. “Буюртмачи” билан “Лойиҳачи” ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар киритиш орқали ёзма равишда тасдиқлашлари керак.

36. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

37. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

## XVI. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

### Буюртмачи

### Лойиҳачи

**«Ўзсувтаъминот» АЖ «Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси**

**«GIDROPROEKT» АЖ**

Тошкент ш. Ниёзбек йули – 1  
л/с: 3011 2186 0274 0170 6320 1110 183  
тел. 234-30-46; 234-05-08.  
ИНН. 305 973 162, ОКЭД 42210  
ОПЕРУ Казначейства МФ РУз  
каз/сч 23402000300100001010  
МБ ББ ХККМ – г.Тошкент, МФО 00014  
ИНН қаз под 201 122 919

Тошкент ш. Яккасаройский район, ул Бобура 20  
л/с: 2021 0000 7005 2816 0001  
ИНН. 200 625 355, ОКЭД 71110  
Тошкент шаҳри “ТУРОНБАНК” АТ  
банкнинг бош офеси  
МФО:00446  
тел. 71 253 14 65 факс 71 254 67 09

Бошқарма бошлиғи

И.И. Мухитдинов

М.Ў

Юрист \_\_\_\_\_

Бош директор

Р.Н. Оришук

М.Ў

## ЮРИДИК ХУЛОСА

Ўзсувтаъминот АЖ “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармаси ва “GIDROPROEKT” АЖ ўртасида тузилган 04/22-сонли шартномаси

“Тошкент вилояти Бўстонлик тумани “Эшаккўприксой” осма кўприги ва магистрал оқава сув коллекторини (д-800 мм) реконструкция қилиш” объекти бўйича

“ 12 ” 05 2022 йил

Тошкент шаҳри

Мен, “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти ҳудудий бошқармасининг юрисконсулти тузилаётган шартнома шартлари бўйича қуйидагиларни маълум қиламан:

Шартнома Ўзбекистон Республикасининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси туғрисида”ги қонунига, Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ҳамда бошқа амалдаги қонунчилигига мос.

Шартнома бўйича томонларнинг мажбуриятлари ва жавобгарлиги тўлиқ акс эттирилган.

Ҳуқуқий экспертиза давомида юридик хизмат кўрсатиш учун мавжуд бўлган Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ҳужжатлари ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, унинг юридик экспертиза фаолиятининг ҳуқуқий асослари пайдо бўлган куни маълум бўлган барча ўзгартириш ва қўшимчалар билан бевосита ёки шартномада назарда тутилган муносабатларни билвосита тартибга солиши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ушбу шартнома тарафлар томонидан имзоланиши мумкин деб ҳисоблайман.

Юристконсулт



Ҳ.Қодирова

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78622 на приобретение “Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани “Эшшакўприксой” осма кўприги ва магистрал оқова сув коллекторини (д-800 мм) реконструкция қилиш”**

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 15:50

Конкурсная комиссия Сув таъминоти вакова сув объектларини курилиши бўйича инженеринг компанияси унитар корхонаси Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Бошқарма бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAQULOVA DILNOZA BERDIKULOVNA	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	TUYCHIYEV SHOXRUX ORTIKJANOVICH	Бўлим бошлиғи	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Иқтисод масалалари бўйича ўринбосар	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Тошкент шаҳар ва Тошкент вилояти худудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	BOBOKULOV AZIM GAFUROVICH	Бош муҳандис	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари курилиши бўйича инженеринг компанияси УК Тошкент вилояти ва Тошкент шаҳри худудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 78622.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	“Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани “Эшшакўприксой” осма кўприги ва магистрал оқова сув коллекторини (д-800 мм) реконструкция қилиш”
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	200 000 000.00
Стартовая сумма	200 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида QR кодли маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROPROEKT AJ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>OOO SMART ARCHENG</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни бажаришга лицензия

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришга лицензия мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROPROEKT AJ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>OOO SMART ARCHENG</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 талабгор тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли профил бўйича 3 йил иш стажига эга мутахассислар – 2 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROPROEKT AJ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>OOO SMART ARCHENG</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №4 ўхшаш объектларда бажарилган ишлари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 1 йилда ўхшаш ишларни бажарганлик – буюртмачи чегаравий қийматининг 50 фоизидан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROPROEKT AJ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	20	20	20	Экспертная		

Критерий №5 талабгор тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Олий маълумотли қурилиш соҳасида 5 йил иш стажига эга раҳбарлар – 1 киши

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROPROEKT AJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 гувоҳнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>GIDROPROEKT AJ</b>	10	10	10	Экспертная		
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>GIDROPROEKT AJ</b>	200 000 000.00	190 000 000.00	29.04.2022 17:06:07	30.00
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	200 000 000.00	200 000 000.00	07.05.2022 15:04:13	28.50

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>GIDROPROEKT AJ</b>	70	30	100
<b>ООО SMART ARCHENG</b>	70	28.5	98.5



Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78622 от 07.05.2022 года на приобретение "Тошкент вилояти Бўстонлиқ тумани "Эшакўприксой" осма кўприги ва магистрал оқова сув коллекторини (д-800 мм) реконструкция қилиш" определила победителем:

GIDROPROEKT AJ  
200625355

и резервный исполнитель: ООО SMART ARCHENG (306426041)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MUXITDINOV ISLOM ISROILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	KARIMOV KARIMJON YUSUFOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TUYCHIYEV SHOXRUX ORTIKJANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	URALBAYEV FARMONBEK TURABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOBOKULOV AZIM GAFUROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

"Ўзсувтаъминот" АЖ бошқарув раиси в.б



С.Саифназаров

2022 й.

**"Сув таъминоти ва канализация тизимларини ривожлантириш" жамғармаси ҳисобидан  
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси" унитар корхонаси объектларини  
қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг лойиҳа-қидирув ишлари бўйича 2022 йил учун  
МАНЗИЛЛИ РҲҲАТИ**

(млн.сум)

№	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳа қуввати ҳақ бирлигида	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Объект қурилишининг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиҳа-қидирув ишлари қиймати*	Лойиҳа бошдан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиҳа-қидирув ишлари	01.01.22 й. ҳолатига лойиҳа-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар нятижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Лойиҳачи ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Жами</b>	<b>450,8 км 42 та объект</b>		<b>361 276,61</b>		<b>7 524,57</b>	<b>1 729,77</b>	<b>5 794,80</b>	<b>5 794,80</b>			
	<b>Андижон вилояти</b>	<b>84,8 км 15 та объект</b>		<b>76 195,14</b>		<b>1 919,10</b>	<b>300,00</b>	<b>1 619,10</b>	<b>1 619,10</b>			
1	Андижон тумани "Толмазор", "Миробод", "Нохатак", "Рохат" МФЙларда ичимлик суви тармоғини қуриш	17,3 км 4та объект	2022 йил	12 176,14	ИЛ	209,85	150,00	59,85	59,85		№ 30-2021/2 15.10.2021	"Фирдавс зиё" МЧЖ
2	Асака туманида ташкил этилаётган "Asaka city" мажмуасига ичимлик суви таъминотини қуриш *	20,0 км 2 та объект	2022-2023 йил	15 000,00	ИЛ	450,00		450,00	450,00			Тендер оркали танланади
3	Асака туманида ташкил этилаётган «Asaka city» мажмуасига оқова сув тармоғини қуриш *	5,0 км 1 та объект	2022-2023 йил	30 000,00	ИЛ	900,00		900,00	900,00			Тендер оркали танланади
4	Бустон тумани "Гулистон", "Меҳнатобод", "Дехқонобод", "Янгикишлоқ", "Сарик жуга", "Гулшан", "Чашма", "Халқобод" МФЙларда жойлашган ичимлик суви қудуқларини реконструкция қилиш	42,5 км 8 та объект	2022 йил	19 019,00	ИЛ	359,25	150,00	209,25	209,25		№ 25-2021/2 15.10.2021	"Мукамал дизайн лойиҳа" МЧЖ
	<b>Жиззах вилояти</b>	<b>66,9 км 10 та объект</b>		<b>55 406,30</b>		<b>1 232,44</b>	<b>372,53</b>	<b>859,91</b>	<b>859,91</b>			
5	Зомин тумани "Суффа" платоси ва унга туташ булган ҳудудда ичимлик ва оқова сув тизимини қуриш *	5,5 км 2 та объект	2023 йил	30 000,00	ИЛ	600,00		600,00	600,00			Тендер оркали танланади
6	Зафаробод тумани "Ёрқин" ҳамда "Бирлик" ҚФЙларини ичимлик суви тизимларини қуриш	13,0 км	2023 йил	7 178,33	ИЛ	180,00	100,00	80,00	80,00		№ 31- 2021лт/1-2 22.11.2021	"NOVO PLANING" МЧЖ
7	Шароф Рашидов тумани, "Халқобод", "Тараққиёт" ва "Маданият" МФЙларда ичимлик суви тармоқлари ва иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш	17,5 км 4 та объект	2023 йил	7 141,97	ИЛ	89,33	55,00	34,33	34,33		№ 22- 2021лт/1-2 30.09.2021	"Шахарсозлик дизайни" МЧЖ

T/P	Объектлар номи ва манзили	Лойiha кувvнати хос бирликда	Қурилиш бoвланиш ва фoйдaланиш тoпшириш йили	Объект қурилишининг ҳисoбий (дaстлaбки) тaхминий қиймaти	Лoйihа бoскичи ДТИA, ДТИХ, ТИA, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лoйihа-қидирув ишлaри қиймaти*	Лoйihа бoшидaн 01.01.22 й. ҳoлaтигa бaжaрилгaн лoйihа-қидирув ишлaри	01.01.22 й., ҳoлaтигa лoйihа-қидирув ишлaри қoлдиқ қиймaти	2022 йил учун қийилмaлар лимити	Лoйihа-сметa ҳужжaтларини буюртмaчигa тoпшириш муддaти (oй, йил)	Тендер (тaнлов)лар нaтижaсигa буйичa бaённoмa рaқaми ва сaнaси	Лoйihачи тaшкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Зoмин тумани, "Нурафшoн" ҚФЙларидa ичимлик суви тaрмоқларини ва иншоотларини қуриш	10,0 км 2тa объект	2023 йил	2 960,94	ИЛ	84,21	55,00	29,21	29,21		№ 24-2021лт/1-2 30.09.2021	"Азизa лoйihа" МЧЖ
9	Зoмин тумани, "Бешкуби" МФЙдa ичимлик суви тaрмоқларини ва иншоотларини қуриш	4,9 км 1тa объект	2023 йил	1 761,53	ИЛ	89,33	62,53	26,80	26,80		№ 21-2021лт/1-2 30.09.2021	"Elegant projekt" МЧЖ
10	Фoриш тумани, "Осмонсой", "Узбекистон", "Э.Кaмoлов", "Бoлтaли" аҳоли пунктларидa ичимлик суви тaрмоқларини ва иншоотларини қуриш	16,0 км 1тa объект	2023 йил	6 363,52	ИЛ	189,57	100,00	89,57	89,57		№ 29-2021лт/2 30.09.2021	"ARCH PRO ARCHITECTS PROJECT" МЧЖ
	<b>Қaшкaдaрe вилoяти</b>	<b>94,5 км 11 тa объект</b>		<b>59 641,35</b>		<b>878,90</b>	<b>279,73</b>	<b>599,17</b>	<b>599,17</b>			
11	Шaҳрисaбз тумани "Мираки" МФЙ oқoвa сув тизимини реконструкция қилиш	9,1 км 1тa объект	2022 йил	10 405,84		300,00		300,00	300,00			Тендер oрқaли тaнлaнaди
12	Чирoқчи тумани "Бешчaшмa" ҳудудидa сув oлиш иншооти, "Айритoм" ва "Шурқудук" МФЙлардa ичимлик сув тизимларини қуриш	78,7 км 9тa объект	2022 йил	43 625,46	ИЛ	465,00	200,00	265,00	265,00		№-55/22 30.09.2021 й	"Шухрaт қурилиш лoйihа" х/к
13	Қaрши тумани «Мевaзор» МФЙгa ичимлик сув тaрмоқларини қуриш	10,0 км 1тa объект	2022 йил	5 610,05	ИЛ	113,90	79,73	34,17	34,17		№-60/22 30.09.2021 й	"Прoектний Институт Узбеккaмуналлoйihа" ДУК
	<b>Нaвoий вилoяти</b>	<b>62,1 км 3тa объект</b>		<b>43 616,43</b>		<b>1 026,90</b>	<b>127,04</b>	<b>899,87</b>	<b>899,87</b>			
14	Қизилтeпa тумани мaркaзи oқoвa сув тизимларини қуриш	33,0 км 3 тa объект	2022-2023 йй	22 233,30	ИЛ	580,00	60,00	520,00	520,00		№ 21-6 04.10.2021 й	"Алтер интернaциoнaл прoжект брaнч" МЧЖ
15	Зaрaфшoн шaҳри 19-кичик тумaнгa кaнaлизaция тaрмоқларини қуриш	5,7 км	2022 йил	7 800,30	ИЛ	70,00	10,50	59,50	59,50		№ 21-4 04.10.2021 й	"Узбеккoмуналлoйihа қурилиш" ДУК
16	Зaрaфшoн шaҳри "Янги Зaрaфшoн" мaҳaллaсигa ичимлик суви тaрмоқларини қуриш	12,0 км	2022 йил	2 194,00	ИЛ	69,90	10,49	59,42	59,42		№ 21-2 04 10 2021 й	"Узбеккoмуналлoйihа қурилиш" ДУК
17	Зaрaфшoн шaҳри Сaнoaт ҳудудидa қурилaётгaн нaмунaли уйлaр (кемпинг) учун ичимлик суви тaрмоқларини қуриш	4,1 км	2022 йил	2 193,22	ИЛ	93,00	13,95	79,05	79,05		№ 21-1 04.10.2021 й	"Узбеккoмуналлoйihа қурилиш" ДУК
18	Зaрaфшoн шaҳри 13-14-кичик тумaнлaргa кaнaлизaция тaрмоқларини қуриш	7,3 км	2022 йил	9 195,62	ИЛ	214,00	32,10	181,90	181,90		№ 21-3 04.10.2021 й	"Узбеккoмуналлoйihа қурилиш" ДУК
	<b>Сaмaркaнд вилoяти</b>	<b>94,8 км 4 объект</b>		<b>33 500,00</b>		<b>1 005,00</b>		<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>			

Г/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойiha қуявяти ҳос бирликлари	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Объект қурилишининг ҳисоби (дастлабки) тахминий қиймати	Лойiha босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойiha-қидирув ишлари қиймати*	Лойiha бошидан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойiha-қидирув ишлари	01.01.22 й., ҳолатига лойiha-қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити	Лойiha-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (таъло)лар пиятжасига бўйича баённома рақами ва санаси	Лойihачи ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	Кагтақурғон тумани "Номозполвон", "Қумушқирғок", "Янгикиёт", "Саройқурғон", "Омонбойқурик" ва "Ўзар" маҳаллаларда ичимлик сув тизимини қуриш ва реконструкция қилиш	45,8 км 2 объект	2022 йил	17 000,00	ИЛ	510,00		510,00	510,00			Тендер орқали танланади
20	Пахтачи тумани "Ўруғли", "Тинчлик", "Қурпа", "Қувондик", "Сардоба" ва "Хунарманд" маҳаллаларда ичимлик сув тизимини қуриш ва реконструкция қилиш	49,0 км 1 объект	2022 йил	16 500,00	ИЛ	495,00		495,00	495,00			Тендер орқали танланади
<b>Сурхондарё вилояти</b>		<b>92,2 км 3 объект</b>		<b>15 278,33</b>		<b>388,62</b>	<b>233,17</b>	<b>155,45</b>	<b>155,45</b>			
21	Қумқурғон тумани "Қуқирли", "Исломобод", "Шерозий" ва "Ғалаба" маҳаллаларини ичимлик суви тизимларини қуриш (2-босқич)	63,6 км 2 объект	2022 йил	8 050,95	ИЛ	173,50	104,10	69,40	69,40		№94 29.10.2021й	"Саловат-Сифат Лойiha"МЧЖ
22	Денов тумани "Озод" МФЙдаги ичимлик суви тармогини қуриш	28,6 км 1 объект	2022 йил	7 227,37	ИЛ	215,13	129,08	86,05	86,05		№96 29.10.2021й	"Саловат-Сифат Лойiha"МЧЖ
<b>Тошкент вилояти</b>		<b>34,1 км</b>		<b>27 639,06</b>		<b>543,00</b>	<b>217,30</b>	<b>325,70</b>	<b>325,70</b>			
24	Бустонлик тумани "Эшакқуриксой" осма қуриги ва магистрал оқова сув коллекторини (д-800 мм) реконструкция қилиш	0,2 км	2022 йил	10 000,00	ил	200,00		200,00	200,00			Тендер орқали танланади
23	Охангарон тумани "Алишер" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш	3,6 км	2022 йил	1 380,00	ИЛ	36,00	25,20	10,80	10,80		43-сон 26.10.2021й	"Мирзачулагролойihaқурилиш" МЧЖ
24	Охангарон тумани "Қувилдок" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш	3,7 км	2022 йил	2 633,49	ИЛ	37,00	25,90	11,10	11,10		44-сон 26.10.2021й	"Мирзачулагролойihaқурилиш" МЧЖ
25	Охангарон тумани "Янгиобод" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш	4,2 км	2022 йил	3 181,06	ИЛ	41,00	28,70	12,30	12,30		45-сон 26.10.2021й	"Мирзачулагролойihaқурилиш" МЧЖ
26	Охангарон тумани "Қорасувёка" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш	7,0 км	2022 йил	5 297,84	ИЛ	76,00	53,20	22,80	22,80		46-сон 26.10.2021й	"Мирзачулагролойihaқурилиш" МЧЖ

Г/Р	Объектлар номи ва манзили	Лойиҳа қуявти хос бирликлда	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили	Объект қурилишининг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИА, ТИХ, Л, ИХ, ИЛ, ТХ	Объектнинг лойиҳа-қидирув ишлари қиймати*	Лойиҳа бандидан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиҳа қидирув ишлари	01.01.22 й. ҳолатида лойиҳа қидирув ишлари қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қуйилмалар лимити	Лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил)	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баяннома рақами ва саныси	Лойиҳачи ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	Оҳангарон тумани "Телов" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш	10,0 км	2022 йил	2 961,68	ИЛ	96,00 ✓	67,20 ✓	28,80	28,80		51-сон 26.10.2021й	"ARCHITECTS PROJECT GROUP" МЧЖ
30	Оҳангарон тумани "Санам" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш	5,6 км	2022 йил	2 185,00	ил	57,00 ✓	17,10	39,90	39,90		№ 49 26.10.2021й	"SMART ARCHENG" МЧЖ
	Хоразм вилояти	22,0 км 1 га объект		50 000,00		530,60	200,00	330,60	330,60			
31	Қушқупис туман марказида оқова сув тизимини қуриш	22,0 км 1 га объект	2022-2023 йиллар	50 000,00	ИЛ	530,60 ✓	200,00 ✓	330,60	330,60		№ 30-Л 27.11.2021 й	"Ўзбеккоммуналлоиҳа қурилиш" ДУК

(\*). Объектларга "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси" нинг ижобий хулосаси олингандан кейин **ОБЪЕКТ ВА ЛОЙИҲА ҚИДИРУВ ИШЛАРИ** қийматиға аниқлик киритилади.

“Киритилди”  
“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК  
директори  
Х.Якубов  
2022 йил "



“Келишилди”  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги  
2022 йил "18" 03



“Келишилди”  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги  
2022 йил " " "



Handwritten signature.

Handwritten signatures.



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси

# ЛИЦЕНЗИЯ

№ 507

“GIDROPROEKT”

Мазкур лицензия билан \_\_\_\_\_

(лицензия эгасининг тўлиқ номи)  
aksiyadorlik jamiyati

га

Геодезия ишлари

(рухсат этилган фаолият тури)

билан

шуғулланишга рухсат этилади.

100100

Лицензия эгасининг жойлашган жойи (почта манзили): \_\_\_\_\_

Тошкент шаҳри, Яккасарой тумани, Бобур кўчаси, 20-уй

Лицензия эгасининг солиқ тўловчи сифатидаги идентификация рақами:

200625355

Лицензия берилган сана: 2019 й. 27 март

Лицензиянинг амал қилиш муддати \_\_\_\_\_ муддатсиз

Реестр бўйича тартиб рақами: 316

Ваколатли шахс: А.Х. Абдуллаев

(исми шафи, фамилияси)

  
(имзоси)

М.У.

Лицензиянинг амал қилиш муддати \_\_\_\_\_ й. \_\_\_\_\_ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс: \_\_\_\_\_

(исми шафи, фамилияси)

(имзоси)

М.У.

Лицензиянинг амал қилиш муддати \_\_\_\_\_ й. \_\_\_\_\_ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс: \_\_\_\_\_

(исми шафи, фамилияси)

(имзоси)

М.У.



YURIDIK SHAXSNI DAVLAT RO'YXATIGA O'TKAZISH TO'G'RSIDA

# GUVOHNOMA

Reestr № 11-000145

№ 000145

2014 yil "12" avgust

Mazkur guvohnoma

"GIDROPROEKT"

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Aksiyadorlik jamiyati

THSHT (ОПФ)

1150

Mulkchilik shakli:

Aksiyadorlar

MSHT (ФС)

144

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

BOBUR KO'CHASI, 20-UY

MHBT (СОАТО)

1726287

Yuridik shaxs kodi:

00114324

Asosiy faoliyat turi:

Loyiha, loyiha-qidiruv va qidiruv tashkilotlari

XXTUT (ОКОHX)

66000

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИНН)


200625355

Qo'shimcha ma'lumotlar:

1995 YIL 20 SENTYABRDAGI 1525-SONLI QARORI BILAN

"ГИДРОПРОЕКТ" OAJ RO'YXATGA OLINGAN

Vakolatli organ boshlig'i:

 B.Kadirov



**ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 9**  
**между Госархитектстром Республики Узбекистан**  
**и АО "GIDROPROEKT"**

г. Ташкент

«29» октября 2014 г.

**I Общая часть**

1.1. Настоящее Лицензионное соглашение заключено между Государственным комитетом Республики Узбекистан по архитектуре и строительству, в лице первого заместителя председателя А.Р.Тохтаева, действующего на основании Положения, далее по тексту «Лицензирующий орган», с одной стороны, и АО "GIDROPROEKT" в лице директора С.Д. Жигарева, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее по тексту «Лицензиат».

1.2. Лицензионное соглашение составлено на основании:

Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26.04.96 г.;

Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 25.05.2000 г.;

Градостроительного кодекса Республики Узбекистан;

Постановления Президента Республики Узбекистан от 21.09.2005 г. № ПП-186 «О сокращении видов и упрощении разрешительных процедур для осуществления предпринимательской деятельности»;

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 24.09.2003 г. №410 «Об утверждении положений о лицензировании деятельности в области строительства»;

Постановления Президента Республики Узбекистан от 29.04.2008 года № ПП-847 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций»;

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №126 от 30 апреля 2009 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию порядка лицензирования деятельности по разработке архитектурно - градостроительной документации».

Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №50 от 23 марта 2010 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности проектно-изыскательских организаций республики».

**II Основные положения**

2.1. Лицензионное соглашение лицензирующего органа, выданное в соответствии с протокольным решением экспертной комиссии № 1 от 29 мая 2009 года, предоставляет лицензиату право на занятие деятельностью по разработке архитектурно-градостроительной документации всех видов деятельности и на проектирование объектов всех категорий сложности в соответствии с Постановлением Кабинета Министров № 126 от 30 апреля 2009 года.

2.2. Лицензионное соглашение предоставляет лицензиату право на занятие деятельностью, в соответствии с положениями, изложенными в приложениях 2,3,4,5 и 6 Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 410 от 24.09.2003г «Об утверждении положений о лицензировании деятельности в области строительства».

Срок действия лицензионного соглашения устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Лицензионное соглашение дополняется, пересматривается или изменяется в случаях:

- изменения законодательства Республики Узбекистан, государственных и отраслевых стандартов по решению лицензирующего органа;
- по согласованию Сторон;
- при принятии специальных решений правительства;



2.4. Лицензирующий орган имеет право вносить в лицензионное соглашение изменения в одностороннем порядке, по всем условиям лицензионное соглашение, вызванные необходимостью обеспечения требований по соблюдению проектно-изыскательскими организациями нормативных требований, в том числе обеспечивающих надежность и эксплуатационную безопасность проектируемых объектов, а также при изменении законодательства Республики Узбекистан, государственных и отраслевых стандартов.

В таких случаях, лицензионный орган в 3-х дневной срок письменно сообщает лицензиату о внесенных изменениях в лицензионное соглашение.

2.5. Заявление о продлении срока действия лицензионного соглашения должно быть подано лицензиатом в лицензирующий орган не позднее двух месяцев до истечения срока действия лицензионного соглашения.

2.6. Лицензиат не может передавать права или обязательства по настоящему лицензионному соглашению третьей стороне частично или полностью.

### **III. Лицензионные требования и условия**

3.1. К лицензионным требованиям и условиям при осуществлении деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации относятся:

а) обязательное соблюдение требований законодательства, соответствующих государственных стандартов, градостроительных норм и правил;

б) наличие в штате у юридического лица, работающих на постоянной основе (без учета временно привлекаемых), в обязательном порядке, главного инженера и главного архитектора проекта, а также имеющих соответствующее специальное профессиональное образование и стаж работы ведущих и главных специалистов в области разработки архитектурно – градостроительной документации, в соответствии с требованиями Положения о лицензировании деятельности по разработке архитектурно-градостроительной документации;

в) наличие у юридического лица, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, помещений, оборудования и инвентаря, необходимых для осуществления лицензируемого вида деятельности;

г) наличие системы контроля качества разрабатываемой проектной документации, осуществляемого в порядке установленном Госархитектстром и, в установленных случаях, документов авторского надзора.

### **IV. Контроль соблюдения лицензионных требований и условий**

4.1. Контроль соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется лицензирующим органом в порядке, установленном законодательством.

4.2. При осуществлении контроля исполнения лицензионных требований и условий лицензирующий орган в пределах своей компетенции имеет право:

-проводить в установленном законодательством порядке плановые проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий;

-проводить в установленном законодательством порядке внеплановые проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий при наличии фактов, свидетельствующих об их нарушении лицензиатом;

-запрашивать и получать от лицензиата необходимую информацию по вопросам, возникающим при проведении проверок соблюдения лицензионных требований и условий;

-составлять на основании результатов проверок акты (справки) с указанием конкретных нарушений лицензиатом лицензионных требований и условий;

-выносить решения, обязывающие лицензиата устранить выявленные нарушения,

устанавливать сроки устранения таких нарушений;

- в случаях, установленных законодательством, выносить решения или обращаться в суд по вопросу приостановления, прекращения действия либо аннулирования лицензионного соглашения.

4.3. При проверке соблюдения лицензионных требований и условий проверяющими работниками лицензирующего органа составляется акт, один экземпляр передается лицензиату, второй экземпляр остается у лицензирующего органа.

## **V. Приостановление, прекращение действия и аннулирование лицензии**

5.1. Приостановление действия лицензионного соглашения производится лицензирующим органом в случаях и порядке, предусмотренных статьей 22 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5.2. Прекращение действия лицензионного соглашения производится лицензирующим органом в случаях и порядке, предусмотренных статьей 23 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5.3. Аннулирование лицензионного соглашения производится лицензирующим органом в случаях и порядке, предусмотренных статьей 24 Закона Республики Узбекистан «О лицензировании отдельных видов деятельности».

5.4. Решение лицензирующего органа о приостановлении, прекращении действия лицензионного соглашения или его аннулирования может быть обжаловано в суде.

При выявлении оснований для приостановления действия лицензионного соглашения лицензирующий орган выдает лицензиату предписание на устранение нарушений. Если лицензиат в течение установленного срока после получения предписания не устраняет нарушения, лицензирующий орган выносит решение о приостановлении действия лицензионного соглашения в соответствии с законодательством.

5.5. В случае несоблюдения строительных норм и правил лицензиат лишается лицензионного соглашения на занятие лицензируемой деятельностью и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

## **VI Лицензирующий орган имеет право**

6.1. Осуществлять проверку деятельности предприятия в рамках настоящего лицензионного соглашения.

6.2. Вносить предложения в установленном порядке о применении санкции в случае нарушения требований нормативных актов и государственных отраслевых стандартов.

6.3. Принимать меры в установленном порядке по приостановлению, прекращению и аннулированию действия лицензионного соглашения.

6.4. При непредставлении полугодовых сведений по пункту 7.2. настоящего соглашения лицензирующий орган имеет право принять решение о приостановлении действия лицензионного соглашения.

## **VII Обязанности Лицензиата**

7.1. Осуществлять разработку архитектурно-градостроительной документации в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, государственными и отраслевыми стандартами, установленными правилами и техническими нормами и условиями настоящего лицензионного соглашения.

## 7.2. Обеспечивать:

- наличие копий лицензионных соглашений на объектах;
- представлять по запросу лицензирующего органа информацию о деятельности по лицензионным видам;
- беспрепятственный доступ уполномоченных сотрудников лицензирующего органа на объекты, оказывать содействие в проведении проверок;
- представлять лицензирующему органу полугодовые сведения о своей деятельности по прилагаемой форме, в срок до 20-го числа последующего за отчетным месяца (20 июля и 20 января);
- выполнение предписаний контролирующих органов в установленном порядке.

7.3. При изменении организационно-правовой формы лицензиата, его наименования и места его нахождения (почтового адреса) лицензиат в недельный срок после прохождения перерегистрации должен подать заявление в лицензирующий орган о переоформлении лицензионного соглашения с приложением соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения.

## VIII Права Лицензиата

### 8.1. Лицензиат имеет право:

- представлять лицензирующему органу мотивированные предложения о внесении дополнений и изменений в лицензионное соглашение в пределах лицензионной деятельности;
- подать заявление на прекращение действия и аннулирование лицензионного соглашения;
- осуществлять другие действия в соответствии с действующим законодательством.

## IX Особые условия

9.1. Любые разногласия и споры, возникающие в рамках лицензионного соглашения, решаются путем переговоров, в противном случае - хозяйственным судом Республики Узбекистан.

9.2. Лицензиат вправе обжаловать в суде решение о прекращении действия, аннулировании или приостановлении действия лицензионного соглашения в установленном законодательством порядке.

9.3. Лицензионное соглашение (договор) составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента подписания его сторонами.

## Реквизиты сторон

### «Лицензирующий орган»

#### Госархитектстрой РУз

Почтовый адрес: 100011, г. Ташкент.

ул. Абая-6. тел. 244-04-07.

Платежные реквизиты: ИНН 200934644

ОКОНХ 97300

09510 Л/С 401010860262777950100130001 В

Казначействе МФ РУз в МБ ББ ХККМ

г.Ташкент. р/с 23402000300100001009

МФО 00014 ИНН 201122919

  
М.П. Тохтаев А.Р.

### «Лицензиат»

АО «ГИДРОПРОЕКТ» Т:253-14-65

ТАШКЕНТ 100100 УЛ. БОБУРА 20

Р/С 20208000700528160001

УКЖА-РАЙ Ф-Л АТИБ ИПОТЕКАБАНК

ИНН 200625355 ОКОНХ66000 МФО 01017



М.П. Жумаев С.С.



Ўзбекистон  
Республикаси  
Қурилиш вазирлиги

№ 6963-8661-8527-47a6-04c1-8751-1228  
Хужжат яратилинган сана: 2021-11-05  
Ариза рақами: 38356664

Хужжат берилган: "GIDROPROEKT" AKSIYADORLIK  
JAMIYATI  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 200625355

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"GIDROPROEKT" aksiyadorlik jamiyati га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:  
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Қишлоқ хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Энергетика қурилиши ва алоқа объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш, Транспорт ва йўл қурилиши объектлари ва комплексларини лойиҳалаштириш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш, Қурилиш объекти учун муҳандислик-техник қидирувларини (муҳандислик-геодезия қидирувларидан ташқари) бажариш. Меъморчилик ва шаҳарсозлик ҳужжатларини алоҳида бўлимларини ишлаб чиқиш бўйича фаолият турлари. Б гуруҳи  
Объектларнинг металл конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш, Объектларнинг асослари ва пойдеворлари бўлимини лойиҳалаштириш, Бинолар ва иншоотларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш:, Капитал қурилишда товарлар, ишлар ва хизматлар харид қилиш учун танлов (тендер) ҳужжатларини тайёрлаш, вертикал режалаштириш, Коррозияга қарши ҳимояни ишлаб чиқиш, Бинолар ва иншоотларни мустаҳкамлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари, кучсиз токли қурилмалар:, автоматлаштириш ва паркдан фойдаланиш коэффициенти:, электр билан иситиш:, электр билан ёритиш:, энергия таъминоти:, Объектларнинг темир-бетон конструкциялари бўлимини лойиҳалаштириш, Махсус объектлар ва иншоотларни лойиҳалаштириш, Қурилиш объектларини мукамал ва жорий таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари, Бинолар ва иншоотларнинг техник ҳолатини текшириш, сув қувури ва канализация:, электр асбоб-ускуналари:, иситиш, вентиляция, кондиционерлаштириш; фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 05-11-2021 йил

Лицензия рақами: АЛ-001954

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 200625355

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Bobur ko'chasi, 20-uy

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

### ALIMUXAMEDOV ALIJON RASHOD O'G'LI

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун [gero.gov.uz](http://gero.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

9845

