

Zangiota tumani "Ramadon" MFY xududi 28-sonli maktabni mukammal ta'mirlash va 12x24 o'lchamli sport zal qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

№15 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

" 7 " may 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ARXITEKTURA YO L LOYIHA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor A.Davlatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Zangiota tumani "Ramadon" MFY xududi 28-sonli maktabni mukammal ta'mirlash va 12x24 o'lchamli sport zal qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **69 000 000 (oltmish to'qqiz million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (xalq ta'limi vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davlat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi


Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 3018 21860274017098801075064


O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR.202.230.110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

«ARXITEKTURA YO L LOYIHA» MCHJ

Toshkent sh. Chilonzor tumani

Cho'ponota ko'chasi, 28a uy

h/r: 2020 8000 9002 1672 4001

Toshkent sh. “Trastbank” XAB Toshkent shahar filiali

MFO:00850 INN:302 593 890

OKED 71120

Direktor:  A. Davlatov



2022 yil « 7 » 05 dagi
№15 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Zangiota tumani “Ramadon” MFY xududi 28-sonli maktabni mukammal ta’mirlash va 12x24 o’lchamli sport zal qurish ob’ekti bo’yicha 2022 yil « 7 » 05 dagi №15-sonli shartnoma bahosi 69 000 000 (oltmish to’qqiz million) QQS 15% bilan, so’mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«ARXITEKTURA YO L LOYIHA»
MCHJ



Direktor

Davlatov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Zangiota tumani "Ramadon" MFY xududi 28-sonli maktabni mukammal ta'mirlash va 12x24 o'Ichamli sport zal qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	69 000 000 (oltmish to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«ARXITEKTURA YO'L LOYIHA»
MCHJ



Direktor

A. Davlatov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Zangiota tumani "Ramadon" MFY xududi 28-sonli maktabni mukammal ta'mirlash va 12x24 o'ldhamli sport zal qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ARXITEKTURA YO L LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Zangiota tumani "Ramadon" MFY xududi 28-sonli maktabni mukammal ta'mirlash va 12x24 o'ldhamli sport zal qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Tex.obследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 4 300 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №15 Murakkablik toifasi - II K -2.0	$4\,300\,000\,000 \times 2.0\% =$ $= 86\,000\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 69 000 000 so'm Shu jumladan QQS 9 000 000,00 so'm
			69 000 000

Smeta bo'yicha jami: 69 000 000 (oltmish to'qqiz million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



A.Davlatov

C. Davlatov

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Zangiota tumani “Ramadon” MFY xududi 28-sonli maktabni mukammal ta’mirlash va 12x24 o’lchamli sport zal qurish obyektini bo’yicha «ARXITEKTURA YO’L LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o’tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me’yorlari va SHNQ talablari asosida to’liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to’g’ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to’g’ri kelishini va to’liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to’g’risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



A.Davlatov

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ижра қилинган қандайдас буюртмачилыгыда
 Мақаллий бюджетни маблағларни хисобидан эълан оширтылганга "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасыда
 2022 йилда МАНБИЛ.Д.ШИ РҲИНАТТИ
 ўзбекистон Республикасы Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимиятинг 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-Қ/22-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимиятининг 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-Ғ/22-сонли фармойишини

М.И.К.С.М.

№	Объектлар номи ва мазони	Қурилыш объектларининг фуқаралар билан амалда турган ш.И.И.И.	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун келгиле фуқаралар лымити		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
									ЦУ жумладан												Жами	Жами
									Буюртмачи босида ҳаракатлари	Ҳаракатлари												
34	ЖАМИ ҲАММАСИ: Обод Маҳалла							3 000,000	0,000	0,000	2 186,000											
1	Обод Маҳалла Обод Маҳалла							1 000,000	0,000	0,000	186,000											
1	Мабтаъабарини қуриш ва таъмирлаш Олмашыв шаҳар		120					158,000	0,000	0,000	158,000											
1	"Ғарбат" МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буюсови юрдамага таъмирлаш. 120 ўринли қўшмача бую ва ЛХД4 ўйнамаги строгут зал қуриш	2022Й	120					158,000	0,000	0,000	158,000										тегицер	
1	Цирчик шаҳар Мабтаъабарини қуриш ва таъмирлаш Наруэ МФЙ" 23-сонли ўртамаглик мактаб буюсовиғе эликсарини ва дераа ромбарини законлашпа эъланшприни. мактабнинг янги хуудлийи законлашпа тарази обдорлашприни (дети вафодат қоплашони етказди. законлашпа мадаббонасини таъсилашприни). буюсовиғе фасадни законлашпа хуудя келтириш. мактабнинг атрофини (464 м) законлашпа пийдакала буюди. Суши қилмашии муқамал таъмирлаш ташқиллашгадан лымити							28,000	0,000	0,000	28,000										тагилов	
4	Обод Қишлоқ Обод Қишлоқ							814,000														
1	Буюсовиғе таълим таълиқлогдарини қуриш ва таъмирлаш Рисебол қушани							2 000,000	0,000	0,000	2 000,000											
1	Мабтаъабарини қуриш ва таъмирлаш Бунёдкор МФЙ хуудли 11-сонли МПТТ буюсовиғе юрдамага таъмирлаш	2022Й						19,100	0,000	0,000	19,100										тагилов	
1	Мабтаъабарини қуриш ва таъмирлаш "Фарход" МФЙ хуудли 22-сонли мактабга муқамал таъмирлаш	2022Й						168,600	0,000	0,000	168,600										тагилов	
1	Мабтаъабарини қуриш ва таъмирлаш "Фарход" МФЙ хуудли 22-сонли мактабга муқамал таъмирлаш	2022Й						77,400			77,400										тагилов	
2	Мабтаъабарини қуриш ва таъмирлаш "Бунёдкор" МФЙ хуудли 51-сонли мактабни реконструкция қилиш	2022Й						91,200			91,200										тагилов	
1	Сослимини сақлаш буюсовини қуриш ва таъмирлаш "Фасод" МФЙ хуудли КТМЛП Авангард филиали 50 катлов муқамал таъмирлаш	2022Й	50					41,700	0,000	0,000	41,700										тегицер	

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди амали тортири шифони	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) мулкдан, бунёдлаш, бошқариш, харажатлари	01.01.22н. ҳолатига янги объект қилиб, қиймати бунёдлаш, бошқариш, харажатлари	01.01.22н. ҳолатига янги объектнинг қиймати (айта асосида) бунёдлаш, бошқариш, харажатлари	01.01.22н. ҳолатига янги объектнинг қиймати (айта асосида) бунёдлаш, бошқариш, харажатлари	2022 йил учун нақд тўлиқ қилинган миқдори		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23н. ҳолатига янги объектнинг қиймати (айта асосида) бунёдлаш, бошқариш, харажатлари		01.01.23н. ҳолатига янги объектнинг қиймати (айта асосида) бунёдлаш, бошқариш, харажатлари		Экспертлар тавсияси бўлиши билан рақам ва саноати	Теги	
								8	9	10	11	12	13	14	15			16
2	Бўша тумани							152,000	0,000	152,000								
	Мактабга таълим таъкидлаш ва таъмирлаш		150					91,200	0,000	91,200								
1	"Қорақўلاق" МФЙ худудига янги 150 ўринли МПМ кўрши		150					91,200		91,200								теги
	Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ кўрши ва таъмирлаш		50					60,800	0,000	60,800								
1	Қорақўلاق МФЙ худудига янги 50 катталик ОШП кўрши		50					60,800		60,800								теги
1	Бўша тумани							41,800	0,000	41,800								
	Мактабга таълим таъкидлаш ва таъмирлаш							41,800	0,000	41,800								
3	Заминга тумани		120					188,600	0,000	188,600								
	Мактабга таълим таъкидлаш ва таъмирлаш							91,200	0,000	91,200								
1	"Рамадон" МФЙ худудига 120 ўринли янги МПТ биносини кўрши		120					91,200		91,200								теги
	Мактабга таълим таъкидлаш ва таъмирлаш							97,400	0,000	97,400								
1	"Қўриқор" МФЙ худудига 11 сонли мактабни мураббад таъмирлаш		20,000					20,000		20,000								таъи
2	"Рамадон" МФЙ худудига 28-сонли мактабни мураббад таъмирлаш ва 12х24 ўринли спорт зал кўрши		12х24					77,400		77,400								теги
2	Қўриқор тумани							89,000	0,000	89,000								
	Мактабга таълим таъкидлаш ва таъмирлаш							49,400	0,000	49,400								
1	"Тараққиёт" МФЙ худудига 12-сонли МПТ биносини реконструкция кўрши		2022н					49,400		49,400								теги
	Мактабга таълим таъкидлаш ва таъмирлаш							39,600	0,000	39,600								
1	"Тараққиёт" МФЙ худудига 40-сонли мактаб мураббад таъмирлаш		2022н					39,600		39,600								теги
4	Қўриқор тумани							194,600	0,000	194,600								
	Мактабга таълим таъкидлаш ва таъмирлаш							194,600	0,000	194,600								
1	"Жумайи" МФЙ худудига 9-сонли мактабни мураббад таъмирлаш		2022н					43,700		43,700								теги
2	"Жумайи" МФЙ худудига 40-сонли мактабни мураббад таъмирлаш		2022н					60,500		60,500								теги
3	"Янги" МФЙ худудига 17-сонли мактабни мураббад таъмирлаш		2022н					50,400		50,400								теги

№	Объектлар номи ва мазмун	Курим ш ёш	Локация	Объектнинг умумий ёрдаги (шахсоният ассоциация) жумладан, бюджетдан, бошқа, харажатлари	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бюджетдан, бошқа, харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бюджетдан, бошқа, харажатлари	01.01.22г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бюджетдан, бошқа, харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект юзидан умумий (айта хисоблаш билан) қолдиқ жумладан, бюджетдан, бошқа, харажатлари	2022 йил учун қилганга қўйилмаган лимити											
									2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		шўжумлаш		Бюджетдан бошқа харажатлари		Жам		Жаҳоз		Жам	
									8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	"Батан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўқувхона спорт зал қўриш	2022г	12х24						40,000			40,000							тендер	
7	Оҳангиров туғгани Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		240						531,600	0,000		531,600								
1	"Алишер" МФЙ худуди 120 ўқувхона янги МТТ қўриш	2022г	120						114,000			114,000							тендер	
2	"Чувишток" МФЙ худуди 120 ўқувхона янги МТТ қўриш	2022г	120						114,000			114,000							тендер	
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш								245,500	0,000		245,500								
1	"Алишер" МФЙ худуди 50-мактабни янги қўриш	2022г	объект						135,000			135,000							тендер	
2	"Чувишток" МФЙ худуди 29-мактабни реконструкция қилиш	2022г	объект						47,500			47,500							тендер	
3	"Чувишток" МФЙ худуди 30-мактабни реконструкция қилиш	2022г	объект						63,000			63,000							тендер	
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		100						58,100	0,000		58,100								
1	"Алишер" МФЙ худуди Алишер а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50						29,600			29,600							тендер	
2	"Чувишток" МФЙ худуди Қорақашок а.п. янги қўриш 50 катнов	2022г	50						28,500			28,500							тендер	
4	Парикети туғгани Мактабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		120						242,400	0,000		242,400								
1	"Оқтепа" МФЙ 120 ўқувхона янги МТТ қўриш	2022г	120						91,200	0,000		91,200							тендер	
	Мақтабларини қўриш ва таъмирлаш								103,700	0,000		103,700								
1	"Оқтепа" 26-ўқувхонада мақтабни янги қўриш ва таъмирлаш	2022г	объект						43,200			43,200							тендер	
2	"Қувишток" 19-ўқувхонада мақтабни янги қўриш ва таъмирлаш	2022г	объект						60,500			60,500							тендер	
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъмирлаш		50						47,500	0,000		47,500								
1	"Оқтепа" МФЙ худуди Оқтепа ОШПнинг реконструкция қилиш 50 катнов	2022г	50						47,500			47,500							тендер	
1	Топиқети туғгани Мақтабга таълим таъкидотларини қўриш ва таъмирлаш		120						91,200	0,000		91,200								
1	"Алишер" 120 ўқувхона янги МТТ қўриш	2022г	120						91,200			91,200							тендер	

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва тугалган йили	Локация ва объектнинг ҳудудидан бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	2022 йил учун қабул қилинган қўшимчалар динини шу жумладан			2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган		Тендер номи	
							Жами қабул қилинган қўшимчалар	Курши монтаж ишлари	Жижоз	Бюджетли бошқа ҳужжатлар		Қулай муҳлат	Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, бюджетли, бошқа ҳужжатларда қайд этилган	Экспортда қўрилган рағбати ва саноати		Тендер (тендер) нарқисига бўйича баёнича рағбати ва саноати
										Жами	Жумладан, саноати ҳужжатлари							
1	Ўчқоқли МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект					28,500	0,000		28,500						тендер	
1	Солтқон сажалар биналарини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000		28,500							тендер
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновали қишлоқ оқиланинг полиминиксинини таъмирлаш	2022й	100					28,500	0,000		28,500							тендер
1	Юқори Чирчиқ							91,200	0,000		91,200							
	Мақтабугача таълим таъшиқлотларини қуриш ва таъмирлаш							91,200	0,000		91,200							
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект					91,200	0,000		91,200							тендер
	Янгиёул тумани							91,200	0,000		91,200							
	Мақтабугача таълим таъшиқлотларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000		91,200							
1	"Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120					91,200	0,000		91,200							тендер



Тошкент вилояти ҳоқимлиги
"Ягона бўлғанида хизмат" инжиниринг компанияси
директори
З. Абдувалитов
2022г.



Тошкент вилояти
Молия бошқармаси бошлиғи
О.Халиқулов
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72998 на приобретение Зангиота тумани "Рамадон" МФЙ худуди 28-сонли мактабни мукамал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал қуриш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 29.04.2022 11:00

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 72998.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	76 400 000.00

единицу	
Стартовая сумма	76 400 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	57300000	4	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	10	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	15	15	11	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	9	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	57300000	5	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	9	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	15	15	11	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	5	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CREATIVE TEAM PRINT	20	57300000	10	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	9	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	20	20	14	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	16	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CREATIVE TEAM PRINT	20	57300000	10	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	20	20	14	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	20	Буюртмачи тавсифига кўра	16	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	57300000	13	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	11	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	15	15	14	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CREATIVE TEAM PRINT	15	57300000	4	Экспертная		
ООО "BOBURBEK QURILISH"	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	11	Экспертная		
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	15	15	10	Экспертная		
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО CREATIVE TEAM PRINT	76 400 000.00	57 300 000.00	21.04.2022 17:37:26	
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	76 400 000.00	69 000 000.00	25.04.2022 16:35:44	40.00
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan	76 400 000.00	50 000 000.00	25.04.2022 16:55:39	

jamiyati				
ООО "BOBURBEK QURILISH"	76 400 000.00	72 000 000.00	25.04.2022 16:15:15	38.33

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО CREATIVE TEAM PRINT	27.6		27.6
ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ	44.4	40	84.4
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	35.4		35.4
ООО "BOBURBEK QURILISH"	39.6	38.33	77.93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72998 от 29.04.2022 года на приобретение Зангиота тумани "Рамадон" МФЙ худуди 28-сонли мактабни мукаммал таъмирлаш ва 12x24 ўлчамли спорт зал куриш определила победителем:

ARXITEKTURA YO L LOYIHA MCHJ
302593890

и резервный исполнитель: ООО "BOBURBEK QURILISH" (206064250)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП