



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.15

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.15

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уоли 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Сталь круг	кг	12	14000	168000
	кислород технический	м3	9	7304,35	65739
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
2	Итого прямые материальные затраты				411565,00
3	Основная заработная плата:	час	153,8	11618	1786848,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1786848,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		214422,00
6	Машины и механизмы				18125450,00
7	Производственная себестоимость				20538285,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3658295,00
9	Всего:				24196580,00
10	НДС 15 %		15%		3629487,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				27826067,00

СОСТАВИЛ:

А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:

Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.16

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.16

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	7,5	17000	127500
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	кислород технический	м3	3	7304,35	21913
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
2	Итого прямые материальные затраты				157239,00
3	Основная заработная плата:	час	189,2	11618	2198126,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2198126,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		263775,00
6	Машины и механизмы				16508804,00
7	Производственная себестоимость				19127944,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3395456,00
9	Всего:				22523400,00
10	НДС 15 %		15%		3378510,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				25901910,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.14

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	уплотнительное кольцо Д 12500-24 заказ.	шт	1		
	втулка Д 12500-24 заказчика	шт	2		
	грундбукса заказчика	шт	1		
	кислород технический	м3	9	7304,35	65739
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
2	Итого прямые материальные затраты				158565,00
3	Основная заработная плата:	час	134,8	11618	1566106,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1566106,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		187933,00
6	Машины и механизмы				18125450,00
7	Производственная себестоимость				20038054,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3572946,00
9	Всего:				23611000,00
10	НДС 15 %		15%		3541650,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				27152650,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.10

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.10

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	сталь круг	кг	6	14000	84000
	кислород технический	м3	9	7304,35	65739
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	рабочее колесо новое заказчика	шт	1		
	защитное кольцо Д 12500-24 заказ.	шт	2		
	втулка Д 12500-24 заказчика	шт	2		
	грундбукса заказчика	шт	1		
	метизы разные	шт	3	27500	82500
2	Итого прямые материальные затраты				402239,00
3	Основная заработная плата:	час	198,8	11618	2309658,00
	Итого затраты на оплату труда:				2309658,00
	Затраты на единый социальный платеж		12%		277159,00
	Машины и механизмы				16933174,00
	Производственная себестоимость				19922230,00
	Прочие расходы 18%		18,00%		3536070,00
	Всего:				23458300,00
	НДС 15 %		15%		3518745,00
	Отпускная цена с учётом НДС:				26977045,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.9

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.9

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	7,5	17000	127500
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	рабочее колесо новое заказчика	шт	1		
	защитное кольцо Д 12500-24 заказ.	шт	2		
	втулка заказчика	шт	1		0
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
	кислород технический	м3	6	7304,35	43826
	метизы разные	шт	3	27500	82500
2	Итого прямые материальные затраты				261652,00
3	Основная заработная плата:	час	198,9	11618	2310820,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2310820,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		277298,00
6	Машины и механизмы				17055611,00
7	Производственная себестоимость				19905381,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3533019,00
9	Всего:				23438400,00
10	НДС 15 %		15%		3515760,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26954160,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.11

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.11

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	7,5	17000	127500
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	защитное кольцо Д 12500-24 заказ.	шт	1		
	втулка Д 12500-24 заказчика	шт	2		
	грундбукса заказчика	шт	1		
	метизы разные	кг	1,5	27500	41250
	кислород технический	м3	9	7304,35	65739
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
2	Итого прямые материальные затраты				242315,00
3	Основная заработная плата:	час	198,9	11618	2310820,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2310820,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		277298,00
6	Машины и механизмы				16508804,00
7	Производственная себестоимость				19339237,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3431063,00
9	Всего:				22770300,00
10	НДС 15 %		15%		3415545,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26185845,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.12

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.12

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	7,5	17000	127500
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	защитное кольцо Д 12500-24 заказ.	шт	1		
	втулка Д 12500-24 заказчика	шт	1		
	грундбукса заказчика	шт	1		
	метизы разные	кг	3	27500	82500
	кислород технический	м3	6	7304,35	43826
	шлифовальный круг	шт	1	10000	10000
2	Итого прямые материальные затраты				263826,00
3	Основная заработная плата:	час	163,5	11618	1899543,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1899543,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		227945,00
6	Машины и механизмы				16933174,00
7	Производственная себестоимость				19324488,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3437312,00
9	Всего:				22761800,00
10	НДС 15 %		15%		3414270,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26176070,00

СОСТАВИЛ: _____ А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: _____ Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жондор 1 подъем агр.13

Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.13

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	защитное кольцо Д 12500-24 заказ.	шт	1		
	штулка Д 12500-24 заказчика	шт	1		
	грундбукса заказчика	шт	1		
	метизы разные	кг	2,5	27500	68750
	кислород технический	м3	6	7304,35	43826
	шлифовальный круг	шт	1	10000	10000
2	Итого прямые материальные затраты				207576,00
3	Основная заработная плата:	час	163,5	11618	1899543,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1899543,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		227945,00
6	машины и механизмы				18125450,00
7	Производственная себестоимость				20460514,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3641786,00
9	Всего:				24102300,00
10	НДС 15 %		15%		3615345,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				27717645,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро-2 агр.5, агр.3, агр.4, агр.2, агр.1

Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного верхнего типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр. 5, агр.3 агр.4 агр.2 агр.1 Кол-во: 5 шт

Кол-во: 5 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Кольцо защитное верхнее типа 82 В 17	шт	1	14000000	14000000
2	Итого прямые материальные затраты				14000000,00
3	Основная заработная плата:	час	8,4	11618	97591,00
4	Итого затраты на оплату труда:				97591,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		11711,00
6	Машины и механизмы				2895798,00
7	Производственная себестоимость				17005100,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3058800,00
9	Всего:				20063900,00
10	НДС 15 %		15%		3009585,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				23073485,00
12	Отпускная цена с учетом НДС за 5 штук	шт	5	23073485,0	115367425,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК


Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.7

Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7 кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	17,5	17000	297500
	Электрод ЦЛ 11	кг	5	60000	300000
	кислород технический	м3	24	7304,35	175304
	Защитное кольцо 56 В 17 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				772804,00
3	Основная заработная плата:	час	375,4	11618	4361397,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4361397,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		523368,00
6	Машины и механизмы				18265802,00
7	Производственная себестоимость				23923371,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		4211929,00
9	Всего:				28135300,00
10	НДС 15 %		15%		4220295,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				32355595,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.7

Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7 кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	15	17000	255000
	кислород технический	м3	18	7304,35	131478
	упорное кольцо под уплотнение 56 В 17 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				386478,00
3	Основная заработная плата:	час	168	11618	1951824,00
4	Итого затраты на оплату труда:				1951824,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		234219,00
6	Машины и механизмы				12741510,00
7	Производственная себестоимость				15314031,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2714269,00
9	Всего:				18028300,00
10	НДС 15 %		15%		2704245,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				20732545,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.8

Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8 кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	17,5	17000	297500
	Электрод ЦЛ 11	кг	5	60000	300000
	кислород технический	м3	21	7304,35	153391
	Защитное кольцо 56 В 17 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				750891,00
3	Основная заработная плата:	час	375,4	11618	4361397,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4361397,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		523368,00
6	Машины и механизмы				18265802,00
7	Производственная себестоимость				23901458,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		4208042,00
9	Всего:				28109500,00
10	НДС 15 %		15%		4216425,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				32325925,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ


Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.8

Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8 кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	15	17000	255000
	кислород технический	м3	18	7304,35	131478
	упорное кольцо под уплотнение 56 В 17 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				386478,00
3	Основная заработная плата:	час	188	11618	2184184,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2184184,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		262102,00
6	Машины и механизмы				12741510,00
7	Производственная себестоимость				15574274,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2756126,00
9	Всего:				18330400,00
10	НДС 15 %		15%		2749560,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				21079960,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.8

Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Защитное кольцо типа 56 В 17	шт	1	13380940	13380940
2	Итого прямые материальные затраты				13380940,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	Машины и механизмы				5568842,00
7	Производственная себестоимость				19262074,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3461126,00
9	Всего:				22723200,00
10	НДС 15 %		15%		3408480,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26131680,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ: АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков, главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джураев составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта насосного агрегата типа Д 6300-80, насосного агрегата типа 56 В 17 необходимо выполнить нижеследующие виды рабо

№	наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Текущий ремонт ротора Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр. 9	услуга	1
2	Текущий ремонт ротора Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр. 10	услуга	1
3	Текущий ремонт ротора Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр. 11	услуга	1
4	Текущий ремонт ротора Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр. 12	услуга	3
5	Текущий ремонт ротора Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр. 13	услуга	1
6	Текущий ремонт ротора Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр. 14	услуга	1
7	Текущий ремонт ротора Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр. 15	услуга	1
8	Текущий ремонт ротора Д 12500-24 на н/ст. Жондор 1 подъем агр. 16		
9	текущий ремонт токарная обработка кольца защитного верхнего типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2	услуга	5
10	текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	услуга	1
11	текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро - 1 агр.7	услуга	1
12	текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	услуга	1
13	текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро - 1 агр.8	услуга	1
14	текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр. 8	услуга	1

ПОДПИСИ:

Ф. Атоков

Д.Хаккиев

А.Джураев




г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие


Ж.У. Мавлонов
12 мая 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-80/22 КК

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственного себестоимости на стоимости приготoвление

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.15».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.16».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.10».
5. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.9».
6. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.11».
7. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.12».
8. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.13».
9. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного верхнего типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр. 5, агр.3 агр.4 агр.2 агр.1».
10. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
11. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
12. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
13. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
14. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».

Разработчик: «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.15».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.16».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.10».

5. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.9».
6. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.11».
7. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.12».
8. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.13».
9. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного верхнего типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр. 5, агр.3 агр.4 агр.2 агр.1».
10. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
11. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
12. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
13. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
14. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за 4 квартал 2021 года.

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Калькуляция производственные себестоимости на определению калькуляции текущий ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.15	1	шт	28 363 945,00	27 826 067,00
2	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.16	1	шт	26 634 230,00	25 901 910,00
3	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14	1	шт	27 600 690,00	27 152 650,00
4	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.10	1	шт	27 748 580,00	26 977 045,00

5	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.9	1	шт	27 726 385,00	26 954 160,00
6	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.11	1	шт	26 964 625,00	26 185 845,00
7	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.12	1	шт	26 776 830,00	26 176 070,00
8	Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.13	1	шт	28 305 295,00	27 717 645,00
9	Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного верхнего типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр. 5, агр.3 агр.4 агр.2 агр.1	5	шт	23 418 140,00/ 117 090 700,00	22 877 755,00/ 114 388 775,00
10	Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	1	шт	33 969 965,00	32 355 595,00
11	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7	1	шт	21 402 075,00	20 732 545,00
12	Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	1	шт	33 940 525,00	32 325 925,00
13	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	1	шт	21 847 125,00	21 079 960,00
14	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	1	шт	26 253 005,00	26 131 680,00

3.2. В заключении договора по калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.15».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.16».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.14».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.10».
5. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.9».
6. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.11».
7. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.12».
8. «Текущий ремонт ротора типа Д 12500-24 на насосную станцию Жондор 1 подъем агр.13».
9. «Текущий ремонт токарная обработка кольца защитного верхнего типа 82 В 17 на насосную станцию Аму-Бухоро-2 агр. 5, агр.3 агр.4 агр.2 агр.1».
10. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
11. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.7».
12. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
13. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
14. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственного себестоимости стоимость изготовленной продукции для строительства носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.

3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт :



Мавлонова М.