

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**начальника АРУ АБМК**

**Ш.Б.Дурматов**

**2022 г.**



**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ  
НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ АМУ-БУХОРО-1  
АЛАТСКОЕ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  
АМУ-БУХАРСКОГО МАШИННОГО КАНАЛА**

**2022 г.**

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	АРУ БМК
2	Основание для проектирования	Письмо заказчика № 6 от число 18.01.2022 г.
3	Проектная организация	Сметная группа при Бухаркое УЭ АБМК
4	Стадийность проектирования	Одностадийная Р.П (Сметная документация)
5	Вид строительство	Текущий ремонт
6	Основные требования к конструктивным решениям, материалам	Согласно утвержденного дефектного акта
7	Обеспечение объекта ресурсами	
8	Источник финансирования	Гос.бюджет
9	Необходимость инженерных изысканий	Не предусматривается
10	Срока начала и окончания	2022-2022 гг
11	Указание о необходимости предварительных согласований проектных решений заинтересованными организациями	С.Заказчиком
12	Требование по охране окружающей природной среды	Не требуется
13	Требование к благоустройству и озеленению площадки	Не требуется
14	Требование по разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется
15	Другие требования (количество дополнительных экземпляров, выданных ПД, указания по составу и содержанию разделов и т.д за счет средства заказчика)	ПСД согласно ШНК 4.02.06 таблица 06-01-083-7 выдать в 3-х экзмплярах и 1-х экзмплярах- электронный вариант, Стартовую стоимомть строительство в текущих цена и стоимости строительных материалов, машины механизмов, заработную плату рабочих, прочие затраты подрядчикам определить согласно данных заказчика.
16	Подрядчик	По результатам конкурсных торгов

Ответственный представитель заказчика: **Атаков Ф**

