



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.13

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13 Кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	Кислород Технический	м3	3	7304,35	21913
	шлифовальный круг	шт	1	10000	10000
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				116913,00
3	Основная заработная плата:	час	247,6	11618	2876617,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2876617,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		345194,00
6	Машины и механизмы:	сум			14008947,00
7	Производственная себестоимость				17347671,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3060429,00
9	Всего:				20408100,00
10	НДС 15 %		15%		3061215,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				23469315,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.17

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Втулка Литье	шт	2	300000	600000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	6	7304,35	43826
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	1		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				736826,00
3	Основная заработная плата:	час	246,8	11618	2867322,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2867322,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		344079,00
6	Машины и механизмы:	сум			14008947,00
7	Производственная себестоимость				17957174,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3170326,00
9	Всего:				21127500,00
10	НДС 15 %		15%		3169125,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				24296625,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.18

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Кислород Технический	м3	5	7304,35	36522
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	2		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				129522,00
3	Основная заработная плата:	час	288,3	11618	3349469,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3349469,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		401936,00
6	Машины и механизмы:	сум			14773288,00
7	Производственная себестоимость				18654215,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3285385,00
9	Всего:				21939600,00
10	НДС 15 %		15%		3290940,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				25230540,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК


Объект: н/ст. Жайхун агр.19

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	6	7304,35	43826
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	1		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				221826,00
3	Основная заработная плата:	час	324,6	11618	3771203,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3771203,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		452544,00
6	Машины и механизмы:	сум			13903152,00
7	Производственная себестоимость				18348725,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3221275,00
9	Всего:				21570000,00
10	НДС 15 %		15%		3235500,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				24805500,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.23

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Кислород Технический	м3	5	7304,35	36522
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	2		0
	втулка дистанционная заказчика	шт	2		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				214522,00
3	Основная заработная плата:	час	356,5	11618	4141817,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4141817,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		497018,00
6	Машины и механизмы:	сум			15266603,00
7	Производственная себестоимость				20119960,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3532040,00
9	Всего:				23652000,00
10	НДС 15 %		15%		3547800,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				27199800,00

СОСТАВИЛ: А. Жураев А. Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.24

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	Подшипник 3532	шт	1	2000000	2000000
	Кислород Технический	м3	6	7304,35	43826
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				2221826,00
3	Основная заработная плата:	час	315,6	11618	3666641,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3666641,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		439997,00
6	Машины и механизмы:	сум			14442826,00
7	Производственная себестоимость				20771290,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3659610,00
9	Всего:				24430900,00
10	НДС 15 %		15%		3664635,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				28095535,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.26

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	отрезной круг	шт	1	8000	8000
	Кислород Технический	м3	6	7304,35	43826
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				136826,00
3	Основная заработная плата:	час	356,5	11618	4141817,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4141817,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		497018,00
6	Машины и механизмы:	сум			14038665,00
7	Производственная себестоимость				18814326,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3297074,00
9	Всего:				22111400,00
10	НДС 15 %		15%		3316710,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				25428110,00

СОСТАВИЛ : А.Жураев А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: Ф.Атоков Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.27

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	1		0
	Подшипник 3532	шт	1	2000000	2000000
	отрезной круг	шт	2	8000	16000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				2101000,00
3	Основная заработная плата:	час	315,6	11618	3666641,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3666641,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		439997,00
6	Машины и механизмы:	сум			14442826,00
7	Производственная себестоимость				20650464,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3637836,00
9	Всего:				24288300,00
10	НДС 15 %		15%		3643245,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				27931545,00

СОСТАВИЛ:  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание: дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.28

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	отрезной круг	шт	2	8000	16000
	Кислород Технический	м3	9	7304,35	65739
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	1		0
	Втулка защитная заказчика	шт	2		0
	втулка дистанционная заказчика	шт	2		
	Вал новый заказчика	шт	1		
	Уплотнительное кольцо заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				251739,00
3	Основная заработная плата:	час	356,5	11618	4141817,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4141817,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		497018,00
6	Машины и механизмы:	сум			14038665,00
7	Производственная себестоимость				18929239,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3317761,00
9	Всего:				22247000,00
10	НДС 15 %		15%		3337050,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				25584050,00

СОСТАВИЛ: А.Жураев А.Жураев

ПРОВЕРИЛ: Ф.Атоков Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.29

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	5	17000	85000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	отрезной круг	шт	2	8000	16000
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				101000,00
3	Основная заработная плата:	час	360,34	11618	4186430,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4186430,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		502372,00
6	Машины и механизмы:	сум			14038665,00
7	Производственная себестоимость				18828467,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3298633,00
9	Всего:				22127100,00
10	НДС 15 %		15%		3319065,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				25446165,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Жайхун агр.30

Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30 Кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	10	17000	170000
	Подшипник 3532 заказчика	шт	2		0
	рабочее колесо новое заказчика	шт	1		0
	Кислород Технический	м3	12	7304,35	87652
	круг отрезной 280х1,6х2,23	шт	1	7826,09	7826
	Гайка Д6300-80 заказчика	шт	2		0
	Вкладыш Д6300-80 заказчика	шт	2		0
2	Итого прямые материальные затраты				265478,00
3	Основная заработная плата:	час	303,4	11618	3524901,00
4	Итого затраты на оплату труда:				3524901,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		422988,00
6	Машины и механизмы:	сум			11855005,00
7	Производственная себестоимость				16068372,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2816128,00
9	Всего:				18884500,00
10	НДС 15 %		15%		2832675,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				21717175,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.8

Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Упорное кольцо на уплотнение типа 56 В 17	шт	1	13200000	13200000
2	Итого прямые материальные затраты				13200000,00
3	Основная заработная плата:	час	8,4	11618	97591,00
4	Итого затраты на оплату труда:				97591,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		11711,00
6	Машины и механизмы				5568842,00
7	Производственная себестоимость				18878144,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3395956,00
9	Всего:				22274100,00
10	НДС 15 %		15%		3341115,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				25615215,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Объект Двойник

Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм. 170 мм

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Чугун ковкий	кг	138	15500	2139000
	Круг отрезной	шт	2	8000	16000
2	Итого прямые материальные затраты				2155000,00
3	Основная заработная плата:	час	82,4	11618	957323,00
4	Итого затраты на оплату труда:				957323,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		114879,00
6	Машины и механизмы				4635969,00
7	Производственная себестоимость				7863171,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		1394629,00
9	Всего:				9257800,00
10	НДС 15 %		15%		1388670,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				10646470,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.9

Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9 кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	22,5	17000	382500
	Электрод ЦЛ 11	кг	5	60000	300000
	кислород технический	м3	21	7304,35	153391
	Защитное кольцо 56 В 17 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				835891,00
3	Основная заработная плата:	час	375,4	11618	4361397,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4361397,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		523368,00
6	Машины и механизмы				18265802,00
7	Производственная себестоимость				23986458,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		4223342,00
12	Всего:				28209800,00
13	НДС 15 %		15%		4231470,00
14	Отпускная цена с учётом НДС:				32441270,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.9

Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9 кол-во: 1 шт
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	17,5	17000	297500
	кислород технический	м3	18	7304,35	131478
	упорное кольцо под уплотнение 56 В 17 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				428978,00
3	Основная заработная плата:	час	188	11618	2184184,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2184184,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		262102,00
6	Машины и механизмы				12741510,00
7	Производственная себестоимость				15616774,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2763826,00
9	Всего:				18380600,00
10	НДС 15 %		15%		2757090,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				21137690,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

" 05 " 05 2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.9

Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1
Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Защитное кольцо типа 56 В 17	шт	1	13380940	13380940
2	Итого прямые материальные затраты				13380940,00
3	Основная заработная плата:	час	24	11618	278832,00
4	Итого затраты на оплату труда:				278832,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		33460,00
6	Машины и механизмы				5568842,00
7	Производственная себестоимость				19262074,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3461126,00
9	Всего:				22723200,00
10	НДС 15 %		15%		3408480,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				26131680,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.9

Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Упорное кольцо на уплотнение типа 56 В 17	шт	1	13200000	13200000
2	Итого прямые материальные затраты				13200000,00
3	Основная заработная плата:	час	57,2	11618	664550,00
4	Итого затраты на оплату труда:				664550,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		79746,00
6	Машины и механизмы				5123335,00
7	Производственная себестоимость				19067631,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		3417769,00
9	Всего:				22485400,00
10	НДС 15 %		15%		3372810,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				25858210,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт

Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.2

Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2 кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	20	17000	340000
	Электрод ЦЛ 11	кг	5	60000	300000
	кислород технический	м3	21	7304,35	153391
	Защитное кольцо 56 В 17 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				793391,00
3	Основная заработная плата:	час	375,4	11618	4361397,00
4	Итого затраты на оплату труда:				4361397,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		523368,00
6	Машины и механизмы				18265802,00
7	Производственная себестоимость				23943958,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		4215642,00
9	Всего:				28159600,00
10	НДС 15 %		15%		4223940,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				32383540,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ
Начальник АРУ АБМК
Ш.Б. Дурматов

2022 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Основание : дефектный акт


Заказчик: АРУ АБМК

Объект: н/ст. Аму-Бухоро- 1 агр.2

Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2 кол-во: 1 шт

Кол-во: 1 шт

№	Наименование статей расходов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Сырье и материалы:				
	Электрод уони 13/45 Ф 4,0 мм	кг	15	17000	255000
	кислород технический	м3	12	7304,35	87652
	упорное кольцо под уплотнение 56 В 17 заказчика	шт	1		0
2	Итого прямые материальные затраты				342652,00
3	Основная заработная плата:	час	188	11618	2184184,00
4	Итого затраты на оплату труда:				2184184,00
5	Затраты на единый социальный платеж		12%		262102,00
6	Машины и механизмы				12741510,00
7	Производственная себестоимость				15530448,00
8	Прочие расходы 18%		18,00%		2748252,00
9	Всего:				18278700,00
10	НДС 15 %		15%		2741805,00
11	Отпускная цена с учётом НДС:				21020505,00

СОСТАВИЛ :  А.Жураев

ПРОВЕРИЛ:  Ф.Атоков



УТВЕРЖДАЮ

Начальник АРУ АБМК

Ш.Б.Дурматов

2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ОБЪЕКТ : АРУ АБМК

Мы, нижеподписавшиеся начальник ПО АРУ АБМК Ф. Атоков , главный инженер по ремонту АРУ АБМК Д.Хаккиев, главный специалист ПО А.Джураев составили настоящий акт о том, что для капитального ремонта насосного агрегата типа Д 6300-80 , насосного агрегата типа 56 В 17 необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№	наименование работ и ресурсов	Ед.изм	Кол-во
1	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 13	услуга	1
2	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 17	услуга	1
3	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 18	услуга	1
4	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 19	услуга	3
5	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 23	услуга	1
6	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 24	услуга	1
7	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр.26	услуга	1
8	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 27	услуга	1
9	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 28	услуга	1
10	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 29	услуга	1
11	Текущий ремонт ротора Д 6300-80 на н/ст. Жайхун агр. 30	услуга	1
12	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	услуга	1
13	Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм. 170 мм Двойник	услуга	1
14	Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	услуга	1
15	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	услуга	1
16	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	услуга	1
17	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	услуга	1
18	Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	услуга	1
19	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	услуга	1

подписи:

Ф. Атоков

Д.Хаккиев

А.Джураев




г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие


Ж.У. Мавлонов
12 мая 2022 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 81-100/22 КК

При проверке предварительных технико-экономических расчётов (ПТЭР) представленных «АРУ АБМК» по определению калькуляции производственного себестоимости на стоимости приготовление

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19».
5. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23».
6. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24».
7. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26».
8. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27».
9. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28».
10. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29».
11. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30».
12. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
13. «Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм. 170 мм н/ст Двойник».
14. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
15. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
16. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
17. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
18. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
19. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».

Разработчик: «АРУ АБМК».

Представленные материалы.

1. Письмо заказ.
2. Расчеты на стоимость услуг (изготовления выпускаемой продукции и ремонтно-восстановительных работ) по всем объектам, представленный предприятием «АРУ АБМК».
3. Сводный расчет на калькуляции.

В ходе камеральной проверки калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19».
5. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23».
6. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24».
7. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26».
8. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27».
9. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28».
10. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29».
11. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30».
12. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
13. «Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм. 170 мм н/ст Двойник».
14. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
15. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
16. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
17. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
18. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
19. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».

При «АРУ АБМК» обнаружены арифметические ошибки и сделано:

Замечание

В ходе проверки совместно с инженером технологом, «АРУ АБМК» все арифметические ошибки исправлены в рабочем порядке в основание согласно ШНК 38-01-003-1 ШНК 4.06.01-080 РСН 06-01-080-4, ШНК 01-01-14-6, ШНК 903-14-1, ШНК 601-5-4, ШНК 903- 2-1, ШНК 903-30-1 ШНК 904-2-1 и Е 01-01-014-4 таблицы в пределах размера опубликованного в каталоге текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве за 4 квартал 2021 года.

На основании изложенных можно сделать:

Рекомендовано:

Калькуляция производственные себестоимости на определению калькуляции текущий ремонт и изготовление по всем объектом «АРУ АБМК» нижеприведенной таблице:

№ п.п	Наименование продукции	Кол-во	Ед. изм.	Заявлено (сум)	Рекомен. Стартовая цена (сум)
1	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13	1	шт	24 721 205,00	23 469 315,00
2	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17	1	шт	25 544 490,00	24 296 625,00
3	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18	1	шт	26 688 165,00	25 230 540,00
4	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19	1	шт	26 446 665,00	24 805 500,00
5	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23	1	шт	29 002 310,00	27 199 800,00
6	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24	1	шт	29 691 160,00	28 095 535,00
7	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26	1	шт	27 230 620,00	25 428 110,00
8	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27	1	шт	29 527 285,00	27 931 545,00
9	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28	1	шт	27 386 560,00	25 584 050,00
10	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29	1	шт	27 268 110,00	25 446 165,00
11	Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30	1	шт	23 251 160,00	21 717 175,00
12	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8	1	шт	25 657 650,00	25 615 215,00
13	Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм. 170 мм н/ст Двойник	1	шт	11 063 115,00	10 646 470,00
14	Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	1	шт	34 339 230,00	32 441 270,00
15	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	1	шт	22 088 165,00	21 137 690,00

16	Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	1	шт	26 253 005,00	26 131 680,00
17	Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9	1	шт	26 147 435,00	25 858 210,00
18	Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	1	шт	34 281 615,00	32 383 540,00
19	Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2	1	шт	21 971 095,00	21 020 505,00

3.2. В заключении договора по калькуляции производственного себестоимости на стоимость

1. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 13».
2. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 17».
3. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 18».
4. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 19».
5. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 23».
6. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 24».
7. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 26».
8. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 27».
9. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 28».
10. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 29».
11. «Текущий ремонт ротора типа Д 6300-80 на насосную станцию Жайхун агр. 30».
12. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.8».
13. «Текущий ремонт изготовление грузовой Гайки дм. 170 мм н/ст Двойник».
14. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
15. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
16. «Текущий ремонт токарная обработка защитного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
17. «Текущий ремонт токарная обработка упорного кольца на уплотнение типа 56 В 17 под размер уплотнительного кольца на гидроагрегат типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.9».
18. «Текущий ремонт рабочего колеса типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».
19. «Текущий ремонт уплотнительного кольца типа 56 В 17 на н/ст. Аму-Бухоро-1 агр.2».

Определить прочих прямых затрат и прочих затрат производственного характера, (расхода периода, накладных расходов и рентабельности) согласно установленному порядку.

3.3. В соответствии применение указанных цен для «АРУ АБМК» по калькуляции производственного себестоимости стоимость изготовленной продукции для строительства носят рекомендательный характер, а также при взаиморасчете за выполненные работы в обязательном порядке подлежат согласованию с заказчиком (протоколно) и соответственно окончательное решение по ценам принимает заказчик и подрядная организация.

3.3. Отмечается, что вся ответственность за правильность и достоверность предоставленных первичных исходных данных возлагается на руководителей «АРУ АБМК».

Проверяющий эксперт :

Мавлонова М.