

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИҲА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 7

«20» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Намозов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Олтинсой тумани "Янгиарик" маҳалласидаги 11-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) лойиҳа-кидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Миқдори | Нархи | НДС 15% | Умумий нархи |
|---|--|---------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| 1 | Олтинсой тумани "Янгиарик" маҳалласидаги 11-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) лойиҳа-кидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш | дона | 1 | 18 260 869.57 | 2 739 130.43 | 21 000 000 |
| | Жами | - | - | 18 260 869,57 | 2 739 130.43 | 21 000 000 |

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуги ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сунг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухори ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

««TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. А.Навий кучаси 26-уй, 4-к

Тел: +99899 679 52 78

Х/Р 20208000300559663001

МФО: 01045 ИНН: 200478278

ОКОНХ

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Сурхондарё минтақавий филиали

(имзо)



А.Намозов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бақуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10001860224017096521075044.

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов



Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юриети, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« ___ » _____ 2022 йил / _____ / А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

7 -сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «**TERMEZ MODERN PROEKT**» маъсулияти чекланган жамияти
 Буюртмачи ташкилот: **Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК**

| № | Иш ва харажатлар номланиши | Норматив хужжатларнинг номланиши | Лойиха харажатларни | |
|---|---|--|---|------------|
| | | | хисобланиши ЛСХ нархининг хисоби, минг.сум | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Олтинсой тумани "Янгиарик" махалласидаги 11-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) лойиха-қидирув ишларини бажариш бўйича | Уз.Р. Президентининг 2008 йил 29-апрелдаги ПК-847-сон "Лойиха-тадқиқот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида" ги қарори ҳамда 2019 йил 27-февралдаги Ф-5445-сон "2019 йилдаги вазирликлар, давлат кўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришилари баҳолашни асосий мезонлари тўғрисида" фармоишига асосланган лойиха-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби хақидаги Низом, 1-илова 7 банд, 3- илова 3-чи пункт , 3-чи даражаси, | 977 494,49 x2.9% = 28 347 340 сум | 15 200 000 |
| | лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш | | | 2 300 000 |
| | Топография ишлари | | | 2 300 000 |
| | АТТБ (ЗВОС) | | | 1 200 000 |
| | Жами : | | | 21 000 000 |

Изох : 21 000 000 Сум - (КМИ) СМР. Қурилиш монтаж ишларининг жорий нархи.

- низомнинг 1 илова 7 -банди
- низомнинг 3 илова 3 тафавути 3-даража
- лойиха ишлари

Шартноманинг қиймати буюртмачи қелишувига асосан 21 000 000 сум

Жами тўловга: 21 000 000 (Итирма бир миллион) сум

«**TERMEZ MODERN PROEKT**»

МЧЖ бошлиги:



А.Намозов

Бош ҳисобчи:

Ш.Ахатов

Сурхондарё вилояти хокимлиги
 «Ягона буюртмачи хизмати»ИК
 бўлим бошлиги:



«20» 04 2022 йилдаги №7 сонли Шартномага илова

КИДИРУВ ИШЛАРИГА ХАРАЖАТлар

№ 7-сонли

Лойихалаш ташилот: **“TERMEZ MODERN PROEKT” МЧЖ**

Бюртмачи ташкилот: **Сурхондарё вилояти “Ягона Бюртмачи хизмати” ИК**

| № | Иш хизматлар (номи) | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи |
|---|---|---------------|---------|-------------------|
| 1 | Лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш | хизмат | 1 | 15 200 000 |
| 2 | Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари | | | 2 300 000 |
| 3 | Топосъёмка ишлари учун | хизмат | 1 | 2 300 000 |
| 4 | АТТБ(ЗВОС) | хизмат | 1 | 1 200 000 |
| | Жами | | | 21 000 000 |

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув бажариш бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштиради.

Шартноманинг киймати Бюртмачининг келишуви асосида ККС билан

21 000 000 (Йигирма бир миллион) сўмни ташкил этади.

“Termez Modern Proekt” МЧЖ раҳбари



А.Намозов

“Ягона Бюртмачи хизмати” ИК

бўлим бошлиғи



М.Менглиев

«20» 04 2022 йилдаги 7-сонли ШАРТНОМА нарҳининг келишув

БАЁННОМАСИ

Олтинсой тумани "Янгиарик" маҳалласидаги 11-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) лойиҳа-қидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК бошлиғи: А.Арамов ва "Бажарувчи" томонидан «TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ директори А.Намозов томонлар уртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сум миқдорига келишганимизни тасдиқлаймиз. Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

| № р.т. | Шартнома бўйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари | Ишнинг бажарилиш вақти | | Ишнинг ҳисоб нарҳи, сум |
|--------|---|------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | Бошланиш ой, йил | Тугатилиш ой, йил | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Олтинсой тумани "Янгиарик" маҳалласидаги 11-мактаб филиали (60 уринли укув блоки қурилиши) лойиҳа-қидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш | 10 кун | | 21 000 000 |
| | 100% лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариб бериш | | | |
| | Жами: | | | 21 000 000 |

Жами: 21 000 000 (Йигирма бир миллион) сўм

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Буюртмачи ташкилотнинг



Бошлиғи:

А.Намозов



Бошлиғи:

А.Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63635 на приобретение Олтинсой тумани "Янгиарик" махалласидаги 11-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:18

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|--|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош муҳандис | Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63635.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по проектно - изыскательной работе |
| Подробное описание | Олтинсой тумани "Янгиарик" махалласидаги 11-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 21 500 000.00 |
| Стартовая сумма | 21 500 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 20 | Маълумот | 20 | Экспертная | | |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 20 | Маълумот | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 20 | Маълумот | 5 | Экспертная | | |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 20 | Маълумот | 20 | Экспертная | | |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 20 | Маълумот | 20 | Экспертная | | |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 21 500 000.00 | 21 300 000.00 | 11.04.2022 10:36:35 | 19.72 |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 21 500 000.00 | 21 000 000.00 | 11.04.2022 12:14:22 | 20.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ | 64.8 | 19.72 | 84.52 |
| TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ | 80 | 20 | 100 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63635 от 12.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Янгиарик" махалласидаги 11-мактаб филиали (60 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун определила победителем:

TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ
200478278

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

| № | Түр | Областар менен байланышы | Курстун башталышы на фондациянын толуктаган аты | Лейбел келтирилген | Областтин уюмун кайсы регионго киргизилген (Шаркык ассоциация, ассоциация, ассоциация, ассоциация) | 01.01.22 ж. колдонулуучу өлкө кыймыл жумушчу бөлүмүнүн харажаттары | 01.01.22 ж. колдонулуучу өлкө кыймыл жумушчу бөлүмүнүн харажаттары | 01.01.22 ж. колдонулуучу өлкө кыймыл жумушчу бөлүмүнүн харажаттары | 01.01.22 ж. колдонулуучу өлкө кыймыл жумушчу бөлүмүнүн харажаттары | 2022 йыл учун капитал куйгандар аянты | | | | 2022 йылда фондацияга толукталганы | | 01.01.23 ж. колдонулуучу өлкө кыймыл жумушчу бөлүмүнүн харажаттары | 01.01.23 ж. колдонулуучу өлкө кыймыл жумушчу бөлүмүнүн харажаттары | Энергия үчүн өлкө рандом на салык | Төлөм (грант) үчүн киргизилген өлкө рандом на салык | Күндүзгү түздү тандоо көлөмү | | |
|----|--|--------------------------|---|--------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|----|---------|----|------------------------------------|----|--|--|-----------------------------------|---|------------------------------|----|--------|
| | | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | Отгынск районундагы "Хужавиток" махалласы Кучуктук кыштактагы 41-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (96 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 96 | | | | 1 248,000 | | | | 52,397 | | | | | | | | | | Тендер |
| 38 | Отгынск районундагы "Курман-1" махалласындагы 47-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (96 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 96 | | | | 1 248,000 | | | | 52,397 | | | | | | | | | | Тендер |
| 39 | Отгынск районундагы "Хужавиток" махалласы Пасмурт кыштактагы 60-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (24 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 24 | | | | 375,000 | | | | 16,890 | | | | | | | | | | Тендер |
| 40 | Отгынск районундагы "Хужавиток" махалласы Фанат кыштактагы 60-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (24 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 24 | | | | 375,000 | | | | 16,890 | | | | | | | | | | Тендер |
| 41 | Сарысөңг районундагы "Турашобек" МФЙ дагы 43-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (140 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 140 | | | | 1 818,000 | | | | 75,034 | | | | | | | | | | Тендер |
| 42 | Сарысөңг районундагы "Анодор" МФЙ дагы 64-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (96 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 96 | | | | 1 248,000 | | | | 52,397 | | | | | | | | | | Тендер |
| 43 | Терма районундагы "Аустанкент" МФЙ дагы 10-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (264 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 264 | | | | 3 400,000 | | | | 134,198 | | | | | | | | | | Тендер |
| 44 | Учун районундагы "Учунешлок" МФЙ дагы 11-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (96 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 96 | | | | 1 248,000 | | | | 52,397 | | | | | | | | | | Тендер |
| 45 | Учун районундагы "Хатиб-Караханов" МФЙ дагы 18-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (40 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 40 | | | | 520,000 | | | | 23,359 | | | | | | | | | | Тендер |
| 46 | Учун районундагы "Аустанкент" МФЙ дагы 33-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (60 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 60 | | | | 780,000 | | | | 34,302 | | | | | | | | | | Тендер |
| 47 | Учун районундагы "Аустанкент" МФЙ дагы 39-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (40 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 40 | | | | 520,000 | | | | 23,359 | | | | | | | | | | Тендер |
| 48 | Учун районундагы "Дехон" МФЙ дагы 64-сонун махалласы филиалынын реконструкция кылуу (60 үрүнчү аягы буюм куруш бөлүмү) | | 2022 й | 60 | | | | 780,000 | | | | 34,302 | | | | | | | | | | Тендер |

| № | Төр | Объектлар номи ва мавзиви | Куршил бошланиш ва тугиши | Доброс кўриштирилган йил | Объектнинг узуми (метр), катталик (метр), жами (метр), боғи (метр), ҳудуди (га) | 01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилини (метр) жами, боғи (метр) ҳудуди (га) | 01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилини (метр) жами, боғи (метр) ҳудуди (га) | 01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилини (метр) жами, боғи (метр) ҳудуди (га) | 2022 йил учун қилини қўйилган эълон | | | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг қилини (метр) жами, боғи (метр) ҳудуди (га) | | Энгрига хўсони рақами ва санои | Тендер (саноат) дар паризисига бўлган бошқариш рақами ва санои | Тендер (саноат) дар қўриштирилган рақами ва санои | | |
|----|-----|--|---------------------------|--------------------------|---|--|--|--|-------------------------------------|------------|---------|---------|-------------------------------------|------------|--|--|--|--|---|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | 17 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 60 | | | | | 780,000 | | | 34,302 | | | | | | | | Тендер | |
| 50 | | Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ Хўжайдор қишлоғидagi 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 80 | | | | | 1,040,000 | | | 44,344 | | | | | | | | Тендер | |
| 51 | | Шарофот тургани "Яктембой" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (230 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 220 | | | | | 2,860,000 | | | 113,928 | | | | | | | | Тендер | |
| 52 | | Шарофот тургани "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (40 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 40 | | | | | 520,000 | | | 23,339 | | | | | | | | Тендер | |
| 53 | | Шарофот тургани "Узунсой" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 16,890 | | | | | | | | Тендер | |
| 54 | | Шўриқ тургани "Энгулик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 60 | | | | | 780,000 | | | 34,302 | | | | | | | | Тендер | |
| 55 | | Қадирик тургани "Қорғоғ" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 80 | | | | | 1,040,000 | | | 44,344 | | | | | | | | Тендер | |
| 56 | | Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (24 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 24 | | | | | 375,000 | | | 16,890 | | | | | | | | Тендер | |
| 57 | | Қувдўрон тургани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиш (80 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 80 | | | | | 1,040,000 | | | 44,344 | | | | | | | | Тендер | |
| 58 | | Қувдўрон тургани "Қаттағи" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиш (60 ўринли янги бино қуриш билан) | 2022 й | 60 | | | | | 780,000 | | | 34,302 | | | | | | | | Тендер | |
| 3 | | Жами муҳимдаг таъмирлаш | ўрин | 1,774 | 12,433,912 478,622 | 12,286,787 331,497 | 12,286,787 331,497 | 12,286,787 331,497 | 13,005,000 | 11,557,525 | 331,497 | 119,553 | 624 | 12,433,912 | 597,764 | | | | | | |
| 1 | | Бойқашоқ тургани "Хўжайдор" МФЙ даги 50-сонли мактаб (624 ўрин муҳимдаг таъмирлаш) муҳимдаг таъмирлаш | 2022 й | 624 | 4,555,537 172,826 | 4,502,602 119,891 | 4,502,602 119,891 | 4,502,602 119,891 | 4,283,467 | 4,163,576 | 119,891 | 43,827 | 624 | 4,555,537 | 219,136 | МБ29434.25.12.2023 й. 8614015601-411 2710.12023 й. 05.03.2023 й. | ЛОТ 22411006007666 7666 санои били 30.03.2023 й. | | | МНЖГАДПР-ИХТИСОС ТАВБИЛР-М-ЧМЖ | |

| №/р | Объектлар номи ва мазмун | Қўришни бешуши ва фойдаланишга тошқиратиш йили | Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари | 01.01.22 й. ҳисобатга оид | 01.01.22 й. ҳисобатга оид | 2022 йил учун қўриқилган суммалар | | | | | | 2022 йилда фойдаланишга тошқиратиш | | 01.01.23 й. ҳисобатга оид | 01.01.23 й. ҳисобатга оид | Эҳтиротга оид ҳисобат қилинган суммалар | Ташар (гумор)лар берилган бўлиши мумкин бўлган суммалар | Қўришни муҳтор рақамлар номи | | |
|-----|--|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | | | | Жами қўриқилган суммалар | Қўриқилган суммалар | Қўриқилган суммалар | Қўриқилган суммалар | Қўриқилган суммалар | Қўриқилган суммалар | Қўриқилган суммалар | Қўриқилган суммалар | | | | | | Қўриқилган суммалар | Қўриқилган суммалар |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Қўриқилган "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳаммад таъмирлаш) мўҳаммад таъмирлаш | 2022 й | 624 | 4 510,625 | 4 457,690 | 4 457,690 | 4 457,690 | 4 220,770 | 4 121,480 | 119,290 | 43,384 | 526 | 4 510,625 | 216,920 | Жўриқилган суммалар | Жўриқилган суммалар | Жўриқилган суммалар | Жўриқилган суммалар | Жўриқилган суммалар | "ООО ДИНОРА"МЧЖ |
| 3 | Қўриқилган "Ўзбекистон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳаммад таъмирлаш) мўҳаммад таъмирлаш | 2022 й | 526 | 3 367,749 | 3 326,494 | 3 326,494 | 3 326,494 | 3 164,786 | 3 072,470 | 92,316 | 32,342 | 526 | 3 367,749 | 161,709 | Жўриқилган суммалар | Жўриқилган суммалар | Жўриқилган суммалар | Жўриқилган суммалар | Жўриқилган суммалар | "ООО ЗАРАВУТ СОҲ ҚУРИЛИШ"МЧЖ |
| | Тасқимланганлиги йилнинг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўйсати мажмуиининг 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган йилнингнинг 99% га яқин бўлган қисми учун | | | | | | | 13 624,100 | | | | | | | | | | | | |
| | Қўриқилган қарадорлиги қолдиш учун | | | | | | | 1 531,300 | | | | | | | | | | | | |
| | Қўриқилган йил лойиҳаси-қийдор ва йиллари учун | | | | | | | 1 531,300 | | | | | | | | | | | | |



“КЕРИЛИШИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 2022 й.

“КЕРИЛИШИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллиқни
 қўллаш вазирлиги
 2022 й.

04.04.22