

Yuqorichirchiq tumani «Nurli yo'lb» MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT binosini qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

11/05 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 7 ” maʼ 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «PRONATION» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor N.Beknazarova quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Yuqorichirchiq tumani «Nurli yo'lb» MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT binosini qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **70 000 000 (Yetmish million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (maktabgacha ta'lim vazirligi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/br: 30122860274017098801251034

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi


h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR-202-230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

“Loyihachi”

«PRONATION» MCHJ

Toshkent shahar Mirobod tumani

Eltuzar ko'chasi 21-uy

Tel.90.788-08-75

CHAKB “Orient finans” Mirobod filiali

x/r 2020 8000 6052 7905 0001

MFO

STIR 307 728

Direktor:  I. Knazarova

2022 yil « 7 » 05 dagi
11/05 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Yuqorichirchiq tumani «Nurli yo'l» MFY hududida 120 o'rinni yangi MTT binosini qurish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 7 » 05 dagi 11/05-sonli shartnoma bahosi 70 000 000 (Yetmish million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«PRONATION» MCHJ

Direktor



N. Betnazarova

2022 yil « 7 » o5 _____dagi
11/05-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun
KALENDAR REJASI

| T/p | Shartnoma bo'yicha ishlar nomi | Bajarish muddati | Hisob-kitob narxi, so'mda |
|-----|--|---|---|
| 1 | Yuqorichirchiq tumani «Nurli yo'l» MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT binosini qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish | Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun | 70 000 000 (Yetmish million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan |

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«PRONATION» MCHJ

Direktor



N.Beknazarova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Yuqorichirchiq tumani «Nurli yo'l» MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT binosini qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «PRONATION» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injinirov Kompaniyasi

| No pp | Bino nomi, tuzilishi va ish nom | Qo'llaniladigan stavkani asoslash | Xarajatlarni hisoblash (so'm) da |
|----------|---|--|--|
| 1. | Yuqorichirchiq tumani «Nurli yo'l» MFY hududida 120 o'rinli yangi MTT binosini qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 4 800 000 000 so'm | Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova 11/05 Murakkablik toifasi - II K -1.8 | $4\,800\,000\,000 \times 1.8\% =$ $= 86\,400\,000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 70 000 000 so'm Shu jumladan QQS 9 130 434.78 so'm |
| | | | 70 000 000 |

Smeta bo'yicha jami: 70 000 000 (Yetmish million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

N.Beknazarova

Loyiha bosh muhandisi:



Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga

KAFOLAT XATI

Yuqorichirchiq tumani «Nurli yo‘l» MFY hududida 120 o‘rinli yangi MTT binosini qurish obykti bo‘yicha «PRONATION» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Beknazarova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73476 на приобретение Юқоричирчиқ тумани "Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш (лойиҳа-қидирув ишлари биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 30.04.2022

Время рассмотрения 30.04.2022 11:18

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--|---|
| Председатель комиссии | ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH | Бош муҳандис | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | GANIYEV RAUF GANIYEVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.04.2022 года № лота 73476.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за | 90 200 000.00 |

| | |
|-----------------|---------------|
| единицу | |
| Стартовая сумма | 90 200 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO CREATIVE TEAM PRINT | 15 | 67650000 | 5 | Экспертная | | |
| OOO "PRONATION" | 15 | ҚҚС сиз | 12 | Экспертная | | |
| LIDER LINE PROJECT MCHJ | 15 | LLP | 9 | Экспертная | | |
| DREAM-PROJECT GROUP MCHJ | 15 | 1 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO CREATIVE TEAM PRINT | 15 | 67650000 | 10 | Экспертная | | |
| OOO "PRONATION" | 15 | ҚҚС сиз | 12 | Экспертная | | |
| LIDER LINE PROJECT MCHJ | 15 | LLP | 12 | Экспертная | | |
| DREAM-PROJECT GROUP MCHJ | 15 | 1 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OOO CREATIVE TEAM PRINT | 20 | 67650000 | 10 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "PRONATION" | 20 | ҚҚС сиз | 16 | Экспертная | | |
| LIDER LINE PROJECT MCHJ | 20 | LLP | 14 | Экспертная | | |
| DREAM-PROJECT GROUP MCHJ | 20 | 1 | 0 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО CREATIVE TEAM PRINT | 20 | 67650000 | 10 | Экспертная | | |
| ООО "PRONATION" | 20 | ҚҚС сиз | 16 | Экспертная | | |
| LIDER LINE PROJECT MCHJ | 20 | LLP | 14 | Экспертная | | |
| DREAM-PROJECT GROUP MCHJ | 20 | 1 | 0 | Экспертная | | |

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО CREATIVE TEAM PRINT | 15 | 67650000 | 7 | Экспертная | | |
| ООО "PRONATION" | 15 | ҚҚС сиз | 11 | Экспертная | | |
| LIDER LINE PROJECT MCHJ | 15 | LLP | 9 | Экспертная | | |
| DREAM-PROJECT GROUP MCHJ | 15 | 1 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО CREATIVE TEAM PRINT | 15 | 67650000 | 6 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ООО "PRONATION" | 15 | ҚҚС сиз | 11 | Экспертная | | |
| LIDER LINE PROJECT MCHJ | 15 | LLP | 8 | Экспертная | | |
| DREAM-PROJECT GROUP MCHJ | 15 | 1 | 10 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--------------------------|-----------------|--------------------|------------------------|-------------------------|
| ООО CREATIVE TEAM PRINT | 90 200 000.00 | 67 650 000.00 | 21.04.2022 15:43:20 | |
| DREAM-PROJECT GROUP MCHJ | 90 200 000.00 | 75 000 000.00 | 25.04.2022 16:55:23 | |
| ООО "PRONATION" | 90 200 000.00 | 70 000 000.00 | 24.04.2022 22:51:00 | 40.00 |
| LIDER LINE PROJECT MCHJ | 90 200 000.00 | 90 000 000.00 | 25.04.2022 12:43:13 | 31.11 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ООО CREATIVE TEAM PRINT | 28.8 | | 28.8 |
| DREAM-PROJECT GROUP MCHJ | 15 | | 15 |
| ООО "PRONATION" | 46.8 | 40 | 86.8 |
| LIDER LINE PROJECT MCHJ | 39.6 | 31.11 | 70.71 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73476 от 30.04.2022 года на приобретение Юқоричирчиқ тумани "Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш (лойиҳа-қидирув ишлари биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "PRONATION"
307728622

и резервный исполнитель: LIDER LINE PROJECT MCHJ (305533504)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI | Согласен | |
| Председатель комиссии | ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | GANIYEV RAUF GANIYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" илҳамининг қўллаб-қувватлаш бўғуми бўлиб қолдирилган
 Мақаллий бюджетни мўлжаллари ҳисобидан эшаклар оширилганлиги "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури доирасида
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимлигининг 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-0/22-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳокимлигининг 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-0/22-сонли фармойиши

МНП.С/М

| № | Объектлар номи ва мазмун | Қўрилган йил | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2022 йил учун нақддан бўлимаган ливани | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|----|---|--------------|-----|---|---|---|---|------------------|--|------------------|----|----|----|----|----|----|---------|
| | | | | | | | | | 9 | 10 | | | | | | | |
| 34 | ЖАМИ ҲАММАСИ: Обод Маҳалла | | | | | | | 3 000,000 | 0,000 | 2 186,000 | | | | | | | |
| | Обод Маҳалла | | | | | | | 1 000,000 | 0,000 | 186,000 | | | | | | | |
| 1 | Обод Маҳалла | | | | | | | 158,000 | 0,000 | 158,000 | | | | | | | |
| 1 | Мақтабўғим қўриши ва таъмирлаши | | 120 | | | | | 158,000 | 0,000 | 158,000 | | | | | | | |
| 1 | "Тираж" МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буювоси мўрамаи таъмирлаши. 120 ўринли қўшмача бую ва 12х24 ўнчаи строт заи қўриши | 2022й | 120 | | | | | 158,000 | 0,000 | 158,000 | | | | | | | тедир |
| 1 | Чирчик шаҳар | | | | | | | 28,000 | 0,000 | 28,000 | | | | | | | |
| | Мақтабўғим қўриши ва таъмирлаши | | | | | | | 28,000 | 0,000 | 28,000 | | | | | | | |
| | "Наруз МФЙ" 23-сонли ўқувхоналиқ мактаб буювосини эшиқларини ва дераза рамаларини замонавиля эвкатириши, мактабнинг янги худудини замонавиля тарзда ободқилириши (янги асфалт қопламасини эвкати, замонавиля кайдоғмасини ташиқилириши), буювосини фасадини замонавиля ҳопта келтириши, мактабнинг атрофини (4х4 м) замонавиля пийдақла буюни эвкатиқилиши муҳаммаля таъмирлаши | 2022й | | | | | | 28,000 | 0,000 | 28,000 | | | | | | | тадилов |
| | <i>муҳимликисизин ливани</i> | | | | | | | 814,000 | | | | | | | | | |
| | Обод Қишлоқ | | | | | | | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | | | | | | | |
| 4 | Басқобол ҳудуди | | | | | | | 229,400 | 0,000 | 229,400 | | | | | | | |
| | Мақтабўғим таълим таълимлогларини қўриши ва таъмирлаши | | | | | | | 19,100 | 0,000 | 19,100 | | | | | | | |
| 1 | Бунёдқор МФЙ худудини 11-сонли МПТ буювосини мўрамаи таъмирлаши | 2022й | | | | | | 19,100 | 0,000 | 19,100 | | | | | | | тадилов |
| | Мақтабўғим қўриши ва таъмирлаши | | | | | | | 168,600 | 0,000 | 168,600 | | | | | | | |
| 1 | "Фарход" МФЙ худудини 22-сонли мактабля муҳаммаля таъмирлаши | 2022й | | | | | | 77,400 | | 77,400 | | | | | | | тедир |
| 2 | "Бунёдқор" МФЙ худудини 51-сонли мактабля реконструкция қилиши | 2022й | | | | | | 91,200 | | 91,200 | | | | | | | тедир |
| | Соғлиқини сақлаши буювосини қўриши ва таъмирлаши | | | | | | | 41,700 | 0,000 | 41,700 | | | | | | | |
| 1 | "Фасоҳат" МФЙ худудини КТМПТ Авиатқор филиали 50 қатнов муҳаммаля таъмирлаши | 2022й | 50 | | | | | 41,700 | 0,000 | 41,700 | | | | | | | тедир |

| № | Объектлар номи ва манзили | Курши шифони ва фонди амалии топири шифони | Локация | Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) мулкдан бунёд бўлган бўлиши ҳақида хабарнома | 01.01.22 й. ҳисобат объект қилиб қабул қилинган бўлиши ҳақида хабарнома | 01.01.22 й. ҳисобат объект қилиб қабул қилинган бўлиши ҳақида хабарнома | 01.01.22 й. ҳисобат объект қилиб қабул қилинган бўлиши ҳақида хабарнома | 01.01.22 й. ҳисобат объект қилиб қабул қилинган бўлиши ҳақида хабарнома | 2022 йил учун нақд тўловлар миқдори | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23 й. ҳисобат объект қилиб қабул қилинган бўлиши ҳақида хабарнома | | 01.01.23 й. ҳисобат объект қилиб қабул қилинган бўлиши ҳақида хабарнома | | Ташкилот номи | |
|---|--|--|---------|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---|---|---------------|---------|
| | | | | | | | | | Жами нақд тўловлар | Курши монтаж ишлари | Жами | қўйилган, сўлатилган хабарнома | Қураёт ишлари | Асосий фонд суммаси | 01.01.23 й. ҳисобат объект қилиб қабул қилинган бўлиши ҳақида хабарнома | 01.01.23 й. ҳисобат объект қилиб қабул қилинган бўлиши ҳақида хабарнома | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2 | Бўса тумани | | | | | | 152,000 | 0,000 | | 152,000 | | | | | | | | |
| | Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши | 150 | | | | | 91,200 | 0,000 | | 91,200 | | | | | | | | |
| 1 | "Қорақўلاق" МФЙ худудидан янги 150 ўринли МПМ кўриши | 2022 й | 150 | | | | 91,200 | | | 91,200 | | | | | | | | тегиёр |
| | Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ кўриши ва таъмирлаши | 50 | | | | | 60,800 | 0,000 | | 60,800 | | | | | | | | |
| 1 | Қорақўلاق МФЙ худудидан янги 50 катновли ОШП кўриши | 2022 й | 50 | | | | 60,800 | | | 60,800 | | | | | | | | тегиёр |
| 1 | Бўстонлик тумани | | | | | | 41,800 | 0,000 | | 41,800 | | | | | | | | |
| | Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши | 120 | | | | | 41,800 | 0,000 | | 41,800 | | | | | | | | |
| 1 | "Бўстонлик" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши | 2022 й | 120 | | | | 41,800 | | | 41,800 | | | | | | | | тегиёр |
| 1 | "Рамадон" МФЙ худудидан 120 ўринли янги МПМ биносини кўриши | 2022 й | 120 | | | | 91,200 | 0,000 | | 91,200 | | | | | | | | тегиёр |
| | Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши | 97,400 | | | | | 97,400 | 0,000 | | 97,400 | | | | | | | | тегиёр |
| 1 | "Қўриқор" МФЙ худудидан 11-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши | 2022 й | 20,000 | | | | 20,000 | | | 20,000 | | | | | | | | таъилов |
| 2 | "Рамадон" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши ва 12х24 ўринли спорт зами кўриши | 2022 й | 12х24 | | | | 77,400 | | | 77,400 | | | | | | | | тегиёр |
| 2 | Қўриқор тумани | | | | | | 89,000 | 0,000 | | 89,000 | | | | | | | | |
| | Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши | 49,400 | | | | | 49,400 | 0,000 | | 49,400 | | | | | | | | |
| 1 | "Тараққиёт" МФЙ худудидан 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиши | 2022 й | 49,400 | | | | 49,400 | | | 49,400 | | | | | | | | тегиёр |
| | Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши | 39,600 | | | | | 39,600 | 0,000 | | 39,600 | | | | | | | | |
| 1 | "Тараққиёт" МФЙ худудидан 40-сонли мактаб мураббақлаш таъмирлаши | 2022 й | 39,600 | | | | 39,600 | | | 39,600 | | | | | | | | тегиёр |
| 4 | Қўриқор тумани | | | | | | 194,600 | 0,000 | | 194,600 | | | | | | | | |
| | Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши | 194,600 | | | | | 194,600 | 0,000 | | 194,600 | | | | | | | | |
| 1 | "Жумайи" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши | 2022 й | 43,700 | | | | 43,700 | | | 43,700 | | | | | | | | тегиёр |
| 2 | "Жумайи" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши | 2022 й | 60,500 | | | | 60,500 | | | 60,500 | | | | | | | | тегиёр |
| 3 | "Янги" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши | 2022 й | 50,400 | | | | 50,400 | | | 50,400 | | | | | | | | тегиёр |

| № | Объект номи ва мавзуси | Курши бошланган йили ва ой | Локация ва объект | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошқа харажатлар | 01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) жумладан, буюқлик, харажатлар | 01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) жумладан, буюқлик, харажатлар | 01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) жумладан, буюқлик, харажатлар | 2022 йил учун қапитал бўлимлар динимти | | 2022 йилда фойдаланишга топширилган | | 01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) жумладан, буюқлик, харажатлар | | 01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) жумладан, буюқлик, харажатлар | | Тендер (тендерлар натижасида бўлиши) баъзида тендер ва савчи | Ташкилот номи |
|---|--|----------------------------|-------------------|--|---|---|---|--|---------------------|-------------------------------------|--------|---|--------|---|---|--|---------------|
| | | | | | | | | Жами қапитал бўлимлар | Курши монтаж ишлари | шумулдан | | Топширилган | | 01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) жумладан, буюқлик, харажатлар | 01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хосилолаш бўлиши) жумладан, буюқлик, харажатлар | | |
| | | | | | | | | | | Бюджетдан | Жамият | Бюджетдан | Жамият | | | | |
| 2 | Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш | | | | | | | 57,000 | 0,000 | 57,000 | | | | | | | |
| 1 | "Ҳуқуқий" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш | 2022й | объект | | | | | 28,500 | 0,000 | 28,500 | | | | | | | тендер |
| 1 | Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш | | 100 | | | | | 28,500 | 0,000 | 28,500 | | | | | | | тендер |
| 1 | "Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ ошпақни полиминиксини таъмирлаш | 2022й | 100 | | | | | 28,500 | 0,000 | 28,500 | | | | | | | тендер |
| 1 | Юқори Чирчиқ Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш | | | | | | | 91,200 | 0,000 | 91,200 | | | | | | | |
| 1 | "Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш | 2022й | объект | | | | | 91,200 | 0,000 | 91,200 | | | | | | | тендер |
| 1 | Янги йўл тумани Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш | | 120 | | | | | 91,200 | 0,000 | 91,200 | | | | | | | |
| 1 | "Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш | 2022й | 120 | | | | | 91,200 | 0,000 | 91,200 | | | | | | | тендер |



Тошкент вилояти ҳокимлиги
"Ягона бўлганда ҳамма" инжиниринг компанияси
директори
З. Абдувалитов
2022г.



Тошкент вилояти
Молча бошқармаси бошлиғи
О. Халиқулов
2022г.

13.04.2022г. *Алиев*