

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 8

«20» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Намозов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Олтинсой тумани “Миршодми” маҳалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиш) лойиҳа- кидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш** иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Олтинсой тумани “Миршодми” маҳалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиш) лойиҳа- кидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш	дона	1	28 000 000	4 200 000	32 200 000
	Жами	-	-	28 000 000	4 200 000	32 200 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи **32 200 000 (Ўттиз икки миллион икки юз минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада

курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш

киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

««TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. А.Навий кучаси 26-уй, 4-к

Тел: +99899 679 52 78

X/P 20208000300559663001

МФО: 01045 ИНН: 200478278

ОКОНХ

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Сурхондарё минтақавий филиали

(имзо)

А.Намозов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В.

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишини аниқладим.

« ____ »

2022 йил

А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

8 -сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «**TERMEZ MODERN PROEKT**» маъсулияти чекланган жамияти
 Буюртмачи ташкилот: **Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК**

№	Иш ва харажатлар номланиши	Норматив хужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларни хисобланиши	
			ЛСХ нархининг хисоби, минг.сум	
1	2	3	4	
1	Олгинсой тумани “Миршодми” махалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиш) лойиха- кидирув ишларини бажариш бўйича	Уз.Р. Президентининг 2008 йил 29-апрелдаги ПҚ-847-сон “Лойиха-тадкикот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тадбирлари тўғрисида” ги қарори ҳамда 2019 йил 27-февралдаги Ф-5445-сон “2019 йилдаги вазирликлар, давлат қўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазибаларга эришилари баҳолашниг асосий мезонлари тўғрисида” фармоишига асосланган лойиха-тадкикот ишларини қийматини аниқлаш тартиби хақидаги Низом , 1-илова 7 банд, 3- илова 3-чи пункт , 3-чи даражаси,	1200781,562 x2.9% = 24 822.665 сум	25 000 000
	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан штказиш харажатлари			3 000 000
	АТБ (ЗВОС)			1 200 000
	АРТ ва бирламчи хужжатлари учун учун			3 000 000
	Жами :			32 200 000

Изох : 32 200 000 Сум - (КМИ) СМР. Курилиш монтаж ишларининг жорий нархи.

- низомнинг 1 илова 7 -банди
- низомнинг 3 илова 3 тафавути 3-даража
- лойиха ишлари

Шартноманинг қиймати буюртмачи келишувига асосан **32 200 000 сум**

Жами тўловга: **32 200 000 (Уттиз икки миллион икки юз минг)сум**

«**TERMEZ MODERN PROEKT**»

МЧЖ бошлиги:



А.Намозов

Бош хисобчи:



Ш.Ахатов

Сурхондарё вилояти хокимлиги
 «Ягона буюртмачи хизмати»ИК
 булим бошлиги:

«20» 04 2022 йилдаги №8 сонли Шартномага илова

КИДИРУВ ИШЛАРИГА ХАРАЖАТлар

№ 8-сонли

Лойихалаш ташилот: “TERMEZ MODERN PROEKT” МЧЖ

Бюуртмачи ташкилот: Сурхлондарё вилояти “Ягона Бюуртмачи хизмати” ИК

№	Иш хизматлар (номи)	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш	хизмат	1	25 000 000
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари			3 000 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	3 000 000
4	АТТБ(ЗВОС)	хизмат	1	1 200 000
	Жами			32 200 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув бажариш бўлса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштиради.

Шартноманинг киймати Бюуртмачининг келишуви асосида ККС билан

32 200 000 (Ўттиз икки миллион икки юз минг) сўмни ташкил этади.

“Termez Modern Proekt” МЧЖ раҳбари



А.Намозов

“Ягона Бюуртмачи хизмати” ИК

бўлим бошлиғи



М.Менглиев

«20» 04 2022 йилдаги 8 -сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Олтинсой тумани “Миршодми” махалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиш) лойиха- кидирув ишларини бажариш бўйича лойиха смета ишларини таёрлаш биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК бошлиги: **А.Арамов** ва "Бажарувчи" томонидан «**TERMEZ MODERN PROEKT**» МЧЖ директори **А.Намозов** томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чикариш нархини **32 200 000 (Ўттиз икки миллион икки юз минг)сум** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш хакининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи,сум
		Бошланиш ой,йил	Тугатилиш ой,йил	
1	2	3	4	5
1	Олтинсой тумани “Миршодми” махалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиш) лойиха- кидирув ишларини бажариш бўйича лойиха смета ишларини таёрлаш	10 кун		32 200 000
	100% лойиха-смета хужжатларини бажариб бериш			
	Жами:			32 200 000

Жами: 32 200 000 (Ўттиз икки миллион икки юз минг)сўм

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Буюртмачи ташкилотнинг

Бошлиги: **А.Намозов**

Бошлиги: **А.Арамов**



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 63637 на приобретение Олтинсой тумани "Миршодми" махалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 12.04.2022

Время рассмотрения 12.04.2022 21:14

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.04.2022 года № лота 63637.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Олтинсой тумани "Миршодми" махалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки курилиши) ЛКИ учун

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	32 900 000.00
Стартовая сумма	32 900 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	5	Экспертная		
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	32 900 000.00	32 700 000.00	11.04.2022 11:02:11	19.69
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	32 900 000.00	32 200 000.00	11.04.2022 13:12:45	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	64.8	19.69	84.49
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 63637 от 12.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Миршодми" махалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиши) ЛКИ учун определила победителем:

TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ
200478278

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Қўриқини марказлаштирилган манбаблар ҳисобига амалга оширилган
Сўроҳларде вилоти учумталрини мўсаеаеае объектларини қўриқини реконструкция қилиши ва капиталги тавмирлаши ишларининг
2022 йил МАНДИШИ РЎИХАТИ №3
(Асс: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-58-сон қарори)**

№	Тўр	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқини бошқариши ва фойдаланиши тартиби	Ўзлашма қўриқини	Объектнинг умумий қиймати (агарчи асосий бўлса)	01.01.22 й. хозирги ҳолатда	01.01.22 й. хозирги ҳолатда	2022 йил учун таъинли қўриқини	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. хозирги ҳолатда	01.01.23 й. хозирги ҳолатда	Экспертлар ҳисоботи тартиби ва санаи	Текшир (таълиқ) ишларининг тартиби ва санаи	Қўриқини тўғри рақибдор	
									Ўзлашма қўриқини	Ўзлашма қўриқини	Ўзлашма қўриқини						01.01.23 й. хозирги ҳолатда
1	2																
68		Учумталрини мўсаеаеае қўриқини:	Қўриқини бошқариши ва фойдаланиши тартиби	6 спорт зал	2 716,342	1 484,603	1 484,603	203 179,200	129 570,723	6 203,349	458,017	5 774	26 596,266	3 314,568	6 076,248		
				ўзлашма қўриқини	2904/150	14 162,354	736,201	736,201	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	14 162,354		674,389	
7		Жами ишти қўриқини		6	674,583	61,346	61,346	77 500,000	75 234,723	2 265,278	44,471	660	14 162,354		674,389		
1		Терма тўманларини "Ўзбекистон" МФЙ		528				15 000,000	14 572,003	427,997							Терма
2		Девон тўманларини "Нарингон" МФЙ		528				15 000,000	14 572,003	427,997							Терма
3		Девон тўманларини "Жамий" МФЙ		528				15 000,000	14 572,003	427,997							Терма
4		Девон тўманларини "Наингон" МФЙ		330				13 000,000	12 629,515	370,485							Терма
5		Девон тўманларини "Обод" МФЙ		330				13 000,000	12 629,515	370,485							Терма
6		Терма тўманларини "Ўзбекистон" маҳалласини	Қўриқини бошқариши ва фойдаланиши тартиби	660	14 162,354	736,201	736,201	500,000	438,655	61,346	44,471	660	14 162,354	3 314,568	4 804,094		
				ўзлашма қўриқини	12x24	674,583	61,346	61,346	600,000	5 821,029	178,971		3 340				
7		Терма шаҳрада "Баркамол авлод" болалар мактаби (150 ўринли мактаб) қўриқини		8554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	6 000,000	42 978,475	3 606,574	293,993	3 340	3 314,568	4 804,094			Терма
58		Жами республиқини		8554	34 668,240	34 196,863	34 196,863	95 987,500	42 978,475	3 606,574	293,993	3 340	3 314,568	4 804,094			

(Қўриқини рақибдор, м.л.с.н.)

№	Төр	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалланган таърихи	Дарожа	Объектнинг устуви келиши (шартича асосда) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объект келиши (кейга шубҳали бўлиши) қўйиладиган бўртмачи буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. 01.01.22 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг можаббатлиги ш қолган жўқилган бўртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйиладиган эълон	2022 йил учун қилган қўйиладиган эълон			2022 йил учун қилган қўйиладиган эълон	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг можаббатлиги ш қолган жўқилган бўртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. 01.01.23 й. Вилдан Вилга ўтувчи объектнинг можаббатлиги ш қолган жўқилган бўртмачи бошқа харажатлари	Эълонга хўш келган раъони на салиқи	Тендер (ёилон) дур натижасига бўйича қилинган раъони на салиқи	Тендер (ёилон) дур Қўйиши натижасига
									Жами қилган қўйиладиган эълон	Куршил - қолган эълон	Жаноз						
1																	
49		Шарофот тургани "Навбур" МФЙ даги 30-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60				780,000		34,302							Тендер
50		Шарофот тургани "Узбекистон" МФЙ Хўжайвор қишлоғидаги 50-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80				1,040,000		44,344							Тендер
51		Шарофот тургани "Яккабоғ" МФЙ даги 61-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (230 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	220				2,860,000		113,928							Тендер
52		Шарофот тургани "Бойқашоқ" МФЙ даги 65-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (40 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	40				520,000		23,339							Тендер
53		Шарофот тургани "Узбекистон" МФЙ даги 69-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24				375,000		16,890							Тендер
54		Шўриқ тургани "Энглик" МФЙ даги 13-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60				780,000		34,302							Тендер
55		Қадирик тургани "Қорғош" МФЙ даги 18-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80				1,040,000		44,344							Тендер
56		Қувдўрон тургани "Сақоват" МФЙ даги 22-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (24 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	24				375,000		16,890							Тендер
57		Қувдўрон тургани "Мақороб" МФЙ даги 25-сонли мактаб филиалини реконструкция қилиши (80 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	80				1,040,000		44,344							Тендер
58		Қувдўрон тургани "Қаттағўли" МФЙ даги 35-сонли мактаб 1-филиалини реконструкция қилиши (60 ўринли янги бино қуриш билан)	2022 й	60				780,000		34,302							Тендер
3		Жами муҳимлиги таъмирлаш	ўрин	1,774	12,433,912 478,622	12,286,787 331,497	12,286,787 331,497	13,005,000	11,557,525	331,497	119,553	624	12,433,912	219,136			
1		Бойқашоқ тургани "Узбекистон" МФЙ даги 50-сонли мактабни (624 ўрин муҳимлиги таъмирлаш) муҳимлиги таъмирлаш	2022 й	624	4,555,537 172,826	4,502,602 119,891	4,502,602 119,891	4,283,467	4,163,576	119,891	43,827	624	4,555,537		М29434.25.12.2021 й. №41-01/0601-411 27/01/2022 й. №3346 05.03.2022 й.	ЛОТ 22411006007666 7666 сон били 30.03.2022 й.	МЎХТАРАП-ИХТИСОС ТАВБИЛ-М.Ҳ.Ҳ.

№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўришни бешуши ва фойдаланишга тошмириги йили	Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари	01.01.22 й. ҳисобатга оид	01.01.22 й. ҳисобатга оид	2022 йил учун қўриқилган суммалар	2022 йилда фойдаланишга топширилган			01.01.23 й. ҳисобатга оид	01.01.23 й. ҳисобатга оид	2022 йилда қўриқилган суммалар	01.01.23 й. ҳисобатга оид	Қўришни тўғри рақамкор номи
							Қўришни - қўриқилган суммалар	Жами	Қўриқилган суммалар					
1														
2	Қўриқилган "Оқой" МФЙ даги 2-сонли мактабни (624 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	624	4 510,625	4 457,690	4 240,770	4 121,480	119,290	43,384	526	3 367,749	161,709	Жўриқилган суммалар	"ООО ДИНОРА"МЧЖ
				172,225	119,290					аўгуст				
3	Қишлоқ тумани "Ўзбекистон" МФЙ даги 1-сонли мактабни (526 ўрин мўҳкамлаш таъмирлаш) мўҳкамлаш таъмирлаш	2022 й	526	3 367,749	3 326,494	3 164,786	3 072,470	92,316	32,342	526	3 367,749	161,709	Жўриқилган суммалар	"ООО ЗАРАВУТ СОҲ ҚУРИЛИШ"МЧЖ
				133,571	92,316					аўгуст				
	Тақсимланмаган динит					1 315,978								
	Ўзбекистон Республикаси Вазиранлар Маҳкамаси Рўсатга мажбурийлик 2021 йил 11 августдаги 118-сон баёнига асосан 16 та мактабда қўриқилган йилларнинг 99% га яқин бўлган қисми учун					13 624,100								
	Қўриқилган қарғаримли қоплаш учун					1 531,300								
	Қўриқилган йил лойиҳаси-қўриқилган йиллар учун					1 531,300								



“КЕРИЛИДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Маъна вазирлиги
 2022 й.

“КЕРИЛИДИ”
 Ўзбекистон Республикаси
 Ички ишлар вазирлиги
 2022 й.

04.04.22