



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Жиззах вилояти АЙББ бошлиғи

Х. Рахматов

2022 й.

**Умумий фойдаланишдаги Маҳаллий аҳамиятидаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш учун лойиҳа ишлаб чиқишга**

**ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

(2-НУСХАДА ТАЙЁРЛАНДИ)

13	Объектин ресурслар билан таъминланиш	Маҳаллий қўрилмиш материаллардан фойдаланишга устуворлик берилганлигини исбот қилиш ва баҳолаш
14	Жўланг типифи	Техник
15	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қўрилганини бошланғич вақтида ҳар бир нархларда кўрсатиб чиқилиши лозим
16	Йўл қопламаи тури	-Зем қатламидан маълум донани асфальтобетон ётқизиш -маълум донани асфальтобетондан туғирланган қатлам ётқизиш -маълум чуқурчаларни таъмирлаш -тегишмайдиغان йўл белгиларини ўрнатилиш -тегиш йўл белгиларини ўрнатилиш
17	Лойиҳаланиладиган йўл кененининг боши	Маҳаллий аҳамиятидаги автомобиль йўллари
18	Лойиҳаланиладиган йўл кененининг охири	Маҳаллий аҳамиятидаги автомобиль йўллари
19	Техник жараёнлар, жиҳат ва ускуналарга талаблар	Амалдаги тегишли ҳужжатлар талаблари асосда
20	Ногиронларга шарт-шароитлар yaratishiga	Жиззах - 2022 йил Билан турдаги сув қочқиниш тизими қўлланилади ИННҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда

1	Буюртмачи	Жиззах вилояти“Автомобиль йўллари бош бошқармаси”
2	Лойиҳалаштириш учун асос	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги “2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-742-сон Қонунига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Жиззах вилояти умум фойдаланишдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш
3	Қурилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Молиялаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 30 декабрдаги “2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети тўғрисида”ги ЎРҚ-742-сон Қонунига асосан Республика бюджети маблағлари ҳисобидан
5	Бош лойиҳалаш ташкилоти	-
6	Бош пудратчи	-
7	Объектнинг лойиҳавий қуввати	Умумий узунлиги 1005,0 км
8	Лойиҳани ишлаб чиқиш муддати	Шартномада аниқланади
9	Объектнинг жойлашган ҳудуди	Жиззах вилояти
10	Қурилишни бошлаш муддати	2022й.
11	Қурилишни тугаллаш муддати	2022й.
12	Лойиҳалаш навбатлари ва босқичлари	Бир босқичда:
13	Объектни ресурслар билан таъминлаш	Маҳаллий қурилиш материалларидан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада инобатга олинсин
14	Жойнинг тавсифи	Текислик
15	Смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга талаблар	Смета ҳужжатларида қурилишнинг бошланғич нархи жорий нархларда ҳисоблаб чиқилиши лозим
16	Йўл қопламаси тури	-5см қалинликда майда донали асфальтобетон ётқизиш -майда донали асфальтобетондан тўғирловчи қатлам ётқизиш -майда чуқурчаларни таъмирлаш -етишмайдиган йўл белгиларини ўрнатиш -ётиқ йўл чизиқлари чизиш
17	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг боши	Маҳаллий аҳамиятидаги автомобиль йўллари
18	Лойиҳаланадиган йўл қисмининг охири	Маҳаллий аҳамиятидаги автомобиль йўллари
19	Техник жараёнлар, жиҳоз ва ускуналарга талаблар	Амалдаги меъёрий ҳужжатлар талаблари асосида лойиҳаланади. . -Ёпиқ турдаги сув қочириш тизими қўлланилсин
20	Ногиронларга шарт-шароитлар яратишга	ШНҚ 2.07.02-07 талабларига мос равишда

	талаблар	
21	Ерларни рекультивациялаш, худудни ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш бўйича талаблар	Ердан оқилона фойдаланиш таъминланиши лозим. Атроф муҳитни ҳимоялаш, бузилган ерларни тиклаш ишлари харажатлари кўзда тутилсин
22	Мухандислик изланувчилари зарурияти	Топогеодезия ишлари бажарилсин, зарурат бўлса.
23	Асосий кўрсаткичлар ва техник талаблар	Трассани лойиҳалашда йўлнинг кенггаётган қисмига йўл тўшамаси конструкцияси ишлаб чиқилсин. Йўл режаси, йўл пойи ва йўл тўшамасининг андозавий кўндаланг кесимини тегишли ташкилотлар ва буюртмачи билан келишган ҳолда қабул қилинсин. Қатнов қисми, мустаҳкамланган йўл ҳошияси, йўл чети ва йўл пойининг кенглиги ШНК 2.05.02-07 “Автомобиль йўллари” талабларига мос равишда бажарилсин, зарур ҳолларда.
24	Сунъий иншоатлар	Мавжуд сунъий иншоатларни таъмирлаш ишлари ШНК 2.05.03-12 “Кўприklar ва қувурлар” талабларига мос равишда бажарилсин.
25	Топшириш қабул қилиш тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириқ талабларига биноан қабул қилинади. Ишчи лойиҳа 3 нусхада амалдаги стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши керак.

Жиззах вилояти АЙББ  
техник бўлими:



А. Садуллаев