

## Жорий таъмирлаш шартномаси № 13/п

« 13 » май 2022 йил

Олтинсой т.

“Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Холмуродов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Хоқимлиги, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари И.Бабакулов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Олмазор МФЙ даги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 827 517 170 (Саккиз юз йигирма етти миллион беш юз ўн етти минг бир юз етмиш) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30 % миқдорида 20 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк куни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 20 банк куни ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечирилади ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

#### 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди оркали хал қилинади.

#### 8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

#### 9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўриқилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулккий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан кундан бошлаб кучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга. бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

#### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

«Мега-Қурувчи Инвест-Сервис» МЧЖ

Олтинсой туман Хокимлиги

МАНЗИЛ: Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи

Х/Р: 20208000200698425001

СТИР: 304476243 ИФУТ:41202

Б/К: 01090

НОМИ: АТБ Хамкорбанк Денов филиали

РАХБАР  А.Холмуродов

(имзо)

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ШХВ: 401722860222017011209018008

ИНН: 201699722 ИФУТ: 84112

Ўз.Респ.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К 00014


Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300103001010

РАХБАР 



И.Бабақулов

(имзо)

Юрист визаси: Мен нинг юристи, ушбу шартнома (корхона, ташкилот, муассаса номи)

лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

« 13 » май 2022 йил

 / 

## Жорий таъмирлаш шартномаси № 13/п

« 13 » май 2022 йил

Олтинсой т.

“Мега-Курувчи Инвест-Сервис” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Холмуродов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Олтинсой туман Ҳокимлиги, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари И.Бабакулов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани Олмазор МФЙ даги ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси 827 517 170 (Саккиз юз йигирма етти миллион беш юз ўн етти минг бир юз етмиш) сўми ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тулов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30 % микдорида 20 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 20 банк куни давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 20 банк куни ичида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утқазиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4 микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.



6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

#### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Хужалик Суди орқали ҳал қилинади.

#### 8. Қўшимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма қелишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

#### 9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қўриқилган қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини қўзғаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

9.2. Икки томоннинг узаро ёзма қелишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.4. Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар , сув тошқини , ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмасе, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

#### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома туман Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтказилгандан кундан бошлаб қучга қиради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга. бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

#### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“Мега-Қурувчи Инвест-Сервис” МЧЖ

Олтинсой туман Ҳокимлиги

МАНЗИЛ: Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи

Х/Р: 20208000200698425001

СТИР: 304476243 ИФУТ:41202

Б/К: 01090

НОМИ: АТБ Ҳамкорбанк Денов филиали

РАХБАР  А.Ҳолмуродов

(имзо)

Олтинсой тумани Бўстон маҳалласи

ШХВ: 401722860222017011209018008

ИНН: 201699722 ИФУТ: 84112

Ўз.Респ.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122019 Б/К 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҚККМ

х/р: 23402000300100001010

РАХБАР 



И.Бабақулов

(имзо)

Юрист визаси: Мен  нинг юристи, ушбу шартнома (корхона, ташқидот, муассаса номи)

лойиҳаси амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос қелишлигини аниқлайди.

“ 13 ” май 2022 йил

 / 

505



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

15.12.2016 5267 ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304476243

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, Kenagas, o'zbekiston mahallasi,

Guvohnoma:

Surxandaryo viloyati, Denov tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 13/п

между Mega quruvchi invest servis МЧЖ и Олтинсой туман хокимлиги на общую сумму 827517170,00

Глава 018  
Казначейский лицевой счёт 401722860222017011209018008

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	827 517 170,00			827 517 170,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>827 517 170,00</b>			<b>827 517 170,00</b>

Всего 827517170,00 сум

Восемьсот двадцать семь миллионов пятьсот семнадцать тысяч сто семьдесят сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 248255151,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в май мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

М.П.



(подпись)

Бобокулов Илхом Джуманазарович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

Худайкулов Тожиддин Каримович

(подпись)

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

2022 йил " 13 " майдаги № 13/п- сонли шартномага илова

Олтинсой тумани Олмазор МФЙ га қарашли ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари

ТЫС. СУМ		
№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	4 751,331
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	578 970,102
3	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	28 478,795
4	ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИЕЛОВ	0,000
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	612 200,228
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	107 379,920
8	ИТОГО	719 580,148
10	НДС 15%	107 937,022
11	ВСЕГО К ОПЛАТЕ	827 517,170

Шартнома умумий суммаси 827 517 170 (Саккиз юз йигирма етти миллион беш юз ўн етти минг бир юз етмиш) сўмни ташкил этади.

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

Денов тумани Ўзбекистон маҳалласи  
Х/Р:20208000200698425001

ОАТБ Хамкорбанк Денов филиали

МФО: 01090 ИФУТ: 41202

ИНН: 304476243 ОКОНХ:61110

рахбари

"Заказчик"

Олтинсой туман Хокимлиги

Олтинсой тумани Бўстон  
маҳалласи

ШХВ:401722860222017011209018008

Х/Р: 23402000300100001010


МФО: 00014 ИФУТ: 84112

ИНН: 201122919 ИНН:201699722

Тошкент шаҳар ХККМ

Молия вазирлиги Газначилиги



 А.Холмуродов



 И.Бабакулов



**Олтинсой тумани Олмазор МФЙ га қарашли ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари  
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА**

*(в сумах)*

№	Наименование ведомостей	затраты труда	строительные	строительные	Оборудование	ВСЕГО
	потребных ресурсов		машины	материалы		
1	Дустлик кўчасини жорий таъмирлаш	3 460 387	19 605 069	387 583 773	-	410 649 229
2	Боғи шамол кўчасини жорий таъмирлаш	436 899	2 642 682	77 626 467		80 706 048
3	Узумзор кўчасини жорий таъмирлаш	543 996	4 171 295	75 836 069		80 551 360
4	Асосий кириш кучасини жорий таъмирлаш	310 049	2 059 749	37 923 793		40 293 591
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4 751 331</b>	<b>28 478 795</b>	<b>578 970 102</b>	-	<b>612 200 228</b>
	Транспортные привозных материалов-(5%)(2%)(1,5%)					-
	<b>ИТОГО:</b>	<b>4 751 331</b>	<b>28 478 795</b>	<b>578 970 102</b>	-	<b>612 200 228</b>

**"Заказчик"**

Олтинсой тумани Хоқимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



**И.Бабакулов**

**"Исполнитель"**

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

раҳбари:



**А.Холмуродов**



**Олтинсой тумани Олмазор МФЙ га қарашли Дуслик ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 1**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	177,5377	19 491,00	3 460 387
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>3 460 387,3</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	11,4048	297 576,70	3 393 803
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	2,3118	314 899,00	727 984
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,348	210 681,00	73 317
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	7,0995	264 078,00	1 874 822
5	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	1,0596	297 576,70	315 312
6	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	1,9008	10 000,00	19 008
7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	10,5598	250 445,00	2 644 649
8	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,5253	123 354,00	558 214
9	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,345	6 600,00	41 877
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	2,005	58 742,00	117 778
11	КОТЕЛ КДМ-150	МАШ.-Ч	8,4389	5 100,00	43 038
12	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,9504	10 000,00	9 504
13	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	11,4048	289 504,00	3 301 735
14	КОМПРЕССОРЫ "ATLAS COPCO"	МАШ.-Ч	8,4389	58 500,00	493 676
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	19,5149	135 000,00	2 634 512
16	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	8,6803	165 791,00	1 439 116
17	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNAPAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	9,8208	195 170,00	1 916 726
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>19 605 069</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	765,5155	463 485,94	354 805 668
2	ВОДА	М3	16,1429	-	0
3	ПЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ МАРКА 800, ФРАКЦИЯ, ММ: 10-20	М3	0,82485	65 000,00	53 615
4	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	181,963	22 238,00	4 046 493
5	БИТУМ	Т	1,3222	4 857 897,00	6 423 111
6	СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ	Т	7,6648	468 318,00	3 589 564
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>368 918 452</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ</i>					
1	Транспортировка Гпс на расстояние 13 км	Т/КМ	3784,8304	588	2 225 480
2	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 36 км	Т/КМ	27834,4908	588	16 366 681
3	Транспортировка Битум на расстояние 106 км	Т/КМ	140,1532	522	73 160
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКЕ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>18 665 321</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>410 649 229</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:

И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

раҳбари:

А.Холмуродов



**Олтинсой тумани Олмазор МФЙ га қарашли Боғи шамоил ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 2**


Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	22,4154	19 491,00	436 899
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>436 898,6</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	2,268	297 576,70	674 904
2	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,17342	210 681,00	36 536
3	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,378	10 000,00	3 780
4	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,63	123 354,00	77 713
5	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,189	10 000,00	1 890
6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,268	289 504,00	656 595
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,8808	135 000,00	523 908
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,7262	165 791,00	286 188
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,953	195 170,00	381 167
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>2 642 682</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	152,2332	468 318,00	71 293 548
2	ВОДА	МЗ	1,134	-	0
3	БИТУМ	Т	0,633076	4 857 897,00	3 075 418
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>74 368 966</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ</i>					
1	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 36 км	ТН/КМ	5480,3952	588	3 222 472
2	Транспортировка Битум на расстояние 106 км	ТН/КМ	67,106056	522	35 029
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>3 257 502</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>80 706 048</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хокимлиги

Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ

раҳбари:



А.Холмуродов

**Олтинсой тумани Олмазор МФЙ га қарашли Узумзор ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 3**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	27,9101	19 491,00	543 996
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>543 995,8</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	2,16	297 576,70	642 766
2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,706335	314 899,00	222 424
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,1653	210 681,00	34 826
4	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	2,1691	264 078,00	572 812
5	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,36	10 000,00	3 600
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	3,2264	250 445,00	808 036
7	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,0147	123 354,00	125 167
8	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,18	10 000,00	1 800
9	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	2,16	289 504,00	625 329
10	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,696	135 000,00	498 960
11	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,644	165 791,00	272 560
12	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,86	195 170,00	363 016
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>4 171 295</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	144,984	468 318,00	67 898 617
2	ВОДА	М3	4,2699	-	0
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	55,5954	22 238,00	1 236 331
4	БИТУМ	Т	0,60342	4 857 897,00	2 931 352
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>72 066 300</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И ДЕТАЛЕЙ</i>					
1	Транспортировка ГСП на расстояние 12 км	ТН/КМ	1067,43168	625,2	667 358
2	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 36 км	ТН/КМ	5219,424	588	3 069 021
3	Транспортировка Битум на расстояние 106 км	ТН/КМ	63,9652	522	33 390
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>3 769 769</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>80 551 360</b>

**"Заказчик"**

Олтинсой тумани Хокимлиги  
Иктисодий масалалар бўйича ўринбосари:



**И.Бабакулов**

**"Исполнитель"**

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ  
раҳбари:



**А.Холмуродов**



**Олтинсой тумани Олмазор МФЙ га қарашли Асосий қирриш ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари**

**ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ № 4**

Составлена В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6,0
<b>Ресурсы по нормам СНиП</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	15,9073	19 491,00	310 049
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0	0	-
<b>Итого по трудовым ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>310 049,2</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	1,1016	290 576,70	320 099
2	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	1,6593	133 331,00	221 236
3	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,1836	10 000,00	1 836
4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	2,4681	250 445,00	618 123
5	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,0918	10 000,00	918
6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,1016	289 504,00	318 918
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,885	135 000,00	254 475
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,83844	165 791,00	139 006
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,9486	195 170,00	185 138
<b>Итого эксплуатации машин и механизмы</b>			<b>СУМ</b>		<b>2 059 749</b>
<i>Строительные материалы и конструкции</i>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	73,9916	468 318,00	34 651 598
2	ВОДА	М3	2,991	-	0
3	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ ОБОГАЩЕННАЯ	М3	42,5292	13 017,00	553 603
4	БИТУМ	Т	0,142223	4 857 897,00	690 905
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>35 896 105</b>
<i>ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</i>					
1	Транспортировка ГСП на расстояние 11 км	ТН/КМ	795,29604	625,2	497 219
2	Транспортировка Асфальтобетон на расстояние 35 км	ТН/КМ	2589,706	588	1 522 747
3	Транспортировка Битум на расстояние 104 км	ТН/КМ	14,791192	522	7 721
<b>ИТОГО ПО ПЕРЕВОЗКИ РЕСУРСАМ</b>			<b>СУМ</b>		<b>2 027 687</b>
<b>ИТОГО ПРЯМОЙ ЗАТРАТ</b>			<b>СУМ</b>		<b>40 293 591</b>

"Заказчик"

Олтинсой тумани Хоқимлиги  
Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосари:



И.Бабакулов

"Исполнитель"

"Мега Курувчи Инвест-Сервис" МЧЖ  
раҳбари:



А.Холмуродов

## Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78897 на приобретение Олтинсой туманидаги Олмазор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 14:34

Конкурсная комиссия Олтинсой туман Хокимияти, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Туман Хокимининг 1- чи уринбосари	Комиссия раиси
<b>Секретарь комиссии</b>	QOSIMOV FOZIL MAMARIZZAYEVICH	Бош мутахассис	Танлов комиссияси
<b>Член комиссии</b>	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Мутахассис	Комиссия аъзолари
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Ёрдамчи хисобчи	Комиссия аъзо
<b>Член комиссии</b>	XUDOYQULOV TOJDDIN KARIMOVICH	Бош хисобчи	Комиссия аъзо
<b>Член комиссии</b>	MELIQULOV NURMUXAMMAD NORIN O'G'LI	Бош мутахассис	Танлов комиссияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 78897.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Олтинсой туманидаги Олмазор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	832 517 170.00
Стартовая сумма	832 517 170.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Сроликдан қарзи йуқлиги тугрисида маълумотнома 01.04.2022 йил ҳолатига

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	17	Экспертная		

Критерий №2 Техникаси ва машинаси тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Техникаси ва машинаси тугрисида маълумот илова килинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	19	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	16	Экспертная		

Критерий №3 Ишчилар малакаси тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчилар малакаси тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	16	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат муддати тугрисида хат

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати тугрисида хат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	15	Экспертная		

Критерий №5 Иш малакаси, тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Иш малакаси, тажрибаси гувоҳнома илова килинади

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	20	1	18	Экспертная		
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	20	1	16	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	832 517 170.00	832 517 170.00	10.05.2022 21:08:11	39.76
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	832 517 170.00	827 517 170.00	10.05.2022 16:57:42	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK	48	39.76	87.76
MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS	55.2	40	95.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78897 от 11.05.2022 года на приобретение Олтинсой туманидаги Олмазор МФЙ ички кучаларини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

MEGA-QURUVCHI INVEST-SERVIS  
304476243

и резервный исполнитель: QIZIRIQ TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH UK (200492451)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MELIQULOV NURMUKHAMMAD NORIN O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	BABAKULOV ILXAM DJUMANAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	SODIQOV SANJAR JUMAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDIYEV OLIM XAFIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDOYQULOV TOJIDDIN KARIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

" ТАСДИКЛАЙМАН "  
 Олтинсой тумани Хокими  
 муовини \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Алмзор" МФЙ Богишамол кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,315м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик				Узунлиги км	Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ		
	км		пикетаж										
	дан	гача	боши	охир									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Олтинсой тумани "Алмзор" МФЙ Богишамол кўчасини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,315м.													
2	0	1	0+00	3+15	0,315	Мавжуд ҳолати шағалли бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, буйлама ва кундаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли қошпама қуриш керак лозим булади.	1) Қум шағал аралашмасидан текисловчи катламни ётқизиш 3) Мавжуд қошпама ва текисловчи катлам устига битум тўкиш а) Битум 3) Майда заррали зич иссиқ а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қошпама ётқизиш. а) А/бетон	315x4,0=	(1260x0,5x0,95):1000	(1260x120,82):1000	м3 м2 тн м2 тн	0,00 1260 0,598 1260 152,23	

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 12км
2. А/бетон Депо АБЗ-36км
3. Битум Жирқурган СП- 106км

"Олмзор" маҳалласи раиси:  
 Сурхондарё вилояти "Алмзор" МФЙ "Богишамол кўчалари" Институтини МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.

"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
 Олтинсой тумани Хокими  
 муовини  
 " 10/04/2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Олмазор" МФЙ Узумзор кўчаларинин жорий таъмирлаш ишлари, L-0,300м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик				Узунлиги км	Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Улчов бирлиги	Миқдори (ҳажми)	Изоҳ
	км		пикетаж								
	дан	гача	боши	охири							
1	2	3	4	5	6	7.	8	9	10	11	12
Олтинсой тумани "Олмазор" МФЙ Узумзор кўчасинин жорий таъмирлаш ишлари, L-0,300м.											
2	0	1	0+00	3+00	0,300	Мавжуд ҳолати шағалли бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, буйлама ва кўндаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли коплама қуриш керак лозим булади.	1)Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатламни ётқизиш 3) Мавжуд коплама ва текисловчи қатлам устига битум тўкиш а) Битум 3) Майда заррالي зич иссиқ а/бетон қоринмасидан Н-5 см қалинликда коплама ётқизиш. а) А/бетон	  300x4,0=  (1200x0,5x0,95):1000  (1200x120,82):1000	  м3 м2 тн м2 тн	  45,57 1200 0,570 1200 144,98	

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 12км
2. А/бетон Денов АБЗ-36км
3. Битум Жарқургон СП- 106км

"Олмазор" маҳалласи раиси:  
 Сурхондарё нуллойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.



" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Олтинсой тумани Хокими

муовини \_\_\_\_\_

" 10 / 04 / 2022 йил "

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Алмазор" МФЙ Асосий кириш кўчасини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,153м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик				Узунлиги км	Йул элементларининг мавжуд холати	Лойихада кўзда тутилган иш	Ишни ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (хажми)	Изоҳ
	км		никетаж								
	дан	гача	боши	охири							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Олтинсой тумани "Алмазор" МФЙ Асосий кишлокага кириш кўчасини жорий таъмирлаш ишлари, L-0,153м.											
2	0	1	0+00	1+53	0,153	Мавжуд холати шағалли бўлиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, буйлама ва қундаланг кесим юзаси нотекис бўлиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли қоплама қуриш керак лозим бўлади.	1) Қум шағал аралашмасидан текисловчи қатламни ётқизиш		м3	34,86	
							3) Мавжуд қоплама ва текисловчи қатлам устига битум туқиши	153x4,0=	м2	612	
							а) Битум	(612x0,2x0,95):1000	тн	0,130	
							3) Майда заррالي зич иссиқ а/бетон қоришмасидан Н-5 см қалинликда қоплама ётқизиш.		м2	612	
						а) А/бетон	(612x120,82):1000	тн	73,94		

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 11км
2. А/бетон Денов АБЗ-35км
3. Битум Жарқургон СП- 104км

"Олмазор" маҳалласи раиси:  
Сурхондарё ёллойиха" Институтини МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.

" ТАСДИҚЛАЙМАН "

Олтинсой тумани Хисиямп

муовини

" 10 / 01 / 2022 йил

Сурхондарё вилояти Олтинсой тумани "Алмазор" МФЙ Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-1,584м.

### НУҚСОНЛАР ҚАЙДНОМАСИ

№	Иш бажариладиган оралик				Узунлиги км	Йўл элементларининг мавжуд холати	Лойиҳада кўзда тутилган иш	Ишчи ҳисоблаш формуласи	Ўлчов бирлиги	Микдори (ҳажми)	Изоҳ
	км		пикетаж								
	дан	гача	боши	охир							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Олтинсой тумани "Алмазор" МФЙ Дустлик кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари, L-1,584м.											
2	0	1	0+00 8+00 12+76 16+80	8+00 12+10 15+50 17+80	0,800 0,410 0,274 0,100	Мавжуд ҳолати шағалли булиб, лой ва тупроқ аралашиб кетган, буйлама ва қўндаланг кесим юзаси нотекис булиб, нишаблик таъминланмаган. А/бетонли қоплама қуриш керак лозим булади.	1) Қум шағал аралашмасидан текисловчи катламни етқишиш 2) Қоплама юзасида ямок ишларини бажариш 3) Мавжуд қоплама ва текисловчи қатлам устига битум тўқиш а) Битум 3) Майда заррали зич иссиқ а\бетон қоришмасидан Н-5 см калинликда қоплама ётқишиш. а) А\бетон	   1584x4,0= (6336x0,2x0,95):1000  (6336x120,82):1000	   м3 м2 м2 тн м2 тн	   149,15 63,45 6336 1,20 6336 765,51	

Ташиш масофаси:

1. ҚША - 13 км
2. А\бетон Денов АБЗ- 36 км
3. Битум Жирқургон СП- 106км

"Олмазор " маҳалласи раяси:  
Сурхондарё йўллойиха" Институти МЧЖ ЛБМ:



М. Мирзаев.