

Chirchiq shahar "Navruz MFY" 23-maktab binosining eshiklarini va deraza romlarini zamonaviyga almashtirish, maktabning ichki hududini zamonaviy tarzda obodonlashtirish (yangi asfalt qoplamasini yetkazish, zamonaviy maydonchasini tashkillashtirish), binoning fasadini zamonaviy holga keltirish, maktabning atrofini (464 m) zamonaviy panjara bilan o'rash va ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

04/05 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

" 10 " MAY 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.Xoliqov quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Chirchiq shahar "Navruz MFY" 23-maktab binosining eshiklarini va deraza romlarini zamonaviyga almashtirish, maktabning ichki hududini zamonaviy tarzda obodonlashtirish (yangi asfalt qoplamasini yetkazish, zamonaviy maydonchasini tashkillashtirish), binoning fasadini zamonaviy holga keltirish, maktabning atrofini (464 m) zamonaviy panjara bilan o'rash va ta'mirlash ob'yektining** ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **20 000 000 (yigirma million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (xalq ta'limi boshqarmasi, ichimlik suv, gaz ta'minoti va elektr tarmoqlari korxonalari) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleans nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi


Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: _____


O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

“Loyihachi”

«AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT»

MCHJ

Tashkent shahar, Chilonzor tum. 2-daxa 15-uy.

X/r: 2020 8000 9052 3216 4001

«Xalq banki» ATB Chilonzor filiali


MFO 00825 INN: 307 405 454

OKED : 41100

tel/faks +998 90 916-3634

Kod NDS: 326060132495

Direktor: 



2022 yil « 10 » may dagi
04/05 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Chirchiq shahar "Navruz MFY" 23-maktab binosining eshiklarini va deraza romlarini zamonaviyga almashtirish, maktabning ichki hududini zamonaviy tarzda obodonlashtirish (yangi asfalt qoplamasini yetkazish, zamonaviy maydonchasini tashkillashtirish), binoning fasadini zamonaviy holga keltirish, maktabning atrofini (464 m) zamonaviy panjara bilan o'rash va ta'mirlash ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 10 » may dagi 04/05-sonli shartnoma bahosi 20 000 000 (yigirma million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«AK-SARAY CONSTRUCTION
PROJECT» MCHJ



Direktor

M. Xoliqov

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Chirchiq shahar "Navruz MFY" 23-maktab binosining eshiklarini va deraza romlarini zamonaviyga almashtirish, maktabning ichki hududini zamonaviy tarzda obodonlashtirish (yangi asfalt qoplamasini yetkazish, zamonaviy maydonchasini tashkillashtirish), binoning fasadini zamonaviy holga keltirish, maktabning atrofini (464 m) zamonaviy panjara bilan o'rash va ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<p>Chirchiq shahar "Navruz MFY" 23-maktab binosining eshiklarini va deraza romlarini zamonaviyga almashtirish, maktabning ichki hududini zamonaviy tarzda obodonlashtirish (yangi asfalt qoplamasini yetkazish, zamonaviy maydonchasini tashkillashtirish), binoning fasadini zamonaviy holga keltirish, maktabning atrofini (464 m) zamonaviy panjara bilan o'rash va ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari,</p> <p>Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 000 000 000 so'm</p>	<p>Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova 04/05 Murakkablik toifasi - II K -2.0</p>	<p>$1\ 000\ 000\ 000 \times 2.0\% =$ $= 20\ 000\ 000$</p> <p>Tanlovga asosan shartnoma qiymati 20 000 000 so'm</p> <p>Shu jumladan QQS 2 608 695.65 so'm</p>
			20 000 000

Smeta bo'yicha jami: 20 000 000 (yigirma million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



M.Xoliqov

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Chirchiq shahar "Navruz MFY" 23-maktab binosining eshiklarini va deraza romlarini zamonaviyga almashtirish, maktabning ichki hududini zamonaviy tarzda obodonlashtirish (yangi asfalt qoplamasini yetkazish, zamonaviy maydonchasini tashkillashtirish), binoning fasadini zamonaviy holga keltirish, maktabning atrofini (464 m) zamonaviy panjara bilan o'rash va ta'mirlash obyekti bo'yicha «AK-SARAY CONSTRUCTION PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachi topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



M.Xoliqov

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Chirchiq shahar "Navruz MFY" 23-maktab binosining eshiklarini va deraza romlarini zamonaviyga almashtirish, maktabning ichki hududini zamonaviy tarzda obodonlashtirish (yangi asfalt qoplamasini yetkazish, zamonaviy maydonchasini tashkillashtirish), binoning fasadini zamonaviy holga keltirish, maktabning atrofini (464 m) zamonaviy panjara bilan o'rash va ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 7 kun	20 000 000 (yigirma million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining
Kompaniyasi



Direktor

E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«AK-SARAY CONSTRUCTION
PROJECT» MCHJ



Direktor

M. Xoliqov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73913 на приобретение Чирчиқ шаҳар "Навруз МФЙ" 23-сонли умумтаълим мактаб биносининг эшикларини ва дераза ромларини замонавийга алмаштириш, мактабнинг ички ҳудудини замонавий тарзда ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 05.05.2022 18:42

Конкурсная комиссия Тошкент вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инженеринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 73913.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 000 000.00
Стартовая сумма	27 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	20	мавжуд	16	Экспертная		
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	20	тақдим қилинди	18	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	20	представляем	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	20	мавжуд	16	Экспертная		
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	20	тақдим қилинди	15	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	20	имеется	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	15	мавжуд	7	Экспертная		
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	15	тақдим қилинди	0	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	15	представлено	7	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	15	мавжуд	7	Экспертная		
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	15	тақдим қилинди	10	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	15	предоставлено	7	Экспертная		

Критерий №5 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	15	мавжуд	7	Экспертная		
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	15	тақдим қилинди	12	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	15	предоставлен	0	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	15	мавжуд	7	Экспертная		
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	15	тақдим қилинди	14	Экспертная		
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	15	предсавлено	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	27 000 000.00	20 000 000.00	01.05.2022 13:41:21	40.00
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	27 000 000.00	25 000 000.00	05.05.2022 10:20:37	
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	27 000 000.00	25 000 000.00	30.04.2022 17:56:59	32.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT	41.4	40	81.4
АНДИЖОН ЛОЙИХА КИДИРУВ ЭКСПЕДИЦИЯСИ	24.6		24.6
ООО ALFA YUKSALISH PROEKT	36	32	68

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73913 от 05.05.2022 года на приобретение Чирчиқ шаҳар "Навруз МФЙ" 23-сонли умумтаълим мактаб биносининг эшикларини ва дераза ромларини замонавийга алмаштириш, мактабнинг ички ҳудудини замонавий тарзда ободонлаштириш определила победителем:

ООО АК-SARAY CONSTRUCTION PROJECT
307405454

и резервный исполнитель: ООО ALFA YUKSALISH PROEKT (307058824)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳовқилчиликнинг “Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси буюртмачилигида
 Мақаллий бюджетли маблагларни ҳисобидан эгаллаштирилган “Обод қишлоқ” ва “Обод маҳалла” дастурли доирасида
 2022 йилги МИНИСТРИ РАЙОНЛАШТИРИШ
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПС-172-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳовқилчилик 2022 йил 26 мартдаги 200-10-0-0/22-сонли қарори
 Тошкент вилояти Ҳовқилчилик 2022 йил 11 апрелдаги 118-10-0-0/22-сонли фармойиши

МНП.С/М

№	Объектлар номи ва мазони	Қурилиш шартномаси ва қўрилган йил	3	4	5	6	7	2022 йил учун нақдга бўлиб кетган ливани		13	14	15	16	17	18	19
								8	9							
34	ЖАМИ ҲАММАСИ: Обод Маҳалла							3 000,000	0,000	2 186,000						
	Обод Маҳалла							1 000,000	0,000	186,000						
1	Обод Маҳалла							158,000	0,000	158,000						
1	Мақтабегарчи қўриш ва таъмирлаш		120					158,000	0,000	158,000						
1	“Еркак” МФЙдаги 9-мактабнинг 210 ўринли буювоси ягона буюртмачи таъмирлаш. 120 ўринли қўришқа бино ва [ХС2] ўйнашни оғирлашди қўриш	2022й	12х 24 метр					158,000	0,000	158,000						тегиёр
1	Цирк шохар							28,000	0,000	28,000						
1	Мақтабегарчи қўриш ва таъмирлаш							28,000	0,000	28,000						
	Наруз МФЙ 23-сонли ўқувхоналик мактаб буювосининг эшиқларини ва дераза рамадорини замонавийлаштириш, мактабнинг янги худудини замонавий тарзда ободлаштириш (янгиласи вафалат қопланганини етказиш, замонавий майдонга янги таъмирлаштириш), буювосининг фасадини замонавий ҳолатга келтириш, мактабнинг атрофини (4х4 м) замонавий панеллар билан ўраш қилишни мураббаий таъмирлаш	2022й						28,000	0,000	28,000						тагиёр
	Мақтабегарчи қўриш ва таъмирлаш							814,000								
4	Обод Қишлоқ							2 000,000	0,000	2 000,000						
	Обод Қишлоқ							229,400	0,000	229,400						
	Мақтабегарчи қўриш ва таъмирлаш							19,100	0,000	19,100						
1	Бунёдкор МФЙ худудини 11-сонли МТТ буювосини мураббаий таъмирлаш	2022й						19,100	0,000	19,100						тагиёр
	Мақтабегарчи қўриш ва таъмирлаш							168,600	0,000	168,600						
1	“Фарҳод” МФЙ худудини 22-сонли мактабга мураббаий таъмирлаш	2022й						77,400		77,400						тегиёр
1	“Бунёдкор” МФЙ худудини 51-сонли мактабнинг реконструкция қилиш	2022й						91,200		91,200						тегиёр
	Соғлиқни сақлаш буювосинини қўриш ва таъмирлаш							41,700	0,000	41,700						
1	“Фасоҳат” МФЙ худудини КТМП Дағирлар филиали 50 қатнов мураббаий таъмирлаш	2022й	50					41,700		41,700						тегиёр

№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди амали тортири шифони	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари	2022 йил учун нақд тўлиқ қилинган миқдори		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23н. йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари		01.01.23н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари		Экспертлик хулосаси рақами ва санаи	Теги	Таъинот номи
								Жами нақд тўлиқ қилинган	Курши монтаж ишлари	Жами	қўйилган, шифони харажатлари	Қураёт ишлари	Асосий фонд суммаси	01.01.23н. йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари	01.01.23н. ҳолатига йилдан бошланган объектнинг умумий қиймати (айта асосида) муҳимдан, бунёдчилик, бошқа харажатлари			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Бўса тумани						152,000	0,000		152,000								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши	150					91,200	0,000		91,200								
1	"Қорақўلاق" МФЙ худудидан янги 150 ўринли МПМ кўриши	2022н	150				91,200			91,200								теги
	Соғлиқни сақлаш билан боғлиқ кўриши ва таъмирлаши		50				60,800	0,000		60,800								
1	Қорақўلاق МФЙ худудидан янги 50 катновли ОШП кўриши	2022н	50				60,800			60,800								теги
1	Бўстонлик тумани						41,800	0,000		41,800								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши						41,800	0,000		41,800								
1	"Бўстонлик" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	объект				41,800			41,800								теги
3	Зангиота тумани						188,600	0,000		188,600								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши		120				91,200	0,000		91,200								
1	"Рамадон" МФЙ худудидан 120 ўринли янги МПТ биносини кўриши	2022н	120				91,200			91,200								теги
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши						97,400	0,000		97,400								
1	"Қўриқор" МФЙ худудидан 11-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	объект				20,000			20,000								таъин
2	"Рамадон" МФЙ худудидан 28-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши ва 12х24 ўринли спорт зами кўриши	2022н	12х24				77,400			77,400								теги
2	Қобулат тумани						89,000	0,000		89,000								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши						49,400	0,000		49,400								
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиши	2022н	объект				49,400			49,400								теги
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши						39,600	0,000		39,600								
1	"Тараққиёт" МФЙ худудидан 40-сонли мактаб мураббақлаш таъмирлаши	2022н	объект				39,600			39,600								теги
4	Қўш Чарқас тумани						194,600	0,000		194,600								
	Мактабга таълим таъкидотларини кўриши ва таъмирлаши						194,600	0,000		194,600								
1	"Жумалар" МФЙ худудидан 9-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	объект				43,700			43,700								теги
2	"Жумалар" МФЙ худудидан 40-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	объект				60,500			60,500								теги
3	"Янги" МФЙ худудидан 17-сонли мактабни мураббақлаш таъмирлаши	2022н	объект				50,400			50,400								теги

№	Объектлар номи ва мекони	Курим ш ёш	Локация	Объектнинг умумий яратилган (шахсонию асосий) жумладан, бюджетлик бўлиш ёки харажатлари	01.01.23г. ҳолатига объект қўрилган йилдан (айта хисоблаш бўлиши мумкин) қолдиқ	01.01.23г. йилдан улуғчи объектнинг қолдиқ	01.01.23г. йилдан улуғчи объектнинг қолдиқ	01.01.23г. йилдан улуғчи объектнинг қолдиқ	01.01.23г. йилдан улуғчи объектнинг қолдиқ	2022 йилда қилганга қўйилган лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. йилдан улуғчи объектнинг қолдиқ	01.01.23г. йилдан улуғчи объектнинг қолдиқ	Экспертжама ҳуқуқ ва саноат	Тендер (таъбирлар) бўлиши ёки саноат	Ташиқот номи							
										Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат						Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат	Жамаиат
4	“Батан” МФЙ 18-мактабга 12x24 ўғалмон спорт зал қуриш	2022г	12x24							40.000											тендер							
7	Оҳангиров туғгани Мактабга таълим таъкилотларини қуриш ва таъмирлаш		240							531.600	0.000																	
1	“Алшар” МФЙ ҳудуди 120 ўғалмон янги МТТ қуриш	2022г	120							114.000												тендер						
2	“Чувалтоқ” МФЙ ҳудуди 120 ўғалмон янги МТТ қуриш	2022г	120							114.000												тендер						
	Мактабларини қуриш ва таъмирлаш									245.500	0.000																	
1	“Алшар” МФЙ ҳудуди 50-мактабни янги қуриш	2022г								135.000												тендер						
2	“Чувалтоқ” МФЙ ҳудуди 29-мактабни реконструкция қилиш	2022г	объект							47.500												тендер						
3	“Чувалтоқ” МФЙ ҳудуди 30-мактабни реконструкция қилиш	2022г	объект							63.000												тендер						
	Соғлиқни сақлаш биносинини қуриш ва таъмирлаш									58.100	0.000																	
1	“Алшар” МФЙ ҳудуди Алшар а.п. янги қуриш 50 катнов	2022г	50							29.600												тендер						
2	“Чувалтоқ” МФЙ ҳудуди Қорақоғон а.п. янги қуриш 50 катнов	2022г	50							28.500												тендер						
4	Паркнинг туғгани									242.400	0.000																	
	Мактабга таълим таъкилотларини қуриш ва таъмирлаш									91.200	0.000																	
1	“Октябр” МФЙ 120 ўғалмон янги МТТ қуриш	2022г	120							91.200												тендер						
	Мактабларини қуриш ва таъмирлаш									103.700	0.000																	
1	“Октябр” МФЙ ҳудуди Октябр ОШПнинг реконструкция қилиш 50 катнов	2022г	объект							43.200												тендер						
2	“Кутубхона” 19-ўғалмон мактабнинг қурамоқчи таъмирлаш	2022г	объект							60.500												тендер						
	Соғлиқни сақлаш биносинини қуриш ва таъмирлаш									47.500	0.000																	
1	“Октябр” МФЙ ҳудуди Октябр ОШПнинг реконструкция қилиш 50 катнов	2022г	50							47.500												тендер						
1	Ташкилот туғгани									91.200	0.000																	
	Мактабга таълим таъкилотларини қуриш ва таъмирлаш									91.200	0.000																	
1	“Алшар” 120 ўғалмон янги МТТ қуриш	2022г	120							91.200												тендер						

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва факультет	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошқа харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	2022 йил учун қапитал бўлимлар диними		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		Тендер номи		
								Жами қапитал бўлимлар	Курши монтаж ишлари	шумулдан		Қулатилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюқлик, харажатлар		Экспортда намуналар баёничи рағбати ва санаси	Тендер (тендер) баёничи рағбати ва санаси
										Жами	Жихоз							
1	Ўчқоқли МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект					28,500	0,000	28,500						тендер		
1	Солнқон сажлаш биналарини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000	28,500							тендер	
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ ошанлий полиминисисини таъмирлаш	2022й	100					28,500	0,000	28,500							тендер	
1	Юқори Чиряк Мактабгача таълим таъхилогларини қуриш ва таъмирлаш							91,200	0,000	91,200								
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект					91,200	0,000	91,200							тендер	
1	Янги йўл тумани Мактабгача таълим таъхилогларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200								
1	"Миршарқор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120					91,200	0,000	91,200							тендер	



Тошкент вилояти ҳоқимлиги
"Ягона буюқлик хизмати" инжиниринг компанияси
директори
З. Абдувалитов
2022г.



Тошкент вилояти
Молия бўлиқ бошқармаси бошлиғи
О. Халиқулов
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*