

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ  
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№ 38

«13» 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Keng ko’lam loyiha” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Р.Бойназаров, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бандихон тумани “Бектепа” МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли бинони мукамал таъмирлаш билан ) реконструкция қилиш ЛКИ объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорат ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчовбирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумийнарни ҚҚСсиз
1	Бандихон тумани “Бектепа” МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли бинони мукамал таъмирлаш билан ) реконструкция қилиш ЛКИ объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорат ишларини бажариш	дона	1	86 521 739-00	86 521 739-00
	<b>Жами</b>			<b>86 521 739-00</b>	<b>86 521 739-00</b>

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚСсиз 86 521 739-00 ( Саксон олти миллион беш юз йигирма бир минг етти юз ўттиз тўққиз ) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча қилишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунида “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига

утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий кийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

## 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилгани шажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қўйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали хал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

## 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 20\_\_ йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

## 11. Томонларнинг юридик манзили

«Ишбажарувчи»НОМИ: ««Keng ko'lam loyiha»

МЧЖ

МАНЗИЛ: Термизт. Гинчликкучаси-252

Тел: 99 586 12 67

X/P: 202080000050 8767 6001

ИНН: 200474347 ОҚОНХ: 41100

Банк АТБ Улғайтувчи банк Сурхондарё

Интеграциявий физ.шахс  
РАХИМОВ Ш.Б. Бойназаров



«Буюртмачи»  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи  
хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

ИНН: 200474347 ОҚОНХ: 97400

УзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:  
201122919Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ  
/р: 23402000300100001010



А. Арамов  
(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлашди.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ йил

А. Музафаров



2022 йил “13” 05 даги 38-сонли ШАРТНОМАга илова

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

38-сонли СМЕТА

Лойihalаш ташкилоти: “Keng ko’lam loyiha” МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Бажариладиган иш (хизмат)лар номи	Асос	ЛСХ Нархининг тўғридан тўғри хисоби,сум	Умумий нархсум
1	2	3	4	5
1	Бандихон тумани “Бектепа” МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли бинони мукамал таъмирлаш билан ) реконструкция қилиш ЛКИ объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорат ишларини бажариш	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойihalаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Мураккаблик даражаси II-тоифа 3 700 000, 0 /270 000=13 703,7 БХМ микдорида к=3,5%(3 илова 6 банди)	3 700 000 000 x 3,5%=129 500 000	75 111 739,0
	Топография ишлари			1 000 000,0
	АТТБ(ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизаси			1 000 000,0
	Геология ишлари			1 460 000,0
	Давлат экспертиза хулосасини олиш учун			3 750 000,0
	ГАСН хулосаси учун			4 200 000,0
	Жами			<b>86 521 739,00</b>

ҚҚСиз 86 521 739 (Саксон олти миллион беш юз йигирма бир минг етти юз ўттиз тўққиз) сумни ташкил этади

“Keng ko’lam loyiha” МЧЖ директори  Р.Фойназаров.



« 13 » 05 2022-йилдаги №38-сонли ШАРТНОМАга илоҳова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ҲАРАЖАТЛАРИга**  
**№ 38-сонли**

Лойиҳалаш ташкилоти: “Кенг Кўлам Лойиҳа” МЧЖ  
 Буюртмачи ташкилот: “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	75 111 739,0
2	Топосъёмка ишлари учун	Хизмат	1	1 000 000,0
3	АТТБ(ЗВОС)	Хизмат	1	1 000 000,0
4	Геология ишлари учун	Хизмат	1	1 460 000,0
5	Давлат экспертиза хулосасини олиш учун	Хизмат	1	3 750 000,0
6	ГАСН хулосаси учун	Хизмат	1	4 200 000,0
	<b>Жами:</b>			<b>86 521 739</b>

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа кидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС сиз  
 86 521 739 (Саксон олти миллион беш юз шиттирма бир минг етти юз ўттиз тўққиз)  
 сўмни ташкил этади.

“Кенг Кўлам Лойиҳа” МЧЖ раҳбари:

Р.Т.Бойназаров

“Ягона буюртмачи хизмати” ИК  
 ЛҚИ бўлим бўлим бошлиғи:

М.Менглиев

### БАЁННОМАСИ

Бандихон тумани “Бектепа” МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли бинони мукаммал таъмирлаш билан ) реконструкция қилиш ЛҚИ объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ишлари ишларини бажариш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш мақсадида, биз кўйида имзо чекувчилар «Буюртмачи»Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК бўлим бошлиғи М.Менглиев ва «Бажарувчи» томонидан “Keng ko’lam loyiha” МЧЖ директори Р.Бойназаров томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш **86 521 739 (Саксон олти миллион беш юз йигирма бир минг етти юз ўттиз тўққиз) сўм ККС сиз** миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Бандихон тумани “Бектепа” МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли бинони мукаммал таъмирлаш билан ) реконструкция қилиш ЛҚИ объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	30-кун давомида	86 521 739-00
	<b>Жами:</b>		<b>86 521 739-00</b>

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

“Keng ko’lam loyiha”  
МЧЖ директори:  
Р.Бойназаров.

«ЯБХ» ИК ЛҚИ бўлим бошлиғи:  
М.Менглиев



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77640 на приобретение Бандихон тумани "Бектепа" МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 уринли кушимча бино куриш ва мавжуд 210 уринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция килиш ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 20:04

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77640.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 уринли

	кушимча бино куриш ва мавжуд 210 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция килиш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	99 500 000.00
Стартовая сумма	99 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	20	маълумот	18	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	20	Ishchi xodimlar.	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	20	Loyihalash_korxonasi_tugrisi...	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5



коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	20	маълумот	15	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	20	Jihozlar jami ijara	15	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	20	маълумот	20	Экспертная		
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	20	3_yillik_bajarilgan_ishlar	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	99 500 000.00	98 500 000.00	30.04.2022 13:08:36	17.57
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	99 500 000.00	86 521 739.00	29.04.2022 10:28:28	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО TERMIZ-TA' MIR-LOYIHA</b>	60	17.57	77.57
<b>KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ</b>	72.8	20	92.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77640 от 07.05.2022 года на приобретение Бандихон тумани "Бектепа" МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 уринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун определила победителем:

KENG KO'LAM LOYIHA MCHJ  
306488639

и резервный исполнитель: ООО TERMIZ-TA`MIR-LOYINA (302726225)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП







Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумдан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Мукаммал таъмирлаш						34,003	0,000		34,003							
1	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФИдаги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				2,924			2,924							Тендер
			1														
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИдаги 21-сонли МТТни мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				31,079			31,079							Тендер
			1														
1	"Обод маҳалла" дастури						98,071	0,000		98,071							
1	Халқ таълими муассасалари						98,071	0,000		98,071							
1	Реконструкция						98,071	0,000		98,071							
1	Термиз шаҳри "Чегара" МФИдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўқувчи ўрин				98,071			98,071							Тендер
			264														

**"КИРИТИЛДИ"**  
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
"Ягона буюртмачи хизмати"  
инжиниринг компанияси директори

А.Арамов  
" " " 2022 й.



**"КЕЛИШИЛДИ"**  
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси  
бошлиғи

Ж.Нормўминов  
2022 й.

