

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Шеробод тумани Халқ таълим бўлими
муdiri  А. Ҳақимов

« 13 » / 05 2022 йил



Шеробод туман Халқ таълими бўлимига қарашли 14-сон мактаб биноси
худудида 8-очколи хожатхона биносини капитал таъмирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 14-сонли мактаб биноси худудида 8-очколи хожатхона биносини капитал таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Халқ таълим бўлими
3	Буюртма учун асос	Мактаб биноси худудида жойлашган мавжуд 8-очколи хожатхона биноси меъёр бўйича ўқувчилар контингентига етмаслиги.
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани “Чўмишли” МФЙ
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Лойиҳа смета ҳужжатларида кўрсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш.
6	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Ташкилот низоми рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот (гувоҳнома) нусхаси. Ташкилот фаолияти 5 йилдан кам бўлмаслиги керак, ДСИдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида, қайси солиқ тўловчиси эканлиги маълумот. Ташкилот баланси ва молиявий натижалар кўрсаткичлари. Қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис ишчиларнинг мавжудлиги (ходимлар сони камида 10-15 та гача), иштирокчиларнинг охириги бир йил мобайнида бажарган ишларининг конкурс объектга ўхшаш объектларда бажарган қурилиш таъмирлаш ишлари тўғрисида (Гос.АКТ)лар тақдим этиши шарт. Тадбиркор томонидан 2021 йилда айланма маблағлари тўғрисида маълумот.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоб	Бажарилган ишлар далолатномасига мос ҳолда тўланади (Ф-2 ва Ф3)
8	Иш тури	Лойиҳа смета ҳужжатларида кўрсатилган ишларни бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30 % тўлов ўтказилган сўнг 45 кун муддати ичида бажариш.
10	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилишлари шарт
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
12	Бажариладиган ишлар қиймати	94.271.000 (тўқсон тўрт миллион икки юз етмиш бир минг) сўм

МТЭХ бўлими бошлиги:



С.Абдурахматов

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Шеробод тумани Халқ таълим бўлими
муdiri  А. Ҳақимов

« 13 » / 05 / 2022 йил



Шеробод туман Халқ таълими бўлимига қарашли 14-сон мактаб биноси
худудида 8-очколи хожатхона биносини капитал таъмирлаш

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Объект номи	Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 14-сонли мактаб биноси худудида 8-очколи хожатхона биносини капитал таъмирлаш.
2	Буюртмачи	Халқ таълим бўлими
3	Буюртма учун асос	Мактаб биноси худудида жойлашган мавжуд 8-очколи хожатхона биноси меъёр бўйича ўқувчилар контингентига етмаслиги.
4	Объектнинг жойлашган ўрни	Сурхондарё вилояти Шеробод тумани “Чўмишли” МФЙ
5	Қатнашувчилар учун талаблар	Лойиҳа смета ҳужжатларида кўрсатилган қурилиш таъмирлаш ишларини сифатли ва қисқа муддатларда бажариш ва ўз вақтида топшириш.
6	Тижорат таклифи тақдим этиш шартлари	Ташкилот низоми рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот (гувоҳнома) нусхаси. Ташкилот фаолияти 5 йилдан кам бўлмаслиги керак, ДСИдан қарздорлиги йўқлиги тўғрисида, қайси солиқ тўловчиси эканлиги маълумот. Ташкилот баланси ва молиявий натижалар кўрсаткичлари. Қурилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис ишчиларнинг мавжудлиги (ходимлар сони камида 10-15 та гача), иштирокчиларнинг охириги бир йил мобайнида бажарган ишларининг конкурс объектга ўхшаш объектларда бажарган қурилиш таъмирлаш ишлари тўғрисида (Гос.АКТ)лар тақдим этиши шарт. Тадбиркор томонидан 2021 йилда айланма маблағлари тўғрисида маълумот.
7	Бажарилган ишлар ҳисоб-китоб	Бажарилган ишлар далолатномасига мос ҳолда тўланади (Ф-2 ва Ф3)
8	Иш тури	Лойиҳа смета ҳужжатларида кўрсатилган ишларни бажариш
9	Ишни бажариш муддати	Шартнома имзоланиб олдиндан 30 % тўлов ўтказилган сўнг 45 кун муддати ичида бажариш.
10	Техника хавфсизлиги бўйича талаблар	Ишни бажариш жараёнида техника хавфсизлиги қоидаларига тўлиқ риоя қилишлари шарт
11	Молиялаштириш манбаси	Бюджет маблағлари ҳисобидан
12	Бажариладиган ишлар қиймати	94.271.000 (тўқсон тўрт миллион икки юз етмиш бир минг) сўм

МТЭХ бўлими бошлиги:



С.Абдурахматов