

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№10

« 13 » 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Меъмор Архитектура Сервис” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Болтаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Жаркурган тумани Зартепа МФЙдаги 34- сонли мактабни(210 уринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 96 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратинини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ-дори	Нархи 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Жаркурган тумани Зартепа МФЙдаги 34-сонли мактабни(210 уринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 96 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратинини амалга ошириш	дона	56 956 521,7	8 543 478,3	65 500 000
	Жами		56 956 521,7	8 543 478,3	65 500 000

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 65 500 000 (олтмиш беш миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахсининг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йул қўймаслик буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Меммор Архитектура Сервис» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Ислон Каримов кўчаси
159/10.

Тел: 76 221-86-68

X\Р 2020 8000 3005 9993 6001

ИНН: 303 857 061 ОКОНХ

МФО: 00 324

ТЕРМИЗ Ш. «ТИФ МИЛЛИЙ БАНК» АЖ

СУРХОНДАРЁ В. Ф-ЛИ

E-mail: memmor.architektura@mail.uz

Рахбар мў Ш. Болтаев

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона
буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224012092100025034

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ

х/р: 23402000300100001010

А. Арамов

(имзо)

Юрист вазиси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«___» _____ 20___ йил /

А.Музафаров

" 13 " 05 2022 йилдаги № 10 -сонли Шартномага илова

ЛОЙИХА - СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА

№ 10 -сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: "Меъмор Архитектура Сервис" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тугридан тугри хисоби сум	Лойиха смета хужжатлари нархи
1	Сурхондарё вилояти Жаркургон тумани Зартепа МФЙдаги 34- сонли мактабни(210 уринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 96 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратинини амалга ошириш	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом	239651204x2,9%=66966234	44 958 073
2	Экспертиза қуригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	2 000 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	3 000 000
4	Геология хулосаси	хизмат	1	3 000 000
5	Техник курик хулосаси	хизмат	1	2 041 927
жами:				65 500 000

ККС билан 65 500 000 (олтмиш беш миллион беш юз минг) сумани ташкил этади.

"Меъмор Архитектура Сервис" МЧЖ рахбари:

Болтаев Ш

"Ягона буюртмачи хизмати" ИК ЛКИ булим бошлиғи:



" 13 " 05 2022 йилдаги № 10-сонли Шартномага илова

Кидирув Ишлари Харажатларига

№ 10 -сонли СМЕТА

Лойihalаш ташкилоти: "Меъмор Архитектура Сервис" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: "Ягона буюртмачи хизмати" ИК

№	Иш (хизматлар) номи	улчов бирлиги	микдори	нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	44 958 073
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	2 000 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	3 000 000
4	Геология хулосаси	хизмат	1	3 000 000
5	АТТБ (ЗВОС)	хизмат	1	2 041 927
жами:				65 500 000

Агар кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштиради ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ККС билан 65 500 000 (олтмиш беш миллион беш юз минг) суммани ташкил этади

"Меъмор Архитектура Сервис" МЧЖ рахбари:

Болтаев Ш

"Ягона буюртмачи хизмати" ИК ЛКИ булим бошлиги:



БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Жарқургон тумани Зартепа МФЙдаги 34- сонли мактабни(210 уринли кушимча бино куриш ва мавжуд 96 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция килиг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратинини амалга ошириш бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан “Меъмор Архитектура Сервис” МЧЖ директори Ш.Болтаев томонлар ўртасида лойиҳа-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **65 500 000 (олтмиш беш миллион беш юз минг) сўм** миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Жарқургон тумани Зартепа МФЙдаги 34- сонли мактабни(210 уринли кушимча бино куриш ва мавжуд 96 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция килиг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назоратинини амалга ошириш	10 кун давомида	65 500 000
	Жами:		65 500 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.


Бажарувчи ташкилотнинг

директори: Ш.Болтаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛЖИББ: М.Менглиев



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77685 на приобретение Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210 уринли кушимча бино куриш ва мавжуд 96 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция килиш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 07:45

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 77685.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210

	уринли кушимча бино куриш ва мавжуд 96 уринли биносини мукаммал таъмирлаш билан) реконструкция килиш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	66 508 000.00
Стартовая сумма	66 508 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	15	Экспертная		
MEMOR ARXITEKTURA SERVIS MЧЖ	20	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	18	Экспертная		
MEMOR ARXITEKTURA SERVIS MЧЖ	20	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	5	Экспертная		
MEMOR ARXITEKTURA SERVIS MЧЖ	20	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	20	20	20	Экспертная		
MEMOR ARXITEKTURA SERVIS MЧЖ	20	маълумотнома файл куринишида бириктирилди	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	66 508 000.00	66 508 000.00	06.05.2022 19:16:18	19.70
MEMOR ARXITEKTURA SERVIS MЧЖ	66 508 000.00	65 500 000.00	06.05.2022 19:22:24	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА	58.4	19.7	78.1
MEMOR ARXITEKTURA SERVIS MЧЖ	60	20	80

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77685 от 10.05.2022 года на приобретение Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210 уринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 96 уринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун определила победителем:

MEMOR ARXITEKTURA SERVIS MЧЖ
303857061

и резервный исполнитель: СУРХОН МЕЪМОР ЛОЙИХА (205890436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумдан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Мукаммал таъмирлаш						34,003	0,000		34,003							
1	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФИдаги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				2,924			2,924							Тендер
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИдаги 21-сонли МТТни мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				31,079			31,079							Тендер
1	"Обод маҳалла" дастури						98,071	0,000		98,071							
1	Халқ таълими муассасалари						98,071	0,000		98,071							
1	Реконструкция						98,071	0,000		98,071							
1	Термиз шаҳри "Чегара" МФИдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўқувчи ўрин				98,071			98,071							Тендер
			264														

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори

А.Арамов
" " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
бошлиғи

Ж.Нормўминов
2022 й.

