

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 29

« 13 » 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А.Намозов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Қизириқ тумани «Қишлоқозон» МФЙ 3-бўлимдаги 21-мактабни (140 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқ- дори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Қизириқ тумани «Қишлоқозон» МФЙ 3- бўлимдаги 21-мактабни (140 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш лойиҳа-қидирув ишларини бажариш бўйича лойиҳа смета ишларини таёрлаш	дона	1	58 260 869,56	8 739 130,44	67 000 000
	Жами	-	-	58 260 869,56	8 739 130,44	67 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи 67 000 000 (Олтмиш етти миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сунг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди буйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тўла ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«TERMEZ MODERN PROEKT» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш. А.Навоий кучаси 26-уй, 4-к

Тел: +99899 679 52 78

ХҲР 20208000300559663001

МФО: 01045 ИНН: 200478278

ОКОНХ

АТБ «Ўзсаноатқурилишбанк» Сурхондарӣ минтақавий филиали

(имзо)

А.Намозов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 30182/860224017092100075036

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

(имзо)

А.Арамов

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

« ___ » _____ 2022 йил /

А.Музафаров

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

29 -сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «**TERMEZ MODERN PROEKT**» маъсулияти чекланган жамияти
 Буюртмачи ташкилот: **Сурхондарё вилояти хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК**

№	Иш ва харажатлар номланиши	Норматив хужжатларнинг номланиши	Лойиха харажатларни хисобланиши	
			ЛСХ нархининг хисоби, минг.сум	
1	2	3	4	
1	Олтинсой тумани “Миршодми” маҳалласидаги 12-мактаб филиали (96 уринли укув блоки қурилиш) лойиха- кидирув ишларини бажариш бўйича	Уз.Р. Президентининг 2008 йил 29-апрелдаги ПҚ-847-сон “Лойиха-тадқиқот ташкилотлари фаолиятини янада такомиллаштириш чора тadbирлари тўғрисида” ги қарори ҳамда 2019 йил 27-февралдаги Ф-5445-сон “2019 йилдаги вазирликлар, давлат қўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органлари фаолияти самарадорлигини ҳамда мақсадли вазифаларга эришилари баҳолашниг асосий мезонлари тўғрисида” фармоишига асосланган лойиха-тадқиқот ишларини қийматини аниқлаш тартиби хақидаги Низом	1680382.941 X3.8% = 63854.551 сум	57 000 000
	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари			2 500 000
	АТТБ (ЗВОС)			1 500 000
	Топография ишлари			3 000 000
	Геология ишлари			3 000 000
	Жами :			67 000 000

Изох : 67 000 000 Сум - (КМИ) СМР. Қурилиш монтаж ишларининг жорий нархи.

- низомнинг 1 илова
- низомнинг 3 илова
- лойиха ишлари

Шартноманинг қиймати буюртмачи келишувига асосан **67 000 000 сум**

Жами тўловга: **67 000 000(Олтмиш етти миллион) сум**

«**TERMEZ MODERN PROEKT**»
 МЧЖ бошлиги:

А.Намозов

Бош ҳисобчи:

Ш.Ахатов

Сурхондарё вилояти хокимлиги
 «Ягона буюртмачи хизмати»ИК
 булим бошлиги:



«13» 05 2022 йилдаги №29 сонли Шартномага илова

КИДИРУВ ИШЛАРИГА ХАРАЖАТлар

№ 29-сонли

Лойihalаш ташилоти: **“TERMEZ MODERN PROEKT” МЧЖ**

Бюуртмачи ташкилот: **Сурхлондарё вилояти “Ягона Бюуртмачи хизмати” ИК**

№	Иш хизматлар (номи)	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	Лойиха-смета хужжатлари ишлаб чиқиш	хизмат	1	57 000 000
2	Ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказиш харажатлари			2 500 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	3 000 000
4	АТТБ(ЗВОС)	хизмат	1	1 500 000
5	Геология ишлари учун	хизмат	1	3 000 000
	Жами			67 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха кидирув бажариш бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштиради.

Шартноманинг киймати Бюуртмачининг келишуви асосида ККС билан

67 000 000 (Олтмиш етти миллион)сўмни ташкил этади.

“Termez Modern Proekt” МЧЖ рахбари



А.Намозов

“Ягона Бюуртмачи хизмати” ИК

бўлим бошлиғи



М.Менглиев

«13» 05 2022 йилдаги 29 -сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Қизирик тумани “Қишлоқозон” МФЙ 3-бўлимдаги 21-мактабни (140 ўринли кўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш лойиха-қидирув ишларини бажариш бўйича лойиха смета ишларини таёрлаш биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Сурхондарё вилояти ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати»ИК бошлиги: А.Арамов ва "Бажарувчи" томонидан «TERMEZ MODERN ПРОЕКТ» МЧЖ директори А.Намозов томонлар уртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 67 000 000(Олтмиш етти миллион) сўм миқдорда келишганимизни тасдиқлаймиз. Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнат иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади. Ушбу баённома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги ўзаро ҳисоб китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти		Ишнинг ҳисоб нархи,сум
		Бошланиш ой,йил	Тугатилиш ой,йил	
1	2	3	4	5
1	Қизирик тумани “Қишлоқозон” МФЙ 3-бўлимдаги 21-мактабни (140 ўринли кўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш лойиха-қидирув ишларини бажариш бўйича лойиха смета ишларини таёрлаш	10 кун		67 000 000
	100% лойиха-смета хужжатларини бажариб бериш			
	Жами:			67 000 000

Жами: 67 000 000(Олтмиш етти миллион) сўм ҚҚС билан

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

Бошлиги:  А.Намозов

Буюртмачи ташкилотнинг

Бошлиги:  А.Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77698 на приобретение Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлимдаги 21-сонли мактабни (140 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 18:45

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77698.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлимдаги 21-сонли мактабни

	(140 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	68 000 000.00
Стартовая сумма	68 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	маълумот	10	Экспертная		

Критерий №3 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	маълумот	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	20	маълумот	20	Экспертная		
SURXON ARX PROEKT XK	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SURXON ARX PROEKT XK	68 000 000.00	67 950 000.00	04.05.2022 14:44:37	19.72
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	68 000 000.00	67 000 000.00	30.04.2022 20:13:27	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SURXON ARX PROEKT XK	64.8	19.72	84.52
TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ	80	20	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77698 от 07.05.2022 года на приобретение Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлимдаги 21-сонли мактабни (140 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун определила победителем:

TERMIZ MODERN PROEKT MCHJ
200478278

и резервный исполнитель: SURXON ARX PROEKT XK (302946782)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
										Жами	жумдан, саклаш харажатлари						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Мукаммал таъмирлаш						34,003	0,000		34,003							
1	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФИдаги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				2,924			2,924							Тендер
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИдаги 21-сонли МТТни мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				31,079			31,079							Тендер
1	"Обод маҳалла" дастури						98,071	0,000		98,071							
1	Халқ таълими муассасалари						98,071	0,000		98,071							
1	Реконструкция						98,071	0,000		98,071							
1	Термиз шаҳри "Чегара" МФИдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	Ўқувчи ўрин				98,071			98,071							Тендер
			264														

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори

А.Арамов
" " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
бошлиғи

Ж.Нормўминов
2022 й.

