

ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ (ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 8

« 13 » 05 2022 йил

Термиз шаҳри.

“Конструктор лойиха”МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари О.Алламуродов Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма Олтинсой туманидаги “Наврўз” МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	<u>Олтинсой туманидаги “Наврўз” МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш</u>	дона	1	50 382 900	50 382 900
	Жами			50 382 900	50 382 900

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ККС сиз 50 382 900 (Эллик миллион уч юзи саксон икки минг тўққиз юз) сўми ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далолатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг

иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология ҳулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

• Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон

келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган қундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-қитобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Крнструктор Лойха»МЧЖ

Манзил: Термиз шаҳар Хуш Келибсиз қучаси
12/2 уй

Тел: +998 99 790 47 01

Х/Р: 20208000300923010001.

ИНН: 305174064

МФО: 00326

АТБ Микроқредитбанк Сурхандарё вилояти

О.Алламуродов

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 301821860224017092100075090

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919Б\К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҚҚМ

х/р: 23402000300100001010

А.Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«___» _____ 20__ йил /

А.Музафаров

" 13 " 05 2022 йилдаги

№2 - сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№6- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Конструктор Лойха» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш ва хужжатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархнинг хисоби, млн.сум	Умумий нарх мин.сумм.
1	2	3	4	5
	<u>Олтинсой туманидаги</u> <u>“Наврўз” МФЙдаги 52-</u> <u>сонли мактабни (168 ў</u> <u>ринли кўшимча бино</u> <u>қуриш билан)</u> <u>реконструкция қилиш</u> <u>лойиха – смета</u> <u>хужжатларни тайёрлаш ва</u> <u>муаллифлик назорати</u> <u>ишларни бажариш</u>	Уз.РКВнинг 19.08.2019й 396- сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9- сентябрда 3180- ракам б-н тасдиқланган “Лойиха- тадқикот ишларининг аниклаш тартиби туғрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II- тоифа 2 649 281 789 /270 000=9 812 154	520 000 x2,28%=11856000	50 382 900
	Экспертиза қуригидан утқазиш ишлари учун			2 174 000
	Тапасъёмка ишлари учун			4 000 000
	АТТ(ЗВОС)			1 635 000
	Геология ишлари учун			3 000 000
	АПЗ	хизмат	1	975 000
	жами			50 382 900

ККС сиз билан 11 900 000 (ўн бир миллион тўққиз юз минг) сумни ташкил этилади.

“Конструктор лойиха” МЧЖ
директори:

“ЯБХ” ИК лойиха бўлими бошлиғи:



О.Алламуродов

М.Менглиев

" 13 " 05 2022 йилдаги

№6- сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№6- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Конструктор Лойха» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш(хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	микдори	Нархи
	ЛХС ва муаллифлик назорати	хизмат	1	39 598 900
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	2 174 000
	Тапасъиёмка ишлари учун	хизмат	1	4 000 000
	АТТ(ЗВОС)	хизмат	1	1 635 000
	Геология ишлари учун	хизмат	1	3 000 000
	АПЗ	хизмат	1	975 000
	жами			50 382 900

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган ККС сиз билан 50 382 900 (Эллик миллион уч юзи саксон икки минг тўққиз юз) сумни ташкил этилади.

«Конструктор лойха» МЧЖ
директори:



О.Алламуродов

"ЯБХ"ИК лойиха бўлими бошлиги:



М.Менглиев

" 13 " 05 2022 йилдаги

-сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Олтинсой туманидаги "Наврўз" МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш лойиҳа – смета ҳужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси лойиҳа кидирув ишлари бўлим бошлиғи М.Менглиев "Бажарувчи" томондан "Конструктор лойиҳа" МЧЖ раҳбари О.Алламуродов томонлар уртасида лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш нарҳини 50 382 900 (Эллик миллион уч юзи саксон икки минг тўққиз юз) сўм миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу баённома "Иш бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ Т.р.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вакти.	Ишнинг ҳисоб нарҳи, сум.
1	2	3	4
	Олтинсой туманидаги "Наврўз" МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш лойиҳа – смета ҳужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	20 кун	50 382 900
	Жами:		50 382 900

Эслатма: Шартноманинг имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз зиммасига қолдиради.

Буюртмачи ташкилот номидан
ЛУКИББ: М.Менглиев



Иш бажарувчи ташкилотнинг
Раҳбари: О.Алламуродов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77738 на приобретение Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 07.05.2022

Время рассмотрения 07.05.2022 18:00

Конкурсная комиссия Сурхондаре вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.05.2022 года № лота 77738.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли

	қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	59 274 000.00
Стартовая сумма	59 274 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	45 000 000	5	Экспертная		
Конструктор Лойха	20	75	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	45 000 000	15	Экспертная		
Конструктор Лойха	20	8	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	45 000 000	20	Экспертная		
Конструктор Лойха	20	48	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	45 000 000	20	Экспертная		
Конструктор Лойха	20	27	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	59 274 000.00	45 000 000.00	04.05.2022 13:26:38	20.00
Конструктор Лойха	59 274 000.00	50 382 900.00	04.05.2022 18:28:04	17.86

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	60	20	80
Конструктор Лойха	75.2	17.86	93.06

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77738 от 07.05.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш ЛКИ учун определила победителем:

Конструктор Лойха
305174064

и резервный исполнитель: ООО JANUB SURXON UNIVERSAL (306501226)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилояти ижтимоий соҳа объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва муқаммал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ №2
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

(Жорий нархларда, млн.сум.)

T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъдлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари			Жами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
28	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:						1 886,694	0,000		1 886,694							
27	"Обод қишлоқ" дастури						1 788,623	0,000		1 788,623							
19	Халқ таълими муассасалари						1 347,442	0,000		1 347,442							
9	Реконструкция						781,476	0,000		781,476							
1	Ангор тумани "Корасув" МФЙдаги 5-сонли мактабни (550 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин				107,209			107,209							Тендер
			550														
2	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙдаги 2-сонли мактабни (180 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 210 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин				115,015			115,015							Тендер
			390														
3	Бойсун тумани "Урмончи" МФЙдаги 56-сонли мактабни (60 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 80 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин				34,066			34,066							Тендер
			140														
4	Жарқўрғон тумани "Зартепа" МФЙдаги 34-сонли мактабни (210 ўринли қушимча бино қуриш ва мавжуд 96 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин				77,644			77,644							Тендер
			306														
5	Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлимдаги 21-сонли мактабни (140 ўринли қушимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўк/ўрин				79,448			79,448							Тендер
			140														

T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилди		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (хайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (таълиф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари			Жами					жумладан, саклаш харажатлари
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Музробот тумани "Гулобод" МФИдаги 56-сонли мактабни (12х24 м спорт зал қурилиши ва мавжуд 120 ўринли биносини мукамал таъмирлаш билан) реконструкция қилиш	2022 й	объект				90,384			90,384								Тендер
			12х24м															
7	Олтинсой тумани "Наврўз" МФИдаги 52-сонли мактабни (168 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин				69,617			69,617								Тендер
			168															
8	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФИдаги 34-сонли мактабни (240 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин				87,623			87,623								Тендер
			240															
9	Термиз тумани "Бунёткор" МФИдаги 30-сонли мактабни (300 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқ/ўрин				120,471			120,471								Тендер
			300															
10	Мукамал таъмирлаш						565,966	0,000		565,966								
1	Бойсун тумани "Тўда" МФИдаги 12-сонли мактабни мавжуд 422 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				74,697			74,697								Тендер
			1															
2	Жарқўрғон тумани "Маслахаттепа" МФИдаги 18-сонли мактабни мавжуд 425 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				59,546			59,546								Тендер
			1															
3	Қизилқум тумани "Қишлоқозон" МФИ 2-бўлимдаги 41-сонли мактабни мавжуд 160 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				46,207			46,207								Тендер
			1															
4	Қумқўрғон тумани "Нурли диёр" МФИдаги 68-сонли мактабни мавжуд 96 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				17,497			17,497								Тендер
			1															
5	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФИдаги 30-сонли мактабни мавжуд 640 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				101,564			101,564								Тендер
			1															
6	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФИдаги 11-сонли мактабни мавжуд 355 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				49,808			49,808								Тендер
			1															

T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (кайта ҳисоблаб билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жижҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
							Жами	жумладан, саклаш харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
7	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги 41-сонли мактабни мавжуд 624 биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				77,812			77,812							Тендер
			I														
8	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙдаги 65-сонли мактабни мавжуд 80 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				5,248			5,248							Тендер
			I														
9	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙдаги 4-сонли мактабни мавжуд 420 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				83,777			83,777							Тендер
			I														
10	Олтинсой тумани "Боташ" МФЙдаги 8-сонли мактабни мавжуд 420 ўринли биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				49,808			49,808							Тендер
			I														
2	Соғлиқни сақлаш						35,265	0,000		35,265							
2	Мукамал таъмирлаш						35,265	0,000		35,265							
3	Бойсун тумани "Тўла" МФЙдаги 9-сонли оилавий шифохона биносини мукамал таъмирлаш	2022 й	Объект				32,341			32,341							Тендер
			I														
4	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги оилавий поликлиникани мукамал таъмирлаш	2022 й	объект				2,924			2,924							Тендер
			I														
6	Мактабгача таълим ташкилоти						405,916	0,000		405,916							
2	Янги қурилиш						203,479	0,000		203,479							
1	Денов тумани "Чоргул" МФЙ Чоргул қишлоғига янгидан мактабгача таълим ташкилоти биносини қуриш(90 ўринли)	2022 й	ўрин				102,959			102,959							Тендер
			90														
2	Ўзун тумани "Оқостона" МФЙ Оқостона қишлоғидан янгидан мактабгача таълим ташкилоти қуриш (90 ўринли)	2022 й	ўрин				100,520			100,520							Тендер
			90														
2	Реконструкция						168,433	0,000		168,433							
1	Сариосиё тумани "Эҳтиром" МФЙ Ўзғариш аҳоли пунктидаги 20-сонли МТТни реконструкция қилиш (90 ўринли блок қурилиши)	2022 й	ўрин				79,607			79,607							Тендер
			90														
2	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙдаги 14-сонли МТТниреконструкция қилиш (70 ўринли блок қурилиши)	2022 й	ўрин				88,826			88,826							Тендер
			70														

T/p	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси				
								Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари							
									Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19
2	Мукаммал таъмирлаш						34,003	0,000		34,003							
1	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФИдаги 18-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				2,924			2,924							Тендер
			1														
2	Шўрчи тумани "Хурлик" МФИдаги 21-сонли МТТни мукаммал таъмирлаш	2022 й	объект				31,079			31,079							Тендер
			1														
1	"Обод маҳалла" дастури						98,071	0,000		98,071							
1	Халқ таълими муассасалари						98,071	0,000		98,071							
1	Реконструкция						98,071	0,000		98,071							
1	Термиз шаҳри "Чегара" МФИдаги 21-сонли мактабни (264 ўринли қўшимча бино қуриш билан) реконструкция қилиш	2022 й	ўқувчи ўрин				98,071			98,071							Тендер
			264														

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори

А.Арамов
" " " 2022 й.



"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхондарё вилоят молия бош бошқармаси
бошлиғи

Ж.Нормўминов
" " " 2022 й.

