

**Лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва топохарита геология, гидрогеология
ишларини бажариш учун**

№ 52 -сонли шартнома

Бухоро шаҳри

13 Май 2022 йил

Бухоро вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги «Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси» келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб Низомга асосан компания директори Ф.Б.Жаллиев бир томондан **ООО "SUVOQAVALOYINA"** кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб аталиб устав асосида иш юритувчи номидан раҳбар **Р.Х.Шарипов** иккинчи томондан мазкур лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш бўйича шартнома тuzдилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1. Бухоро вилоят ҳокимлиги ҳузуридаги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компаниясининг **2022 йил 11 Майдаги № 20104-сонли** йиғилиш баённомасига кўра **Бухоро вилояти "Жондор туман Занги МФЙ да ичимлик суви тармоғини қуриш ва сув иншоатини таъмирлаш" объекти бўйича техник кўрикдан ўтказиш, лойиҳа смета ишлари, топохарита геология, гидрогеология ишларини бажариш** ва тайёрлашни ўз зиммасига олади.

1.2. Буюртмачи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун топшириқ бериш, лойиҳа-смета ҳужжатларини тузиш учун зарур бўлган дастлабки маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш белгиланган тартибда амалга оширилади.

1.3. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларини амалдаги тартиб-қоидалар ва меъёрларга риоя этган ҳолда ишлаб чиқади.

1.4. Бажариладиган ишлар тартиби, амалга ошириш муддатлари қуйидаги тартибда:

- бажариладиган ишлар муддатининг календар режаси 1-иловага мувофиқ;

- асослаштирилган келишув баённомаси 2-иловага мувофиқ;

- лойиҳа ишларини бажариш сметаси – 3 иловага мувофиқ белгиланади.

Ушбу шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

2. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

2.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

2.2. Бажарувчи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш.

2.3. Тайёр бўлган лойиҳа-смета амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш мажбуриятини олади.

2.5. Бажарувчининг мажбуриятлари:

2.6. Бажарувчи ишларни техник топшириқ ва келишилган график асосида ўз вақтида сифатли бажаришни, Буюртмачи билан бажарилган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишиш;

2.7. Объектнинг қурилиш-монтаж жараёнида муаллифлик назоратини олиб бориш ишлари амалга ошириши шарт;

2.8. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, бир ҳафтадан ошмаган муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз ҳисобидан қайтадан бажариш мажбуриятини олади.

3. ИШЛАРНИНГ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

3.1. Қуйидаги шартларнинг тўлиқ амалга оширилганда тарафлар имзоланган шартнома мажбуриятларнинг бажарилиши бошланган ҳисобланади.

3.2. Ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан 3 нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлар тўпламини топширади.

3.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг руйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

3.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш бир-бирини хабардор қилиши ва 15 иш кунда ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхталиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

3.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ТАРТИБИ.

4.1. Шартнома бўйича амалга ошириладиган ишларнинг баҳоси қўшимча қиймат солиғи билан – **287 500 000** (икки юз саксан етти миллион беш юз минг) сўмни ташкил этади.

4.2. «Буюртмачи» шартнома имзолангандан сўнг шартнома баҳосининг 30 % миқдорда бўнак (аванс) тўловини амалга оширади. Қолган 70% тўлов бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжат (далолатнома)га асосан тўловни амалга оширилишини маълум қиламиз.

4.5. Ишларқийматиузил-кесилҳисобланади. Қуйидагихолларда:
-ишларқийматикўпайтиришгаенгиббўлмайдиганяъни (форс-мажор)
ҳолатларисаббўлгандаваишларБуюртмачитомониданўзгартирилганда.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тарафлар бажармаганда мазкур шартноманинг амалдаги талаблари ва Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатларига мувофиқ, шунингдек шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига (ШНК 1.03.01-08) мувофиқлиги юзасидан жавоб беради.

5.2. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун қурилиш лойиҳа-смета ҳужжатларини белгиланган тартибда тасдиқлангунга қадар жавоб беради. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқади.

5.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

5.4. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда, томонлар келишувига эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорда Бажарувчига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.6. Бажарувчи томонидан смета ҳужжатларини тайёрлаш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса Бажарувчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,01 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

5.7. Шартнома «Бажарувчи»нинг ташаббуси билан бекор қилинганда, шартнома бекор қилингунга қадар бажарилган ишлар учун тўланган маблағ «Бажарувчи»га қайтарилмайди.

5.8. Шартнома муддатидан олдин бекор қилиш таклифини билдирган тараф 10 кун олдин муддатда иккинчи тарафни хабардор қилиши лозим. Бунда тарафлар ўртасида ҳақиқатда амалга оширилган ишлар бўйича белгиланган ҳужжатлар асосида тўлиқ ҳисоб-китоб қилинган ҳолда амалга оширилади.

Бажарувчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китоблардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларни ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

5.9. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

6. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.

6.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч), эпидемия ва х.к. оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар бўлмайди.

6.2. Ушбу шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

6.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларини ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида кўриб чиқилади.

7. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА УНГА ҚЎШИМЧАЛАР КИРИТИШ.

7.1. Ушбу шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

8. ТОМОНЛАРНИНГ МАНЗИЛЛИ ВА ҲИСОБ РАҚАМЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

«Бухоро вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмат инжиниринг компанияси»

Манзил: Бухоро шаҳри, Пр.Навои 5
тел. 223-63-23, 223-63-26

Х/р: 30421860064017063201018009

ИНН 201512962 ОКОНХ 69000 ОКЭД 70100

Бухарское областное Управление Казначейства

Х/р: 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент шаҳри

МФО 00014 ИНН 201122919

Компания раҳбари Ф.Б.Жаллиев

(муҳр, имзо)

Ҳуқуқшунос: Д.Соибов

Лицензия ЮК № 006116

Ш.Б.: Р. Хайитов

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

МЧЖ "SUVOQAVALOYINA"

Адрес: г.Бухара ул. К.Муртазоев №3

Расчетный счет: 20208000105100809002

Г.Бухара., Капитал банк

СТИР: 306133161 МФО: 01082

Окед: 41100

Тел: +99893 426-00-72; 97-300-94-93

Ҳуқуқшунос: Р.Х.Шарипов

Директор Р.Х.Шарипов



2022 йил 13 Май даги
№ 52-сонли шартномага 1-илова

**Бажариладиган ишларнинг календар
РЕЖАСИ**


Объектнинг номланиши	Бажаришмуддати	
	Бошланиши	Тугаши
Бухоро вилояти "Жондор туман Занги МФЙда ичимлик суви тармоғини қуриш ва сув иншоатини таъмирлаш" объекти бўйича техник кўриқдан ўтказиш, лойиха смета ишлари, топохарита геология, гидрогеология ишларини бажариш	<u>13</u> .05.2022 й.	<u>18</u> .05.2022 й.


«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Бухоро вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи
хизмат инжиниринг компанияси

МЧЖ "SUVOQAVALOYIHA"


Ф.Жаллиев


Р.Х.Шарипов



2022 йил 13 Майдаги
№ 52-сонли шартномага 2-илова

Шартнома баҳосининг келишув БАЁННОМАСИ

Бухоро вилояти "Жондор туман Занги МФЙда ичимлик суви тармоғини қуриш ва сув иншоатини таъмирлаш"объекти бўйича техник қўриқдан ўтказиш,лойиха смета ишлари,топохарита геология,гидрогеология ишларини бажариш объекти бўйича лойиха-смета хужжатларини Буюртмачининг топшириғига асосан ишлаб чиқишниўз зиммасига олади.

Ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил 13 Майдаги № 52- сонли шартнома баҳосини қўшимча қиймат солиғи билан **287 500 000** (икки юз саксан етти миллион беш юз минг)сўмга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида ўзаро ҳисоб-китобларни амалга ошириш учунасос ҳисобланади.

«БУЮРТМАЧИ»

«ИШ БАЖАРУВЧИ»

Бухоро вилояти ҳокимлиги Ягона буюртмачи

МЧЖ " SUVOQAVALOYINA "

хизмат инжиниринг компанияси

Ф.Жаллиев

Р.Х.Шарипов



Смета № 1
на разработку сметной документации

Бухоро вилояти "Жондор туман Занги МФЙда ичимлик суви тармогини куриш ва сув иншоатини таъмирлаш" объекти бўйича техник кўриқдан ўтказиш, лойиҳа смета ишлари, топохарита геология, гидрогеология ишларини бажариш

Наименование организации ИСПОЛНИТЕЛЯ

ООО "SUVOQAVALOYINA "


Наименование организации ЗАКАЗЧИКА

«Бухоро вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмат инжиниринг компанияси»

№ п/п	Характеристика предприятия, сооружения или виды работ	№ частей, глав, таблиц, § и пунктов указаний к разделу или главе Сборника цен на проектные работы для строительства.	Стоимость (сум).
1	2	3	5
1	Бухоро вилояти "Жондор туман Занги МФЙда ичимлик суви тармогини куриш ва сув иншоатини таъмирлаш" объекти бўйича техник кўриқдан ўтказиш, лойиҳа смета ишлари, топохарита геология, гидрогеология ишларини бажариш	Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ Утвержденное Постановлением № 396 от 19.08.2019г. Госархитектстрой Руз Прилож. №3	250 000 000
	Итого:		250 000 000
	НДС:15%		37 500 000
	Всего:		287 500 000

Итого по смете: 287 500 000 (икки юз саксан етти миллион беш юз минг) сум, с НДС

Директор: ООО "SUVOQAVALOYINA"



Р.Х.Шарипов