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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с письмо заказчика 

проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "БЛРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАКТАБИ" ША ФИРКАНСКОГО
РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют 856,005 чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно данным каталога текущих цен
ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз за 4-квартал 2021 года среднечасовая 

зарплата рабочих-строителей с октября 2020 года по сентябрь 2021 года по Бухарской области 
составила - 17766,3 сум.

Возврат материалов от разборки стройматериалов ,издеделий ,демонтажа ж/б,м/к -
оформляются в установленном порядке между подрядчиком и Заказчиком 

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты по 
каталогу текущих цен за IV-квартал 2021 года.,утвержденного ЦЭР и ЦКС 
Госкомархитекстроя Р.Уз и рыночных биржевых цен выданных Оценочными организациями 
и решение о принятие цен оформляются протоколом согласование текущих (договорных) цен 
на строительные материалы ,изделия между заказчиком иподрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании 
прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р.Уз.на 2017-2019гг.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика 
в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п. 1 
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 
-Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет 
государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в 
строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен 
гз-за короткого строка строительства.

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости 
строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным постановлением 
Кабинета Министров от 11.06.2003г. №261 и постановлением Кабинета Министров от 3 
июля 2003г. « рекомендуемая стартовая стоимость строительства является ориентиром 
при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения 

z : говора подряда.
Рекомендуемая стартовая стоимость в текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗНАНИЯ "БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАКТАБИ" 
ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

определилась в сумме 146549,151 тыс.сум 
( Сто сорок шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят один сум) с учетом

НДС.и носит рекомендательный характер

I УТВЕРЖДАЕТ
ЧАСТНОЕ ПРЕДПРЯЖ «ASR O RJiK SPERU ZA *



Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАКТАБИ" 
ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Л*
II.II.

Наименование затрат
Стоимость 

в текущих ценах 
(тыс. сум)

Основная заработная плата рабочих-строителей 15208,042
Отчисление на социальное страхование 1824,965

_ Эксплуатация машин и механизмов 3308,584
Строительные материалы, изделия и конструкции 

с учетом транспортных услуг 82794,706

- Оборудование 3264,000
Итого: 106400,297

5 Прочие затраты подрядчика 20627,259
6 Затраты на страхования объекта 406,488

Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС 127434,044
Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС 146549,151



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР 
МАКТАБИ" ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ

ОБЛАСТИ.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 
I ' 15.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных 

оекгов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость 
ггроительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным 
сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный 
..ir актер.

Определяем стоимость по затратам:

I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 
^е.~озеко-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное 
” 2хование по формуле: «

Сзп = Траб х Сч х Ксс,
где:

Траб -  трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч -  среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя 

из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей 
по Бухарской области;

Ксс -  коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

Сч = Змс : Ф,
где:

Змс -  среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Бухарской области в 
расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 
месяцев по Бухарской области;
Ф -  среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства 

труда и социальной заЩиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно данньш каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС 
Ги.’ :;:архитекстроя Р.Уз за 4-квартап 2021 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с 
: г а р я  2020 года по сентябрь 2021 года по Бухарской области составила - 17766,3 сум.✓ - '

Количество рабочих часов в месяц на 2020 год - 167,5 часов;
Часовая ставка -  Сч =2975855,25 : 167,5 = 17766,3 сум/час.

Трудозатраты по ресурсной смете -  Траб = 856,005 чел-час;

Основная заработная плата рабочих-строителей:
Сзп = 856,005 х 17766,30 : 1000 = 15208,042 тыс. сум

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:



15208,042 х 12 : 100 = 1824,965 тыс. сум

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное 
страхование составила - 15208,042 + 1824,965 = 17033,007 тыс. сум

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости 
. ~ : 2тельства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в 

^п-часях по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." 
Г : ̂ тхитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,
где:
ЭМ -  объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр -  текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:
Количество маш/часов по ресурсной смете:
ЭМ = 0 маш/час (расчет N° 1).

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих 
ценах - Сэм = 3308,584 тыс.сум (расчет № 1).

Ш. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем 
zzvzзсно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики 

'г:-:Еетан, по формуле:

См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп,
где:

См1, См2, СмЗ, Смп -  стоимость отдельных видов строительных материалов,
изделий и конструкций: Смп = N х Цср,

где:
N -  количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции 

требуемого для строительства объекта;

Цср -  средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом 
ггенс портных услуг составляет: 82794,706 тыс.сум (расчет № 2).

IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные
«акрвазы:

1*::пзя стоимость оборудования с учетом транспортных услуг и налоговых начислений 
составляет: 3264,000 тыс.сум (расчет № 3).



I -  IV. Структура прямых затрат

JVI
Наименование затрат

Стоимость в 
текущих ценах 

(тыс.сум)

Структура 
в %

Основная заработная плата рабочих-строителей 15208,042 14,29
Отчисление на социальное страхование 1824,965 1,72

_ Эксплуатация машин и механизмов 3308,584 3,11

-
Строительные материалы, изделия и конструкции 

с учетом траспортных услуг
82794,706 77,81

4 Оборудование 3264,000 3,07
Итого: 106400,297 100,0

У. Прочие затраты подрядчика

- чзе затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20% от
суммы прямых затрат.

Пп - 103136,297 х 20 : 100 = 20627,259 тыс.сум 
Итого: 106400,297 + 20627,259 = 127027,556 тыс.сум

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета 
II: ■ -тр-ов Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при 
■ 1 : 1 -нии объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную 
“нзнгпю» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 
'• к . :тгаховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

Ср - 127027,556 х 0,8 х 0,004 = 406,488 тыс.сум
Итого: 127027,556 + *406,488 = 127434,044 тыс.сум

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:
✓ > у

Ц = 127434,044 х 1,15 -  146549,151 тыс.сум



I
ГРАММНЫИ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018) 1

_______________ ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАКТАБИ" ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1
(локальная ресурсная смета)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера 
нормативов и коды 

ресурсов
Наименование работ и затрат Единица

измерения

Количество

на. ед. 
измерения

по проектным 
данным

2 3 4 5 6

РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО НАЗАД ЧАСТ
Е1101-002-03 
ДОП.З

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНО ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10СМ М3 37,4000

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 2,4 89,76.
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,55 20.57

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 0,09 3,366
660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 

ATM.) 5 МЗ/МИН
МАШ.-Ч 0,46 17,204:

1866 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,93 34,782
9219 ВОДА М3 0,15 5,611

С140-12303 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИИНАЯ ПРИРОДНАЯ М3 47,9104
Е1101-025-02 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ 

ШВОВ
100М2 3,7401

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 118 441,3318
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3,77 14,1002

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 3,77 14,1002
913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л ^ МАШ.-Ч 1.08 4,0393
9203 БРУСЧАТКА М2 100 374,01
9219 ВОДА М3 3,85 14,3994
12105 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 М3 1,94 7,2558
32104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ Т 0,133 0,497433
45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫИ М3 3,06 11,4447

Е2702-010-01 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ юом 0,4600
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 69,8 32.108
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.65 0,299

762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0,61 0,2806

2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,04 0.0184
12226 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100 М3 0,06 0,0276
160.00 БОРДЮР ЦВЕТНОЙ 500X120X50 ММ М 100 46
22006 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) М3 3,9 1,794
30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,001 0,00046
36038 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 

100, 125 ММ IV СОРТА
М3 0,17 0,0782

Е0801-002-03
ДОП.З

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИИНОГО ТОЛЩ. 5СМ М3 1,1920

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 2,5 2,98
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,54 0,64368

185 АВТОПОГРУЗЧИКИ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 3 Т МАШ.-Ч 0,08 0,0953?
659 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 

ATM.) 2,2 МЗ/МИН
МАШ.-Ч 0,46 0,54832

1866 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,92 1.0966
9219 ВОДА М3 0,15 0,1788
9249 ГРАВИИ М3 1,28 1,5258

Е1101-019-03 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 100М2 0,2384
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ * ЧЕЛ.-Ч 16,16 3,8525
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2,67 0,636528

171 АГРЕГАТЫ ДЛЯ ПОДАЧИ ГРУНТОВКИ МАШ.-Ч 0,65 0,15496
620 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 5 Т МАШ.-Ч 1,4 0,33376
660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 

ATM ) 5 МЗ/МИН
МАШ.-Ч 0,51 0,121584

1866 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1 0,2384
2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,11 0,026224

31441 ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ Т 0,069 0,01645
36085 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ nQRQ-ДЗРУСКЙ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 

ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА
М3 0,01 0,002384

45060 АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ т 5,79 1,3803
Е1101-019-04
К=5

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ 
ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-019-03 /ДОБАВИТЬ 25ММ/

100М2 0,2384

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 11,651 2,7774
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА хМАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,65| 0.15496

660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 
ATM.) 5 МЗ/МИН

МАШ.-Ч 0,651 0,15496

1866 ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1,3! 0,30992
45060 АСФАЛЬТОБЕТОН ПЛОТНЫЙ СРЕДНЕЗЕРНИСТЫИ ЩЕБЕНОЧНЫЙ Т 5,8 1.382'

Е0601-001-22 УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ КЛ В10 100МЗ 0,0919
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 446.04 41
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 30,64 2.81т-

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 0,27 QJBS*: i
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2 3 4 5 * 1
403 ВИБРАТОРЫ ГЛУБИННЫЕ МАШ.-Ч 21,42 1,96891
762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮТ МАШ.-Ч 1,25 0,11491

1571 ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ МАШ.-Ч 0,81 0,0744551
2016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 123,76 11,3761
2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 1,87 0.171891
9219 ВОДА М3 0,283 0,026013;
22004 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 10 (М 150) М3 101,5 9,3299
30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,013 0,001195!
30652 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1 т 0,025 0,002298
35310 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 Т 0,13 0,01195
35516 РОГОЖА М2 88,2 8,1073!
36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III 

СОРТА
М3 0,14 0,012869

36061 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И 
БОЛЕЕ, Ш СОРТА

М3 0,47 0,043202;

51619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ М2 39,2 3,6033:
608-7890 СКАМЕЙКА 1500X500X200 БЖ 117 ШТ 8,0000
Е1604-001-02 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ 

ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
100М 0,1000

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 61,6 6,16:
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,28 0.028

762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА Ю Т 1 МАШ.-Ч 0,02 0,002

2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,22 0,022 j
9219 ВОДА М3 1,57 0,157 j
37743 КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ (МАНЖЕТЫ) ДЛЯ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 

50-300 ММ
КГ 4 0,4

52040 БОЛТЫ С ГАИКАМИ И ШАИБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ Т 0,00266 0,000266

63809 ТРУБОПРОВОДЫ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ С ГИЛЬЗАМИ, 
ДИАМЕТРОМ 100 ММ ТОЛЩ. СТ.3,2 ММ

М 99,8 9,98

55-11 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛЕНА ИЗ ПВХ 90 ГРАД Д. 110 ММ ш т 2,0000
55-12 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ МУФТЫ ИЗ ПВХ Д. 110 ММ ^  | ШТ 4,0000
Е1502-036-01 ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ ЦОКЛЬЯ 100М2 0,0412

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧЮС^ТРЪЙТЕЛЕЙ [  ЧЕЛ.-Ч 129,95 5,3539|
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1,44 0,059328:

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 0,14 0,005768*]
1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 1,3 0,05356

-
9219 ВОДА М3 0,01 0,000412
12147 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 М3 3,1 0,1277^
30389 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ j т 0,0025 0,0001031
34501 ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ МАРКИ 400 т 0,013 0,000536!
38617 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 12 0,49441
65081 СЕТКА "РАБИЦА" 30X30, ПРОВОЛОКА 1,2 ММ М2 108 4,4496'

Е1501-026-01 
ДОП. 6

ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 
ММ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2

100М2 0,0412

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 279,29 11,5067
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 9,66 0,397992

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 0.84 0,034608
1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 1,16 0,047792
1603 РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л МАШ.-Ч 0,53 0,021836

1702 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАШ.-Ч 7,3 0.30076
2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,36 0,014832
9219 ВОДА М3 0,4 0,01648
30498 ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ М2 102 4,2024
31434 ГРУНТОВКА Т 0,015 0,000618
31719 КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) Т 0,375 0,01545
44059 ВЕТОШЬ к г 0,5 0,0206
45037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ т 0,02 0,000824

Е1101-011-03 УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100М2 0,1316
1 ЗАТРАТЫ’ТРУДА РАБО^ШХ-СТРОИгеЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 40.65 5,3495
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1,27 0,167132

404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 4.7 0,61852
1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 1,27 0,167132
6317 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 /М-150/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ М3 2,04 0,268464
9219 ВОДА М3 3,5 0,4606

Е1101-025-02 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИИ ТИПА "ИЗВЕСТНЯК” НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С 
ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ у

100М2 0,1316

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРСЛЙ^ЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 118 15,5288
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3,77 0.496132

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 3,77 0,496132
913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 1,08 0,142128

9219 ВОДА М3 3,85 0,50666
9709 ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ "ИЗВЕСТНЯК" М3 100 13,16
12105 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150 М3 1,94 0,255304
32104 МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ т . 0,133 0,017503
45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫИ М3 3,06 0,4026%

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ
Е2701-005-01 
ДОП. 4

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ 1000М2 0,2294

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 34,7 7,9602
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 14,15 3 „246

112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 4,93 1 1309
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2 3 4 5 6 1
1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 1,43 0,3280421
2851 АВТОГРЕИДЕР "КАМАЦУ" 149 КВТ (200 Л.С.) МАШ.-Ч 1,93 0,4427421
2852 КАТКИ ВИБРАЦИОННЫЕ "VIBROM" 20 Т МАШ.-Ч 7,79 l,787j
9219 ВОДА М3 10,5 2,40871

С140-12303 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ 1МЗ 29,3632
Е2706-020-01 УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 

ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 
Т/МЗ

1000М2 0,2294

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 33,6 7.7078
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 16,83 3,8608

464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 1,4 0.321161
621 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т МАШ.-Ч 3.47 0,796018

-
623 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т МАШ.-Ч 10,1 2,3169 ]
762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮТ МАШ.-Ч 0,03 0,006882'

1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0,39 0,089466
1955 УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА МАШ.-Ч 2,8 0,64232;
2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,04 0,009176;
30135 БИТУМ Т 0,0108 0,002478
32501 ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ Т 0,0062 0,0014221
36025 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III М3 

СОРТА
0,15 0,03441 j

45059 • СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ Т 96,6 22,16 j
Е2706-021-01 
К=2_____________

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1 
/ДОБАВИТЬ 1СМ/

1000М2 0,2294

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 0,18 0,041292 j
464 ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ МАШ.-Ч 0,36 0,082584:

30135 БИТУМ Т 0,0028 0,000642
45059 СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ Т 24,2 5,5515|

Е2702-010-01 УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ 100М 1,3900
1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 69,8 97,022!
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,65 0,9035 j

762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10$ МАШ.-Ч 0,61 0,8479;

2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч 0,04 0,0556j
12226 F a c W p T o t o b T i S м а р к а  too | м з 0,06 0,0834!
22006 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 15 (М200) М3 3,9 5,421
30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,001 0,00139!
36038 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 

100, 125 ММ IV СОРТА
М3 0,17 0,2363

608-40167 КАМНИ Ж/Б БОРТОВЫЕ (БОРДЮРЫ) БР 100.20.8 | ШТ 139,0000
РАЗДЕЛ 2. ФАСАД

Е0903-012-01 МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 
60X60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ВЕС 1 ПМ - 5,25 КГ)-90М

т 0,4720
'

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ [  ЧЕЛ-Ч 25,53 12,05021
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 4,92 2,3222]

762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА Ю Т Г МАШ.-Ч 0,47 0,22184]

1147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,23 0,10856!
1513 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А МАШ.-Ч 0,6 0,2832]
2509 ! АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,71 0,33512]
2577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 0,9 0,4248|
30407 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ Т 0,00001 0,000005 ]
34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0,72 0,33984!
35310 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42 Т 0,0027 0,001274
35504 КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ т 0,0001 0,000047!
36023 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, 

ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА
М3 0,00103 0,0004861

44897 ШЛИФКРУГИ ШТ 0,06 0,02832!
45077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ кг 0,22 0.10384 i
50756 ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ 

ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ СВЫШЕ 0.1 ДО 0.5 Т
т 0,002 0,0009441

51000 | СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФЕРМ 1 0,472
96384 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ 

ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5
ЮМ 0,0187 0,008826

Е1501-092-01 
ДОП. 9

РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮ ПАН" 100М2
РАЗВЕРНУ

ТОЙ
ПРОЕКЦИ

И
ПОВЕРХН

ОСТИ
ОБЛИЦОВ

КИ

0,1860

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-Ч 191,14 35.552;
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 49,2 9,1512

521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Г МАШ.-Ч 9,23 1.7168
1523 ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 26,45 4,9197
2667 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ ! MAI1L-4 49,2 9,1512
30625 ' ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ ! ШТ 1200 223J2
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т ШМНЫЙ КОМПЛЕ 

2

КС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2018) 4

3 4

20

5 | 6 |
Е1501-091-01 
ДОП. 9

ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮ ПАН" С УСТРОЙСТВОМ 
КАРКАСА

100М2
РАЗВЕРНУ

ТОЙ
ПРОЕКЦИ

И
ПОВЕРХН

ОСТИ
ОБЛИЦОВ

КИ

0,1860

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 204,1 37,9626 j
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1,07 0,199021

131 АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ МАШ.-Ч 4,36 0,810961
521 •' ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 11,8 2. 9481
1147 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ L  МАШ.-Ч 0,16 0,02976

-
1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0,46 0,08556!
2209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МАШ.-Ч 21,6 4,01761
2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,61 0,1134б]
2577 АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ.-Ч 0,31 0.05766!
2875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 80 14,88:

29109 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН" М2 110 20,46;
29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400 446,41
29161 БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ | ШТ 200 37,2!
31419 ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ | Т 0,003 0,000558
34241 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0,511 0,095046;
35346 ЭЛЕКТРОДЫ УОНИ 13/45 КГ 1,25 0,2325
40980 МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС ИЗ ЖЕСТЯННОГО ПРОФИЛЯ т 0,12 0,02232
44169 КАРКАСЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФИЛ РАЗМЕР 40X25 ТОЛЩ. 2ММ т 0,651 0,121086
45077 ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ КГ 0,114 0,021204
96384 КАНАТ ДВОЙНОЙ СВИВКИ, ТИПА ТК, КОНСТРУКЦИИ 6Х19(1+6+12)+1 О.С. ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ 

ПРОВОЛОК МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ, ММ: 5,5
ЮМ 0,003 0,000558

*
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ДЕФЕКТНЫЙ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ "БАРКАМОЛ АВЛОД БОЛАЛАР МАКТАБИ" ШАФИРКАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОЙ
ОБЛАСТИ.

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: 

t 6 < 7 7 -■%? <!_J t^Ls

сего числа произвели техническое обследование здания "Баркамол Авлод Болалар Мактаби" 
Шафирканского райрна после чего вывели перечень следующих видов,ремонтно-строительных работ:

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса Единица
Количество

измерения на. ед. 
измерения

2 * 3 4
БЛАГОУСТРОЙСТВО н а з а д  ч а с т

УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНО ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ ТОЛЩ. 10СМ М3 37,4000
СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ЕРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ М3 47,9104
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ 100М2 3,7401

УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ 100М 0,4600
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЕРАВИЙНОЕО ТОЛЩ. 5СМ М3 1,1920
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 100М2 0,2384
УСТРЪЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЖЕСТКИХ НА 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ 
ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-019-03 /ДОБАВИТЬ 25ММУ

100М2 0,2384

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ КЛ В 10 100МЗ 0,0919
СКАМЕЙКА 1500X500X200 БЖ 117 ШТ 8,0000
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 100 ММ

юом 0,1000

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛЕНА ИЗ ПВХ 90 ЕР АД Д  110 ММ ш т 2,0000
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ МУФТЫ ИЗ ПВХ Д Л 10 ММ ш т 4,0000
ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УТТУЧЩВННАЯ ЦОКЛЬЯ 100М2 0,0412
ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН ЦОКОЛЯ ИЗ КЕРАМОЕРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ НА 
КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ, ЧИСЛО ПЛИТ ДО 10 ШТ НА М2

100М2 0,0412

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ 100М2 0,1316
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ТИПА "ИЗВЕСТНЯК" НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ 
ШВОВ

100М2 0,1316

АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЕ
УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ ПЕСЧАННО-ГР.АВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 10 СМ 1000М2 0,2294
СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ ПРИРОДНАЯ М3 29,3632
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/МЗ

1000М2 0,2294

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 9,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-06-020-1 /ДОБАВИТЬ 
1СМ/

1000М2 0,2294

УСТАНОВКА БОРДЮРОВ БЕТОННЫХ ПРИ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЯХ ЮОМ 1,3900
КАМНИ Ж/Б БОРТОВЫЕ (БОРДЮРЫ) БР 100.20.8 ШТ 139,0000

ФАСАД
МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ФЕРМ ИЗ ТРУБ СТАЛЬНЫХ КВАДРАТНЫХ ГОСТ 8639-82, РАЗМЕР 60X60 
ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ (ВЕС 1 ПМ - 5,25 КГ)-90М

т 0,4720



Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:

РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ "АЛЮПАН" 100М2
РАЗВЕРНУ

ТОЙ
ПРОЕКЦИИ
ПОВЕРХНО

с т и
ОБЛИЦОВК

И

0,1860

) ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН’’ С УСТРОЙСТВОМ 
КАРКАСА

100М2
РАЗВЕРНУ

т о й
ПРОЕКЦИИ
ПОВЕРХНО

СТИ
ОБЛИЦОВК

И

0,1860



O’zbekiston Respublikasi Республика Узбекистан 
Buxoro shahar Город Бухара

«ASROR EKSPERTIZA» J |_ Частное предприятие 
Xususiy korxonasi «ASROR EKSPERTIZA)

г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом Тел: (+998 98) 774-12-11; р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятие

£Вж.У.Мавлонов 

12 мая 2022 года.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 509/22 СД

Щ л

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт здания 
Баркамол авлод болалар мактаби Шафирканского района Бухарской Области», рассмотренный 
на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

*

Заказчик строительства: ХТБ Шафирканского района.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ООО «Замондаш Арх Лойиха».

Генподрядчик: подрядным способом.

1.Основание для проектирования:

1.1. Задания на проектирования выданное заказчиком.
1.2. Дефектный акт утвержденный председателем ХТБ Шафирканского района Р.Атоевым.

2.Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих 
ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

3.Разрешительная документация:
/

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от
11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых за счет цешпрализ о ванных капитальных вложений», стоимость 
строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат 
в текущих ценах.



4.Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Текущий ремонт здания 
Баркамол авлод болалар мактаби Шафирканского района Бухарской Области», составлена в 
текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта 
представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства 
Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и 
ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён 
расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют -  856,00 чел/час.

Расчет з/платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя 
Р. Уз за 4-квартал 2021 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей с октября 2020 года по 
сентябрь 2021 года по Бухарской области составила - 1 7  766,3 сумм.

Возврат материалов от разборки стройматериалов, изделий демонтажа ж/б, м/к- оформляются 
в установленном порядке между подрядчиком и заказчиком.

Цены на строительные материалы, материально — технические ресурсы приняты согласно 
каталога текущих цен за 4-квартал 2021 года утвержденного Гос. Комстата Р. Уз и рыночных 
биржевых цен выданных Оценочными организациями и решение о принятие цен оформляются 
протоколом согласование текущих (договорных) цен на строительные материалы, изделия между 
заказчиком и подрядчиком.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании прогнозных цен 
ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р. Уз, на 2009-2015 года.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 20 % от 
суммы прямых затрат.

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п. 1 постановления 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном 
страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и 
кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на 
очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока 
строительства.

5.Результаты экспертного рассмотрения. * 
Замечания и предложения экспертизы:

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по 
сметным, планировочным и другим решениям.
Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных 
макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета
Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 -  «отчисление на 
социальное страхование» необходимо писать, как, - «отчисление на единый социальный платеж».
5.2.Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным 
дефектным актом.
Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.
Проверены цены на строительные материалы и конструкции дефектного акта, по «Каталогу 
текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве 
Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.



Примечание:

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства 
объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от
11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая 
стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных 
торгов.

Ш НК1.03.06-09 «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение 
экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан на 
проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит 
рекомендательный характер
«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят 
экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их 
компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с 
подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также 
по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов 
автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Минис^пров Республики Узбекистан за № 261 
от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, 
«Методическихрекомендаций по определению «прочих затрат « заказчика и подрядчика при расчёте 
стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по 
экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и 
утвержденный приказом Гос.КомархитекстрояР.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 , ШНК 
4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению 
расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов 
за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики 
Узбекистан от 2004 года №31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при 
наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов 
автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт здания 
Баркамол авлод болалар мактаби Шафирканского района Бухарской Области», рассмотренный 
на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом 
экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в 146 549,151 тыс.сум (сто сорок шесть 
миллионов пятьсот сорок девять тысяч сто пятьдесят один) сумм с учетом НДС и носит 
рекомендательный характер.

Срок действия настоящего 2 года с момента выдачи.

Эксперт:

2 года с момента

Тяжев. Е.А.


