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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с письмом заказа № от 2022 г. на составление сметной 
~: -г/ментации по строительству, проведен расчет стартовой стоимости в текущих ценах по 
объекту: 

Текущий ремонт системой отопления поликлиники, расположенной 
в Сойлик Кичик сойского МСГ Бостанлыкского района 

Ташкентской области. 

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости. 

Затраты труда рабочих-строителей составляют: 522,04 чел/час. 

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принят, согласно данным Каталога 
текущих цен ... за IV квартал 2021 года: 24151,83 сум без отчисление на социальное 
страхование. 

Цены на строительные материалы и материальные ресурсы приняты по каталогу текущих цен 
за IV квартал 2021 года,утвержденного Гос.комстроя Р.Уз 

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам по 
прогнозным ценам ЦЭРиЦКС на 01.01.2018 г 

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письму заказчика № от 
2022 г. в пределах 17 % от суммы прямых затрат. 

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления 
Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном 
страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и 
кредитов под правительственную гарантию». 

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в 
строительстве на очередной год, для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из-
за короткого строка строительства. 

Предварительная стартовая стоимость в текущих ценах по объекту: 

Текущий ремонт системой отопления поликлиники, расположенной 
в Сойлик Кичик сойского МСГ Бостанлыкского района 

Ташкентской области. 

определилась в сумме 86390,164 тыс.сум 

Восемьдесят шесть миллионов триста девяносто тысяч сто шестьдесят четыре 

с учетом НДС, прочими затратами заказчика и носит рекоме 
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Предварительная расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта: 

Текущий ремонт системой отопления поликлиники, расположенной 
в Сойлик Кичик сойского МСГ Бостанлыкского района 

Ташкентской области. 

•.п. Наименование затрат 
Стоимость 

в текущих ценах 
(тыс. сум) 

1 1 
Основная заработная плата рабочих-строителей 12608,221 1 1 

Отчисление на социальное страхование 1512,987 

Эксплуатация машин и механизмов 1888,283 

3 Строительные материалы, изделия и конструкции 
с учетом транспортных услуг (5%) 30879,569 

Оборудование 20022,059 

Итого: 66911,119 
5 Прочие затраты подрядчика (17%) 7971,140 
6 Затраты на страхования объекта 239,623 

Итого стоимость в договорных текущих ценах без учета НДС 75121,882 
Всего стоимость в договорных текущих ценах с учетом НДС 86390,164 

Е Н ПРОЕКТИРОВЩИК: 

ЗАКАЗЧИК: 



Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта: 

Текущий ремонт системой отопления поликлиники, 
расположенной в Сойлик Кичик сойского МСГ Бостанлыкского 

района Ташкентской области. 

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 
15.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных 

: :-ектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость 
. тр.жительства объекта рассчитываем по ресурсному методу. 

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным 
. гтам. прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный 
-зактер. 

Определяем стоимость по затратам: 

I. Затраты на заработную плату: 

Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей принят, согласно данным Каталога 
текущих цен ... за IV квартал 2021 года: 24151,83 сум без отчисление на социальное страхование. 

Трудозатраты по ресурсной смете - Траб = 522,04 чел-час; 

Основная заработная плата рабочих-строителей: 
Сзп = 522,040 х 24151,83 : 1000 = 12608,221 тыс. сум 

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы: 
12608,221 х 12 : 100 = 1512,987 тыс. сум 

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное 
страхование составила - 12608,221 + 1512,987 = 14121,208 тыс. сум 

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов 

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости 
- "роительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-
-:i:ax по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены 

-шино-часа соответствующего вида машин по формуле: 

Сэм = ЭМ х Цпр, 
где: 
ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах; 
Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум. 

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов: 
Количество маш/часов по ресурсной смете: 
ЭМ = маш/час (расчет № 1). 



Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих 
ценах - Сэм = 1888,283 тыс.сум (расчет № 1). 

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций 

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем 
согласно ресурсных смет, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республики 
Узбекистан, по формуле: 

См = См1 + См2 + СмЗ +...+ Смп, 
где: 

См1, См2, СмЗ, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов, 
изделий и конструкций: Смп = N х Цср, 

где: 
N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции 

требуемого для строительства объекта; 

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции. 

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом 
транспортных услуг составляет: (5%) 30879,569 тыс.сум (расчет № 2). 

IV. Затраты на приобретение оборудования 

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные 
материалы: 

Общая стоимость оборудования с учетом транспортных услуг (2%) и налоговых начислений 
составляет: 20022,059 тыс.сум (расчет № 3). 

I - IV. Структура прямых затрат 

№ 
п.п Наименование затрат 

Стоимость в 
текущих ценах 

(тыс.сум) 

Структура 
в % 

1 
Основная заработная плата рабочих-строителей 12608,221 18,84 1 

Отчисление на социальное страхование 1512,987 2,26 
2 Эксплуатация машин и механизмов 1888,283 2,82 

3 
Строительные материалы, изделия и конструкции 

с учетом траспортных услуг 30879,569 46,15 

4 Оборудование 20022,059 29,92 
Итого: 66911,119 100,0 

V. Прочие затраты подрядчика 



Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письму заказчика № от 
2022 г. в пределах 17 % от суммы прямых затрат. 

Пп - 46889,060 х 17 : 100 = 7971,140 тыс.сум 
Итого: 66911,119 + 7971,140 = 74882,259 тыс.сум 

VI. Страхование строительных рисков 

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета 
Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при 
возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» 
от 20 декабря 1999 года № 532. 

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % 
от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта): 

Ср - 74882,259 х 0,8 х 0,004 = 239,623 тыс.сум 

Всего стоимость в текущих ценах без учета НДС: 

Итого: 74882,259 + 239,623 = 75121,882 тыс.сум 

Всего стоимость в текущих ценах с учетом НДС: 

Ц = 75121,882 х 1,15 - 86390,164 тыс.сум 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1) 1 202123021 

Форма 4А АВС-4 

«ание строики - греКуЩИд ремонт системой отопления поликлиники, расположенной в Сойлик Кичик 
сойского МСГ Бостанлыкского района Ташкентской области. 

Объект номер -

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 
(локальная смета) 

: - -ц- :гн В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ СУМ 

Шифр ресурсов Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей Единица 
измерения 

Количество 
единиц 

Сметная стоимость Шифр ресурсов Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей Единица 
измерения 

Количество 
единиц на единицу общая 

3 4 5 6 7 

Т Р У Д О В Ы Е Р Е С У Р С Ы 
АЗС 000001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 522,04288 24151,83 12608290,9 

: д в е оооооз ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 25,458628 0 (0) 
ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СУМ 12608291 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е М А Ш И Н Ы И М Е Х А Н И З М Ы 
116 С АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 8,13624 15030 122287,69 

: 521 с ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1,106596 1311 1450,75 
762 С КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т 
МАШ.-Ч 4,104524 176125 722909,29 

1522 С ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 0,571914 26071 14910,37 
2011 С УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ 

НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) 
МАШ.-Ч 2,54448 3162 8045,65 

2016 С УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 10,388 6425 66742,9 
2509 С АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 12.64595 75276 951936,53 

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ СУМ 1888283 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е М А Т Е Р И А Л Ы И К О Н С Т Р У К Ц И И 
5628 С АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В 

КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 
Т 0,0044 10462281 46034,04 

9219 М ВОДА МЗ 11,95048 1110 13265,03 
12102 М РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 м з 0,0066044 276395 1825,42 
30451 С ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ т 0,00059118 22219000 13135,43 
30462 С ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (РОССЫПЫО) 3X68,5 ММ т 0,00141094 22219000 31349,68 

« 30649 С ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А КГ 0,002505 760 1,9 
[ 7 30956 С КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ т 0,00049022 22200000 10882,88 

1 31651 С ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 т 0,00016511 11750000 1940,04 
» 31692 С КЛЕИ 88-СА к г 0,2004 73857 14800,94 
Ю 34309 С МЕТИЛЕНХЛОРИД к г 0,2505 4411 1104,96 

[ I I 35319 С ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А т 0,00354 14900000 52746 
П 35567 С ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ к г 0,24511 10000 2451,1 

37133 С ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ 
СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ 
ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2.5 ММ 

м 150,1 40200 6034020 

И 38016 С ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/ м 14,4924 5900 85505,16 
1} 38028 С ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/ м 78,5934 10000 785934 

45404 С ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА ю о о ш т 0,069138 150000 10370,7 
45407 С ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) к г 0,68 9200 6256 

IS 52039 С БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, 
ДИАМЕТРОМ 12 ММ 

т 0,02022 16357000 330738,54 

: 63683 С КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ 
КРОНШТЕЙНА 131 ММ 

ю о ш т 0,33022 120000 39626,4 

а 63684 С КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ 
КРОНШТЕЙНА 325 ММ 

ю о ш т 0,33022 120000 39626,4 

63698 С КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ к о м п л 21,24252 9600 203928,19 
22 64476 С НАКОНЕЧНИКИ к г 0,38076 100 38,08 
Z3 65851 С ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ т 0,0021627 16857000 36456,63 

96946 С ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50 ю о о ш т 0,002 100000 200 
96947 С ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 ю о о ш т 0,01 200000 2000 

452226 С МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ ш т 14 805 11270 
Г" 452512 С ТРОИНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ ш т 6 1656 9936 

932980 С КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ ш т 52 345 17940 
э 933154 С ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД Д 25 ММ ш т 22 989 21758 
з : 935046 С КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ ш т 4 22540 90160 
31 1450-106 РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ "AVANGARD", ВЫСОТА 50 СМ, ЦВЕТ 

БЕЛЫЙ, ТЕПЛОВОЙ НОМИНАЛ 1-Й СЕКЦИИ 178 ВТ 
СЕКСИЯ 270 70200 18954000 

32 2018-600 РАКОР В/Н Д-25 ММ ш т 2 17250 34500 
33 2018-601 РАКОР Н/Р Д-25 ММ ш т 3 21965 65895 

2018-8585 КРАН УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ 20X2 WAVIN 20 ш т 56 43561 2439416 
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ СУМ 29409113 

О Б О Р У Д О В А Н И Е , М Е Б Е Л Ь II И Н В Е Н Т А Р Ь ( П О С Т А В К А П О Д Р Я Д Ч И К А ) 
120-90 НАСОСЫ СД-32/8 НАСОС 2 684600 1369200 

: 170-15145 КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ (ГОРЕЛКА БЕЗ АВТОМАТИКИ) КСГВ-80 к о м п л 2 9130135 18260270 
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) СУМ 19629470 
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Форма N 5 

Текущий ремонт системой отопления поликлиники, расположенной в Сойлик Кичик сойского МСГ 
Бостанлыкского района Ташкентской области. 

(наименование стройки) 

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1 
(локальная ресурсная смета) 

(наименование работ и затрат, наименование объекта) 

СОГЛАСНО ПИСМО ЗАКАЗЧИКА 

* Ж 1 Наименование работ и затрат Единица 
измерения 

Количество 
* Ж 1 Наименование работ и затрат Единица 

измерения на. ед. 
измерения 

по проектным 
данным 

2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ 
I Е Л И - 2 - 5 

K U U M t 
t u u 

E 3 W 4 1 

Д Е М О Н Т А Ж К О Т Л О В С Т А Л Ь Н Ы Х К О Т Е Л 2,0000 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 85,72 171,44 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 4,736 9,472 

* КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 1,168 2,336 

1 • ЭМ1 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, 
НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) 

МАШ.-Ч 0,48 0,96 

211* УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 2,664 5,328 
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 3,568 7,136 

I - УСТАНОВКА К О Т Л О В С Т А Л Ь Н Ы Х Ж А Р О Т Р У Б Н Ы Х ПАРОВОДНЫХ НА Т В Е Р Д О М Т О П Л И В Е 
Т Е П Л О П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю , МВТ (ГКАЛ/MJj Д О 0,31 (0,27} 

К О Т Е Л 2,0000 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 58,21 116,42 
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 2,56 5,12 

• 

* КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮТ МАШ.-Ч 0,69 1,38 

• Ж 1 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, 
НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) 

МАШ.-Ч 0,6 1,2 

я м УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 2,01 4,02 
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 1,87 3,74 

| С » ВОДА МЗ 2 4 
3WS6 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ Т 0,00008 0,00016 гвп ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А Т 0,00138 0,00276 
2 5 Г ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ КГ 0,04 0,08 
« С ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) к г 0,27 0,54 

I i^n БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ т 0,00884 0,01768 

2. л 
ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50 юоопгг 0,001 0,002 2. л ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 1000ШТ 0,005 0,01 

J . Ж 1 5 1 4 5 К О Т Л Ы ГАЗОВЫЕ (ГОРЕЛКА БЕЗ АВТОМАТИКИ) КСГВ-80 К О М П Л 2,0000 
* I . M5-S-I УСТАНОВКА Н А С О С О В Ц Е Н Т Р О Б Е Ж Н Ы Х С Э Л Е К Т Р О Д В И Г А Т Е Л Е М М А С С О Й АГРЕГАТА, Д О 

0.1 Т 
НАСОС 2,0000 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧ'ЙХ-СТЮИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14,17 28,34 
К ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,08 0,16 

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮТ Г МАШ.-Ч 0,05 0,1 

з и « УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 0,52 1,04 
К 25W АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,03 0,06 
1 3 d АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С 

ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 
Т 0,0022 0,0044 

ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А Т 0,00039 0,00078 
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) КГ 0,07 0,14 
БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ Т 0,00127 0,00254 

г и НАСОСЫ СД-32/8 НАСОС 2,0000 
« Е : м з - » 1 - « УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ 100КВТ 0,4806 

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 65,6 31,5274 
1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3,13 1,5043 

2 1 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,21 0,100926 
I ** * КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0,09 0,043254 

1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ.-Ч 1,19 0,571914 
2011 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, 

НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) 
МАШ.-Ч 0,8 0,38448 

2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 1,85 0,88911 
9219 ВОДА МЗ 15 7,209 

63698 КРОНШТЕЙНЫ KPI-PC ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ КОМПЛ 44,2 21,2425 
65SS1 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ т 0,0045 0,002163 

* 1454-106 РАДИАТОРЫ Б И М Е Т А Л Л И Ч Е С К И Е СЕРИИ "AVANGARD", ВЫСОТА 50 СМ, ЦВЕТ Б Е Л Ы Й , 
ТЕПЛОВОЙ Н О М И Н А Л 1-Й С Е К Ц И И 178 ВТ 

С Е К С И Я 270,0000 

» S 1 M 5 8 5 КРАН УГЛОВОЙ Р А Д И А Т О Р Н Ы Й 20X2 WAVIN 20 ШТ 56,0000 
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k ' 2 3 4 5 6 
» Е1803-004-04 УСТАНОВКА Р Е Г И С Т Р О В ИЗ С Т А Л Ь Н Ы Х ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ Д И А М Е Т Р О М Н И Т К И 

40 М М 
ю о м 1,5010 

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ.-Ч 16,24 24,3762 
3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0,51 0,76551 

« 521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 0,67 1,0057 
762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮТ МАШ.-Ч 0,11 0,16511 

2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,4 0,6004 
12102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ К ЛАДОННЫЙ"ТЯЖЕЛЫЙ ВДМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 МЗ 0,0044 0,006604 

» т 30462 ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (РОССЫПЬЮ) 3X68,5 ММ Т 0,00094 0,001411 
и 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ Т 0,00022 0,00033 

31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 Т 0,00011 0,000165 
- 35567 ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ КГ 0,11 0,16511 

Г 1 1 37133 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-
БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ 

М 100 150,1 

»:: 63683 КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 
ММ 

100ШТ 0,22 0,33022 

-13 63684 КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 
ММ 

ю о ш т 0,22 0,33022 

и Е1604-002-02 ПРОКЛАДКА Т Р У Б О П Р О В О Д О В Г О Р Я Ч Е Г О ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ П О Л И П Р О П И Л Е Н О В Ы Е 
Т Р У Б PN20 ДИАМЕТ РОМ 25 М М 

ю о м 0,8460 

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБ0ЧИХ-СТР61ЙТЁЛЁЙ ЧЕЛ.-Ч 149,64 126,5954 
[ _ | : : з ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 8,42 7,1233 

U6 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 8,12 6,8695 
: * 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮТ МАШ.-Ч 0,08 0,06768 

Л 5 2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,22 0,18612 
9219 ВОДА МЗ 0,74 0,62604 
30451 ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ Т 0,00059 0,000499 

. ! 30649 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А КГ 0,0025 0,002115 
М 31692 КЛЕИ 88-СА КГ 0,2 0,1692 
Л . 1 34309 МЕТИЛЕ! 1ХЛОРИД КГ 0,25 0,2115 

38028 ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/ м 92,9 78,5934 
• I 45404 ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА Ю00ШТ 0,069 0,058374 
л : з 64476 НАКОНЕЧНИКИ КГ 0,38 0,32148 
11 Е1604-002-02 ПРОКЛАДКА Т Р У Б О П Р О В О Д О В Х О Л О Д Н О Г О В О Д О С Н А Б Ж Е Н И Я ИЗ П О Л И П Р О П И Л Е Н О В Ы Е 

Т Р У Б PN10 Д И А М Е Т Р О М 25 ММ 
ю о м 0,1560 

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА Р'АЮЧИХ-СТТОИТ'ЙЛЙИ ЧЕЛ.-Ч 149,64 23,3438 
I I 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 8,42 1,3135 I : : 1IS 

АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 8,12 1,2667 
762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮТ МАШ.-Ч 0,08 0,01248 

2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0,22 0,03432 
9219 ВОДА МЗ 0,74 0,11544 
30451 ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ Т 0,00059 0,000092 

1 1 1 30649 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А КГ 0,0025 0,00039 
31692 КЛЕЙ 88-СА КГ 0,2 0,0312 
34309 МЕТИЛЕНХЛОРИД КГ 0,25 0,039 
38016 ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 2,3/ м 92,9 14,4924 

1, 11 45404 ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА юоошт 0,069 0,010764 
Н 1 13 64476 НАКОНЕЧНИКИ КГ 0,38 0,05928 

п Е ОТВОДЫ П О Л И П Р О П И Л Е Н О В Ы Е 90 ГРАД 1,0000 

1 21 933154 ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД Д 25 ММ ш т 22 22 
13 Е Т Р О И Н И К И П О Л И П Р О П И Л Е Н О В Ы Е 1,0000 

452512 ТРОИНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д, 25 ММ ш т 6 6 
14 Е М У Ф Г Ы П О Л И П Р О П И Л Е Н О В Ы Е 1,0000 
- 1 : 452226 МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ ш т 14 14 
15 Е К Л И П С Ы П О Л И П Р О П И Л Е Н О В Ы Е 1,0000 

932980 КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ ш т 52 52 
16 Е КРАНЫ Ш А Р О В Ы Е 1,0000 

| 16 1 935046 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ ш т 4 4 
17 2018-600 РАКОР В/П Д-25 М М ш т 2,0000 
18 2018-601 РАКОР Н/Р Д-25 М М ш т 3,0000 

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 522,0429 

3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 25,4586 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

3 116 АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ МАШ.-Ч 8,1362 
4 521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ.-Ч 1,1066 

| 5 762 КРАНЫ НА АВ ТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ЮТ МАШ.-Ч 4,1045 
6 1522 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т MAILI.-4 0,571914 
7 2011 УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 

(1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) 
МАШ.-Ч 2,5445 

8 2016 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА) МАШ.-Ч 10,388 
9 2509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 12,646 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
10 5628 АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ 

И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО 
Т 0,0044 

11 9219 ВОДА МЗ 1 1,9505 
12 12102 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50 МЗ 0,006604 
13 30451 ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3X58,5 ММ Т 0,000591 
14 30462 ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (РОССЫПЬЮ) 3X68,5 ММ т 0,001411 



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ABC4-UZ (РЕДАКЦИЯ 2021.1) 3 202123021 

1 2 3 4 5 6 
15 30649 ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А к г 0,002505 
16 30956 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ т 0,00049 
17 31651 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 т 0,000165 
18 31692 КЛЕЙ 88-СА к г 0,2004 
19 34309 МЕТИЛЕНХЛОРИД к г 0,2505 
20 35319 ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А т 0,00354 
21 35567 ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ к г 0,24511 
22 37133 ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-

БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 40 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ 
М 150,1 

23 38016 ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 Д25 ®"3/4, СТЕНКА 2,3/ М 14,4924 
24 38028 ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 Д25 /D"3/4, СТЕНКА 4,2/ М 78,5934 
25 45404 ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 1000ШТ 0,069138 
26 45407 ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ) к г 0,68 
27 52039 БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ т 0,02022 

28 63683 КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 131 ММ ю о ш т 0,33022 

29 63684 КРОНШТЕЙНЫ РАДИАТОРНЫЕ НА КИРПИЧНЫХ И БЕ ТОННЫХ СТЕНАХ, ПРИ ДЛИНЕ КРОНШТЕЙНА 325 ММ ю о ш т 0,33022 

30 63698 КРОНШТЕЙНЫ КР1-РС ДЛЯ РАДИАТОРОВ СТАЛЬНЫХ СПАРЕННЫХ КОМПЛ 21,2425 
31 64476 НАКОНЕЧНИКИ к г 0,38076 
32 65851 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ т 0,002163 
33 96946 ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 50 1000ШТ 0,002 
34 96947 ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ: 100 ю о о ш т 0,01 
35 452226 МУФТЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ ш т 14 
36 452512 ТРОИНИКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ ш т 6 
37 932980 КЛИПСЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ ш т 52 
38 933154 ОТВОДЬ: ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД Д 25 ММ ш т 22 
39 935046 КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ ш т 4 

С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ 
40 1450-106 РАДИАТОР:.: ЗИМЕ АЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ "AVANGARD", ВЫСОТА 50 СМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, ТЕПЛОВОЙ НОМИНАЛ 

1-Й СЕКЦИИ 178 ВТ 
СЕКСИЯ 270 

41 2018-600 РАКОР В Н Д-25 МЫ ш т 2 
42 2018-601 РАКОРНРД-25 ММ ш т 3 
43 2018-8585 KP.AI : у г л : 5 : :•; ? АЗ•:АТОРНЫЙ 20x2 wAVIN 20 ш т 56 

ОБОРУДОВАНИЕ 
44 120-90 НАСОСЫ с д - з ; ? НАСОС 2 
45 170-15145 КОТ.ЛЬ: ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКА БЕЗ .АВТОМАТИКИ) КСГВ-80 КОМПЛ 2 



«Утверждаю» 

Заведующий: Поликлиника 

М.А.Рузматова 

Д Е Ф Е К Т Н Ы Й А К Т 
От 2022 года. 

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе - Члены комиссии: Отдел заведующей: М . Ж у р а е в а , Охранники: 
Д.Рахимбердиев , Охранники: М.Мирзорахимов произвели осмотр по объекту " Текущий ремонт системой отопления 

поликлиники, расположенной в Сойлик Кичик сойского М С Г Бостанлыкского района Ташкентской о б л а с т и . " после 
чего вывели перечень следующих видов ремонтных работ: 

№ 
п/п Наименование работ 

Единица 
измерения Количество 

1 2 3 

Количество 

Р А З Д Е Л 1. С И С Т Е М А О Т О П Л Е Н И Я 
1 ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ КОТЕЛ 2,0000 

2 УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ 
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, МВТ (ГКАЛ/Ч), ДО 0,31 (0,27)(КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ (ГОРЕЛКА БЕЗ 
АВТОМАТИКИ) КСГВ-80) 

КОТЕЛ 2,0000 

4 УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0.1 
Т(НАСОСЫ СД-32/8) 

НАСОС 2,0000 

6 УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ(РАДИАТОРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕРИИ "AVANGARD", ВЫСОТА 50 
СМ, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, ТЕПЛОВОЙ НОМИНАЛ 1-Й СЕКЦИИ 178 ВТ-270шт) 

100КВТ 0,4806 

8 КРАН УГЛОВОЙ РАДИАТОРНЫЙ 20X2 WAVIN 20 ш т 56,0000 

9 ГТАНОВКА РЕГИСТРОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ДИАМЕТРОМ НИТКИ 40 ММ ю о м 1,5010 

.ТАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБ 
: ' : ~'*!АМЕТРОМ 25 ММ 

ю о м 0,8460 

11 ">ЛКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБ 
PS .AMETPOM 25 ММ 

ю о м 0,1560 

12 .1 :ESC А ~ : . :ИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 ГРАД д 25 м м шт 22 
А :•: . .ЭЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ д . 25 м м шт 6 

14.1 р* ЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 м м шт 14 

15: Ш Ш ЭСЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д 25 ММ шт 52 

16.: И л ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ д 25 ММ шт 4 
17 ; 4 C F = - Z-I5 ММ ш т 2,0000 
и I 4 S 3 » Я Р 1-15 ЧМ ш т 3,0000 

М . Ж у р а е в а 

Д.Рахимбердиев 

М.Мирзорахимов 



Директору 
4II«DIAMOND NETWORK» 

Хамдамов C.C. 
№ от 2022 г. 

Прошу Вас составить сметную документацию по объекта: Текущий ремонт системой 
отопления поликлиники, расположенной в Сойлик Кичик сойского МСГ Бостанлыкского района 

Ташкентской области. Также прошу Вас при составлении сметной документации принять следующие 
данные: 

1. Каталога текущих цен ... за IV квартал 2022 года: 24151,83 сум без отчисление на социальное 
страхование. 

2. Прочие затраты подрядчика принять до 17 %; 
3. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам по 

прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС на 01.01.2018 г; 
4. Транспортные расходы до 3 %; 
5. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу 

текущих цен за IV квартал 2021 года; 
6. Заготовительно-складские расходы принять равным нулю; 
7. Коэффициент риска принять равным нулю; 
S. Затраты производственного характера подрядный организации - не включать. 

Оплату за составление СД - гарантируем. 

С уважением, 

3 аведующий :Поликлиника М.А.Рузматова 



O'zbekiston Respublikasi f ^ Ч Республика Узбекистан 
Buxoro shahar Город Бухара 

«ASROR EKSPERTIZA» > | Частное предприятие 
Xususiy korxonasi «ASROR EKSPERTIZAx 

Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001; 
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154; 

лицензия № 002137 от 29.11.2016г 
«УТВЕРЖДАЮ» 

.. . 

Директор предприятие 
i/i/at ОшмМ -

Щ\\ 
Ж.У.Мавлоиов 

>v 12 мая 2022 года. 

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 506/22 СД 

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт системы 
отопления поликлиники, расположенной в МСГ Сойлик кичик Сой Бостанлыского района 
Ташкентской Области» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах. 

Заказчик: Государственная поликлиника. 

Источник финансирования: бюджетные средства. 

Ген проектировщик: ООО «Diamond Network» 

Генподрядчик: подрядным способом. 

1.Основание для проектирования: 

1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком. 
1.2. Дефектный акт утвержденный заведующей поликлиники М.А. Рузматовой. 

2.Материалы представленные на экспертизу: 

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации. 
В составе: общая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных 
текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость 

З.Разрешительная документация: 

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета 
Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации 
инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных 
вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном 
на калькулированные затрат в текущих ценах. 



4.Краткое содержание проектных решений: 

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту. «Текущий ремонт системы 
отопления поликлиники, расположенной в МСГ Сойлик кичик Сой Бостанлыского района 
Ташкентской Области», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и 
составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в 
соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по 
экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве 
Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах. 

Затраты труда рабочих-строителей составляют - 522,04 чел/час 

Расчет з/платы принят, согласно данным каталога текущих цен ЦЭР и ЦКС 
Госкомархитекстроя Р. Уз за 4-квартал 2021 года среднечасовая зарплата рабочих-строителей 
с октября 2020 года по сентябрь 2021 года по Ташкентской области составила - 24 151,83 сумм. 

Возврат материалов от разборки стройматериалов, изделий демонтажа ж/б, м/к-
оформляются в установленном порядке между подрядчиком и заказчиком 

Цены на строительные материалы, материально - технические ресурсы приняты согласно 
каталога текущих цен, за 4-квартал 2021 года. 

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты на основании 
прогнозных цен ЦЭР и ЦКС Госкомархитекстроя Р. УЗ на 2009-2015 года. 

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно с письму заказчика в пределах 17 % 
от суммы прямых затрат. 

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 
постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об 
обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет 
государственных средств и кредитов под правительственную гарантию» 

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в 
строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен 
из за короткого срока строительства. 

5.Результаты экспертного рассмотрения. 
Замечания и предложения экспертизы: 

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика 
по сметным, планировочным и другим решениям. 
Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных 
макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета 
Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 - «отчисление на 
социальное страхование» необходимо писать, как, - «отчисление на единый социальный 
платеж». 
5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным 
дефектного акта. 
Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов. 
Проверены цены на строительные материалы и конструкции дефектного акта и по «Каталогу 
текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве 
Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону. 



/ 
Примечание: 

/

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства 
объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров 
от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 
рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при 
проведении конкурсных торгов. 

ШИК 1.03.06-09 «Настоящие правша подлежат применению всеми уполномоченными на 
проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитекстроя Республики 
Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил 
носит рекомендательный характер 
«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитекстроя Республики Узбекистан проводят 
экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам, отнесенным к их 
компетенции в соответствии с лицензионным соглашением». 

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с 
подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а 
также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на 
перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики 
Узбекистан за№ 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 
444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат « 
заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных 
текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и 
ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом 
Гос.КомархитекстрояР.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 ,ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 
4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих 
цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 
годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитекстроя Республики Узбекистан от 
2004 года № 31. 
Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при 

наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на 
эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов 
автотранспортом для строительства (тн.км). 
Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Текущий ремонт системы 
отопления поликлиники, расположенной в МСГ Сойлик кичик Сой Бостанлыского района 
Ташкентской Области», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих 
ценах рекомендуется 86 390,164 тыс.сумм (восемьдесят шесть миллионов триста девяносто 
тысяч сто шестьдесят четыре) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер. 

ВЫВОДЫ: 

Срок действия настоящей ения 2 года с момента выдачи. 

Эксперт: Тяжев Е. А. 


