ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№13

«13» 05 2022 йил Термиз шаҳри.

"Janub Surxon Unversal"МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари К.Тураев Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бойсун тумани "Урмончи " махалласи Яккатол кишлок ахоли пункитини ичимлик сув билан таъминлаш (16 км сув тармоги ва 2дона сув иншоати қуриш) объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Бойсун тумани "Урмончи " махалласи Яккатол кишлок ахоли пункитини ичимлик сув билан таъминлаш (16 км сув тармоги ва 2дона сув иншоати қуриш) объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	дона	1	93 000 000	93 000 000
	Жами			**93 000 000**	**93 000 000**

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллийвалютаси сўмдабелгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ККС сиз 93 000 000(туксон уч миллион) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида "Иш бажарувчи"нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2 Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнингмажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таьминлайди;

•«Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб "Буюртмачига" тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, "Буюртмачи" лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

•«Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, "Буюртмачи"га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари "Иш бажарувчи"нинг хатоси билан содир килинганда "Иш бажарувчи" ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан "Буюртмачи"нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я’ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнингюридикманзили

«Иш бажарувчи»	«Буюртмачи»
«Janub Surxon Unversal»МЧЖ Манзил: Термиз шахар Буруний кучаси 15А уй Тел: +998 94 263 00 64 Х/Р: 20208000905090502001. ИНН: 306501226 МФО: 00401 АТ Алоқабанк Сурхандарё вилояти __________________К.Тураев	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5 Тел: 221-49-71, 221-49-74 Ш.Х.В. 30112186022401706320110111 ИНН:200474347 ОКОНХ:97400 ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122919Б\К: 00014 Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ х/р: 23402000300100001010 __________________ А.Арамов (имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати"ИКнингюристи, ушбушартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«____» ___________ 20___ йил / ______________ / А.Музафаров

"13" 05 2022 йилдаги №13- сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№13- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти:« Janub Surxon Unversal » МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш ва хужжатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг хисоби, млн.сум	Умумий нарх мин.сумм.
1	2	3	4	5
	Бойсун тумани “Урмончи” махалласи Яккатол кишлок ахоли пункитини ичимлик сув билан таъминлаш (16 км сув тармоги ва 2дона сув иншоати куриш) объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш Курулишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 4 000 000 000 ККС сиз 4 150 000 000 млн сум	Уз.РКВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентабрда 3180-ракам б-н тасдикланган “Лойиха-тадкикот ишларининг аниклаш тартиби тугрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 4 150 000 000 /270 000=15 370 370	4 150 000 000 x2,9%=120 350 000	78 500 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			4 000 000
	Тапасъиёмка ишлари учун			3 500 000
	АТТ(ЗВОС)			3 000 000
	Геология ишлари учун			4 000 000
	жами			93 000 000

ККС сиз билан 93 000 000 (туксон уч миллион) сумни ташкил этилади.

« Janub Surxon Unversal » МЧЖ
директори: К.Тураев

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги: М.Менглиев

"13" 05 2022 йилдаги №13- сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№13- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти:« Janub Surxon Unversal » МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш(хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	микдори	Нархи
	ЛХС ва муаллифлик назорати	хизмат	1	78 500 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	хизмат	1	3 500 000
	Тапасъиёмка ишлари учун	хизмат	1	3 500 000
	АТТ(ЗВОС)	хизмат	1	3 000 000
	Геология ишлари учун	хизмат	1	4 000 000
	жами			93 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган ККС сиз билан 93 000 000 (туксон уч миллион) сумни ташкил этилади.

« Janub Surxon Unversal » МЧЖ
директори: К.Тураев

"ЯБХ"ИК лойиха булими бошлиги: М.Менглиев

"13" 05 2022 йилдаги 13-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Бойсун тумани “Урмончи ” махалласи Яккатол кишлок ахоли пункитини ичимлик сув билан таъминлаш (16 км сув тармоги ва 2дона сув иншоати куриш) объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш __ _ максадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан **Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари булим бошлиги **М.Менглиев “Бажарувчи” томондан** “Janub Surxon Unversal”**МЧЖ рахбари К.Тураев томонлар уртасида** лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш нархини 93 000 000 **(туксон уч миллион)** сўм микдорида келишганимизни тасдиклаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва мехнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик колади.

Ушбу баённома "Иш бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро хисоб-китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ Т.р.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш вакти.	Ишнинг хисоб нархи, сум.
1	2	3	4
	Бойсун тумани “Урмончи ” махалласи Яккатол кишлок ахоли пункитини ичимлик сув билан таъминлаш (16 км сув тармоги ва 2дона сув иншоати куриш) объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	20 кун	93 000 000
	Жами:		93 000 000

Эслатма: Шартноманинг имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вактини узгартириш хукукини "Бажарувчи" уз зиммасига колдиради.

Буюртмачи ташкилот номидан

ЛКИББ: М.Менглиев

Иш бажарувчи ташкилотнинг

Рахбари : К.Тураев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77633 на приобретение Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Яккатол кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (16,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 06.05.2022

Время рассмотрения 06.05.2022 11:46

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.05.2022 года № лота 77633.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**

Подробное описание	Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Яккатол кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (16,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	110 078 000.00
Стартовая сумма	110 078 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	1 шакл	20	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	93000000	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	4 шакл	10	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	93000 000	15	Экспертная		

Критерий №3 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	3 шакл	5	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	93000 000	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	2 шакл	20	Экспертная		
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	93 000 000	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	110 078 000.00	93 000 000.00	04.05.2022 17:25:50	20.00
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	110 078 000.00	110 078 000.00	03.05.2022 09:40:30	16.90

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	70.4	20	90.4
СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	55.2	16.9	72.1

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77633 от 06.05.2022 года на приобретение Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Яккатол кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (16,0 км сув тармоғи ва 2 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB SURXON UNIVERSAL
306501226

и резервный исполнитель: СД ЙУЛ ЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ (200471723)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят ҳокимининг ўринбосари
__________ Ж.Тураев
"___" ________ 2022 й.

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини қуриш жамғармаси ҳисобидан "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн.сўмда, жорий нархларда)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
30	"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:	км	388,5 км 42 та объект					92 070,00	87 926,85		4 143,15								
28	"Обод қишлоқ" дастури бўйича жами	км	381,6 км 41 та объект					90 340,00	86 274,70		4 065,30								
1	Ангор тумани "Корасув" МФЙ Корасув кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	11 км 1 та объект					2 166,60	2 069,10		97,50								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										72,06								
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км					2 560,70	2 445,47		115,23								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										85,17								
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Бектепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км 1 та объект					591,00	564,41		26,60								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										19,66								
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Кўргон кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9 км					985,00	940,68		44,33								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										32,76								
5	Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Яккатол кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12 км 1 объект					3 915,60	3 739,40		176,20								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										130,24								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
6	Бойсун тумани"Тўда" МФЙ Туда кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	6 км 1 объект					1 552,00	1 482,16		69,84								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										51,62								
7	Денов тумани "Чоргул" МФЙ Чоргул кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	6,9 км 2 та объект					3 769,60	3 599,97		169,63								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										125,38								
8	Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9 км 2 та объект					2 213,00	2 113,42		99,59								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										73,61								
9	Жарқўргон тумани "Маслахаттепа" МФЙ Маслахаттепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	22 км 1 та объект					4 703,60	4 491,94		211,66								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										156,45								
10	Жарқўргон тумани "Зартепа" МФЙ Зартепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	15 км					2 955,00	2 822,03		132,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										98,29								
11	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 2-бўлим кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	5 км 1 та объект					1 355,00	1 294,03		60,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										45,07								
12	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлим кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	14 км					2 758,00	2 633,89		124,11								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										91,73								
13	Қумқўргон тумани "Нурли диёр" МФЙ Нурли диёр кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,1 км 3 та объект					3 493,60	3 336,39		157,21								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										116,20								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
14	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ Исломобод кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	3,7 км					729,00	696,20		32,81								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										24,25								
15	Музработ тумани "Дуоба" МФЙ Дуоба кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9,1 км					1 793,00	1 712,32		80,69								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										59,64								
16	Музработ тумани "Гулобод" МФЙ Гулобод кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,9 км 1 та объект					2 911,00	2 780,01		131,00								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										96,82								
17	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ Наврўз ва Қаймоқли кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	26,0 км 3 та объект					6 231,60	5 951,18		280,42								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										207,27								
18	Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	21,0 км 1 та объект					4 506,70	4 303,90		202,80								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										149,90								
19	Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	8,1 км 3 та объект					2 706,00	2 584,23		121,77								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										90,00								
20	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9,3 км 2 та объект					2 572,00	2 456,26		115,74								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										85,55								
21	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ Бунёдкор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	8,5 км					1 675,00	1 599,63		75,38								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										55,71								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
22	Термиз тумани"Келажак" МФЙ Келажак кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,9 км 1 та объект					3 955,00	3 777,03		177,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										131,55								
23	Узун тумани "Оқостона" МФЙ Окостона кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	25 км 4 та объект					6 379,00	6 091,95		287,06								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										212,17								
24	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узункишлок кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	15,0 км 4 та объект					4 409,00	4 210,60		198,41								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										146,65								
25	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙ Пахтаобод кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	20,0 км 1 та объект					4 310,00	4 116,05		193,95								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										143,35								
26	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙ Бойкишлок кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	27,0 км					5 319,00	5 079,65		239,36								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										176,91								
27	Шўрчи тумани "Оқтумшуқ" МФЙ Октумшук кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	18,7 км 4 та объект					5 139,00	4 907,75		231,26								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										170,93								
28	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ Хурлик кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	16,4 км 4 та объект					4 686,00	4 475,13		210,87								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										155,86								
2	**"Обод махалла" дастури бўйича жами**		**6,9 км** **1 та объект**					**1 730,00**	**1 652,15**		77,85								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
1	Термиз шахар "Богишамол" МФЙ Богишалом аходи пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	2,8 км					552,00	527,16		24,84								
	шу жумладан ЛҚИ										18,36								Танлов
2	Термиз шахар "Чегара" МФЙ Чегара ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	4,1 км 1 объект					1 178,00	1 124,99		53,01								
	шу жумладан ЛҚИ										39,18								Танлов

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори
_______ А.Арамов
2022 йил "__" _______

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
____
2022 йил "12" 04

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги
____
2022 йил "__" _______