



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.05.2022 г. № 16-22

между ПТМ Архторус и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 163687000,00

Глава _____ 075
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017096521075118

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	163 687 000,00			163 687 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	163 687 000,00			163 687 000,00

Всего 163687000,00 сум

Сто шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Исмаилов.П
Ф.И.О.

(подпись)

Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР №16-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

« 16 » 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ “Архторус” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Реконструкция школы №13 в МСГ Окбошли Турткульского района.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства:
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **163 687 000** сум (Сто шестьдесят три миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч), в том числе НДС – 15% = 21 350 478,26 суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменного уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК


г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-10002186035/017096521075118
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ «АРХТОРУС»
г.Нукус ул.Амира Темура 127
р/с: 20208000900411502001
Наименование банка: КК отд.
Нацбанка ВЭД РУз г.Нукус
МФО 00582 ИНН 200362067
ОКОНХ : 66000
Тел. 222-10-14



Исмаилов П.



М. Торениязов
М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ЦИР Инжиниринговой компании Совет Министров Республики Каракалпакстан Р. Исмаилов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, в том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №199-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале (E-tender.uz) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № 167-660 от 5 мая 2022 года № 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендеров» и указавшую выше информацию, Конкурсная комиссия

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания, Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов



«16» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 9

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Реконструкция здания школы №13 в МСГ "Акбашли" Турткульского района (пристройка уч 320 мест и капитальный ремонт 420 уч мест)»

2022-год «16» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №63560 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция здания школы №13 в МСГ "Акбашли" Турткулского района (пристройка уч 320 мест и капитальный ремонт 420 уч мест) » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «ПТМ «Архторус» на сумму 163.687 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта МЧЖ «ARXANGLE GROUP на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79730 на приобретение Тўрткўл тумани "Оқбошли" ОФЙ 13-мактаб (320 ўқувчи ўринли янги бино қуриш ва 420 ўқувчи ўрини мукамал таъмирлаш)

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 14:09

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 79730.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тўрткўл тумани "Оқбошли" ОФЙ 13-мактаб (320 ўқувчи ўринли янги бино қуриш ва 420 ўқувчи ўрини мукамал таъмирлаш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	213 561 000.00
Стартовая сумма	213 561 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX MAXIMUM	25	Исленген жумыслар	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОЕКТ						
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	25	Общая информация о конкурсантке Общая информация о конкурсантке	25	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX MAXIMUM ПРОЕКТ	35	бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	35	Последний годовой баланс и финансовый отчет	35	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX MAXIMUM ПРОЕКТ	40	Исленген жумыслар	40	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	40	опыт работы в последние годы на объектах	40	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	213 561 000.00	163 687 000.00	03.05.2022 11:59:16	40.00
ООО ARX MAXIMUM ПРОЕКТ	213 561 000.00	172 000 000.00	29.04.2022 15:38:24	38.07

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	60	40	100
ООО ARX MAXIMUM PROEKT	60	38.07	98.07

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79730 от 11.05.2022 года на приобретение Тўрткўл тумани "Оқбошли" ОФЙ 13-мактаб (320 ўқувчи ўринли янги бино қуриш ва 420 ўқувчи ўрини мукамал таъмирлаш) определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi
200362067

и резервный исполнитель: ООО ARX MAXIMUM PROEKT (307430955)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар лавои ва маълумоти	Курани боқолган ва қайтариқ таъминоти йили	2022 йил учун қилинган қўйилmalar, лавоини шу жўдларини				2022 йилда боқолганлар ва таъминотларини				01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини		
			Жамъ қилинган қўйилmalar	Курани мантиқий йилини	Жилои	Жамъ қилинган қўйилmalar	Миллати/ қўйилmalar	Лавоини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини										01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини	01.01.23 й. ҳаётини йилини йилини
			9	10	11	12	13	14	15	16										17	18
6	Авдулқадир тумани "Бобоул" МФЙдаги 56-сонли мактаб (180 янги курсини)	2022Й	180 %:	2419,739	2383,838	2383,838	2012,800	57,200	23,266	207,901	313,838	7412-сон	30.03.2022Й.	МЧЖ ТЕМИР-БЕҲОН							
7	Қўнғирот тумани "Берах" МФЙдаги 40-сонли мактаб (330 янги курсини)	2022Й	330 %:	93,141	57,200	57,200	3 352,078	90,816		248,686				тешир							
8	Тахтакол тумани "Маринов" МФЙдаги 3-сонли мактаб (340 янги курсини)	2022Й	340 %:	5201,177	5107,068	5107,068	4 725,029	540	49,737	5201,177	248,686	7501-сон	07.04.2022Й.	ООО MAX ELLIT STROY							
9	Эшанкент тумани "Қириқ Гулдуруба" МФЙдаги 13-сонли мактаб	2022Й	12024 сон:	227,462	133,353	133,353	1 846,131	53,869	22,678	324,455	421,619	7454-сон	29.03.2022Й.	МЧЖ TEZKOR MAXSUS QURILISH							
10	Элчиовал тумани "Тулiston" МФЙдаги 51-сонли мактаб	2022Й	12024 сон:	79,238	46,434	46,434	1 853,566	46,434	15,243	2030,410	97,556	7391-сон	30.03.2022Й.	ЖС МОХИРА БАХТ							
11	Нукус шаҳар "Назиблар" МФЙдаги 45-мактаб реконструкция (660 ўқувчи ўрнига янги бити қўриш)	2022Й	660 %:				6 000,000	188,585						тешир							
12	Нукус шаҳар "Назиблар" МФЙдаги 49-мактаб реконструкция (660 ўқувчи янги бити қўриш)	2022Й	660 %:				6 000,000	188,585						тешир							
13	Авдулқадир тумани "Қуок кўли" МФЙдаги 14-мактаб реконструкция (180 ўқувчи ўрнига янги бити қўриш ва 120 ўқувчи ўрнига музоамал таъминоти)	2022Й	300 %:				2 120,000	71,602						тешир							
14	Авдулқадир тумани "Обик" МФЙдаги 55-мактаб реконструкция (330 ўқувчи ўрнига янги бити қўриш ва 630 ўқувчи ўрнига музоамал таъминоти)	2022Й	960 %:				4 419,000	140,758						тешир							
15	76-мактаб реконструкция (360 ўқувчи ўрнига янги бити қўриш ва 216 ўқувчи ўрнига музоамал таъминоти)	2022Й	376 %:				4 581,000	143,643						тешир							
16	Берулий тумани "Обик ҳаёт" МФЙдаги 19-мактаб реконструкция (180 ўқувчи янги мактаб (12024) улчанган савур ва бити қўриш ва 140 ўқувчи ўрнига музоамал таъминоти)	2022Й	320 12024				3 580,000	115,225						тешир							
17	Берулий тумани 55-мактаб "Берулий" МФЙ реконструкция (210 ўқувчи ўрнига янги бити қўриш ва 270 ўқувчи ўрнига музоамал таъминоти)	2022Й	480 %:				4 140,000	132,300						тешир							
18	Бўжол тумани "Эрвонлар" МФЙ 6-мактаб (96 ўқувчи янги мактаб 12024) улчанган савур ва бити қўриш ва 96 ўқувчи музоамал таъминоти)	2022Й	182 12024				3 224,000	104,437						тешир							
19	Қоруман тумани "Мадалих" МФЙ 24-мактаб (176 ўқувчи янги мактаб 12024) улчанган савур ва бити қўриш)	2022Й	176 12024				4 012,000	128,656						тешир							

(Асос: 2022 йил 23-25 феврал қўриқли Республикани Республикани Президентининг Қараринини Республикани Президентининг Қараринини)

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва маълумоти	2022 йил учун жалғам қўрилган объектлар										2023 йилда федерацияга таъминланган		Қурилишнинг тавсифи ва ҳажми	Қурилишнинг тавсифи ва ҳажми				
		2022 йил учун жалғам қўрилган объектлар										Муқамил қурилиш	Асосий фонд суммаси						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					11	12		
		Қурилиш буюқлари ва фидо қилинган объектлар	Объектнинг ҳужжатлари (муратба ва қўрилган объектлар)	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар	01.01.22 й. ҳисобига объект қўрилган объектлар
20	Корулик тумани "Қорғоқ" ОФЙ 25-мактаб (96 ўринли янги мактаб 12x24м ўқувчи спорт зал қуриши ва 90 ўринли музлама ташкироти)	2022й 12x24	192 12x24				2 852,000				92,640								
21	Кетаб тумани "Обод" ОФЙ 39-мактаб (12x24м ўқувчи спорт зал қуриши)	2022й	12x24				1 900,000				64,103								
22	Нурдо тумани "Салабиқ" ОФЙ 19-мактаб (240 ўринли янги билим қуриши)	2022й	240 9x3ўрн				4 780,000				152,092								
23	Тахталик тумани 16-мактаб (180 ўринли янги мактаб 12x24м ўқувчи спорт зал билим қуриши)	2022й	180 12x24				4 060,000				130,061								
24	Туртқуб тумани "Хуш" Туртқуб МФЙ 12-мактаб (420 ўқувчи ўқувчи янги билим қуриши ва 320 ўринли музлама ташкироти)	2022й	740 9x3ўрн				6 820,000				213,561								
25	Туртқуб тумани "Сабобали" ОФЙ 15-мактаб (420 ўқувчи ўқувчи янги билим қуриши ва 320 ўринли музлама ташкироти)	2022й	740 9x3ўрн				6 820,000				213,561								
26	Туртқуб тумани "Шурақан" ОФЙ 44-мактаб (330 ўқувчи ўқувчи янги билим қуриши ва 220 ўринли музлама ташкироти)	2022й	530 9x3ўрн				5 200,000				162,592								
27	Хўжайли тумани "Хуш" ОФЙ 10-мактаб (260 ўқувчи ўқувчи янги билим қуриши ва 320 ўқувчи ўқувчи музлама ташкироти)	2022й	680 9x3ўрн				5 840,000				183,207								
28	Чилебой тумани "Туякент" МФЙ 23-мактаб (96 ўқувчи ўқувчи 12x24м ўқувчи янги спорт зал қуриши ва 210 ўринли музлама ташкироти)	2022й	306 12x24				3 912,000				125,632								
29	Чилебой тумани "Қўстериқ" ОФЙ 31-мактаб (80 ўқувчи 12x24м ўқувчи янги спорт зал қуриши ва 120 ўринли музлама ташкироти)	2022й	200 12x24				3 800,000				121,959								
30	Чилебой тумани "Қўстериқ" ОФЙ 31-мактаб (230 ўқувчи ўқувчи спорт зал ва 12x24м ўқувчи спорт зал ташкироти)	2022й	220 12x24				8 268,000				288,735								
31	Элликўзла тумани "Қуруқоқ" ОФЙ 33-мактаб (176 ўқувчи 12x24м ўқувчи янги спорт зал билим қуриши)	2022й	176 12x24				4 348,000				128,873								
32	Элликўзла тумани "Дулиққалъа" МФЙ 56-мактаб (240 ўқувчи ўқувчи 12x24м ўқувчи спорт зал билим қуриши ва 120 ўқувчи билим қуриши ташкироти)	2022й	360 12x24				5 020,000				138,669								

