

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77070 на приобретение Благоустройство территории площади "Хотира майдони"

Способ проведения электронный

Дата 05.05.2022

Время рассмотрения 05.05.2022 16:49

Конкурсная комиссия Сирдарё туман ободонлаштириш бошкармаси (ФХКБ), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Главный инженер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	UBAYDOVA SABINA DAVLATOVNA	Расчетный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Зав склад	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Технадзор	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Агроном	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Главный бухгалтер	Сирдарё туман Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.05.2022 года № лота 77070.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Строительно монтажные работы
Подробное описание	Благоустройство территории площади "Хотира майдони" в городе Сырдарья Сырдарьинской области (Благоустройство территории вокруг памятника)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	487 855 732.00
Стартовая сумма	487 855 732.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Отсутствие задолженности по налогам

Тип: Текстовое значение

Описание: Акт сверки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	Маълумот илова қилинади	20	Экспертная		

Критерий №2 Отсутствие задолженности по картотеке

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка с банка

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	25	Текстовое	20	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	маълумот илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №3 Стаж работы в сфере строительства не менее 5 лет

Тип: Текстовое значение

Описание: Договора

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	25	Текстовое	20	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	маълумот илова қилинади	10	Экспертная		

Критерий №4 Количество работников не менее 15 человек

Тип: Текстовое значение

Описание: Список работников заверенный налоговой инспекцией

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ	25	Текстовое	25	Экспертная		
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	25	Текстовое	20	Экспертная		
MCHJ TEMUR USMON	25	корконада 6 нафар доимий ва 20 нафар мавсумий ишчилар фаолият олиб боради	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	487 855 732.00	487 855 732.00	29.04.2022 17:13:58	30.00
Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ	487 855 732.00	487 855 732.00	29.04.2022 10:39:35	30.00
MCHJ TEMUR USMON	487 855 732.00	453 855 732.00	05.05.2022 16:13:25	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ	59.5	30	89.5
Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ	70	30	100
MCHJ TEMUR USMON	35		35

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77070 от 05.05.2022 года на приобретение Благоустройство территории площади "Хотира майдони" определила победителем:

Bog'bon Lyuks Xizmat MCHJ
308991961

и резервный исполнитель: ASROR XONDAMIR ABROR MCHJ (303984862)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	AXMEDOV YUNUS RAXMONKULOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	SHOMURATOV QOBILJON RAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV ULUGBEK XUSANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAIMOV BAXTIYOR SUNATULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUZIYEV BAXTIYAR TURSUNBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган вилоят ҳокимлиги “Сирдарё туман Ободонлаштириш бошқармаси” номидан Низом асосида иш кўрувчи директори Н.Н.Муратов бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Богбог Люкс Хизмат МЧЖ” номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари Ж.Атабаев иккинчи томондан **Благоустройство территории площади Ёшлар хиёбонида в городе Сырдарья Сырдарьинской области** объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1.Тарифлар

1.1 Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

Ижро ҳужжатлари; қурилиш майдони, вақтинчалик иншоотлар; беркитиладиган ишлар; шартнома нарҳини бўлиб чиқиш (ишларни бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

2.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартномага асосан **Благоустройство территории площади Ёшлар хиёбонида "Хотира майдони" в городе Сырдарья Сырдарьинской области** объектида лойиҳ-сметада белгиланган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

3.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3.Танлов комиссиясининг 2022 йил “05” май кунги 77070-сонли йиғилиш баёни билан тасдиқланган ишлар барча солиқларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда **ККС сиз 487 855 732** (турт юз саксон етти миллион саккиз юз эллик беш минг етти юз уттиз икки) сўмни ва объектда ишларни бажарилиши кунни ташкил этади ҳамда объект 2022 йил “31” август куни фойдаланишга топширилади.

4.Пудратчининг мажбуриятлари

4.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

-барча ишларни шартнома ҳамда унга 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажаради ҳамда объектни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

5.Буюртмачининг мажбуриятлари

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи: -мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш; -ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

6.Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.

6.1. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдоридан аванс ўтказади, бу **146 356 719,60 (бир юз қирк олти миллион уч юз эллик олти минг етти юз ун туккиз сум 60 тийин)** сўмни ташкил этади.

6.2. Жорий молиялаштириш вилоят ҳокимининг фармойишига асосан вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Газначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажартилиб, объектнинг махсус ҳисоб рақамига келиб тушгандан сўнг бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, тегишли ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% миқдоридан амалга оширилади. Бюджетдан маблағ ажратилмаган ҳолда, Буюртмачи тўловларни амалга оширмаганлиги учун мулкый жавобгар бўлмайди.

7. Ишларни бажариш

7.1. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакили-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати ва муддати устидан техник назоратни амалга оширади.

8. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ва ҳукумат қарори қабул қилиниши натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, Буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

9. Кафолатлар

9.1. Пудратчи: -барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди;

9.2. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

-лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

-ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

-ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

-объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

9.3. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.4. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда аниқланган камчиликлар оқибатида етказилган зарар суд орқали Пудратчидан ундириб олинади ва Пудратчи белгиланган тартибда "Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестри"га киритилиб, келгусида тендер ва танлов савдоларида қатнашиш ҳуқуқидан маҳрум этилади.

9.5. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судларга мурожаат қилишини истисно этмайди.

10. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юришувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объектнинг махсус ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг

умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.3. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

10.4 Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

10.5 Вилоят ҳокимининг объектга маблағ ажратилиши юзасидан фармойиши кечиканлиги учун объектнинг махсус ҳисоб рақамларига вилоят молния бошқармасидан маблағ келиб тушмаганлиги учун буюртмачи тўловларни амалга оширолмаганда пудратчи олдида мулкий жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

11. Низоларни ҳал қилиш

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмасалар, низоли масалалар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

11.2. Мазкур шартнома Сирдарё туман Ҳазначилик бўлимидан рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабргача амалда бўлади. Шартнома 3 (уч) нусхада тузилди. Учала нусха айнан бир хил ва тенг юридик кучга эга.

Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

“Пудратчи”

Богбог Люкс Хизмат МЧЖ

Манзил: Гулистон шаҳар, А.Навойй
кучаси, 48 уй

х/р: 20208000605454041001

Банк номи: “УЗСАНОАТҚУРИЛИШБАНКИ”
АТБ СИРДАРЁ МИНТАКАВИЙ ФИЛИАЛИ

МФО: 00855 СТИР: **308991961**

Раҳбар: _____

Ж.Атабаев



“Буюртмачи”

Сирдарё туман «Ободонлаштириш бошқармаси»

Манзил: Сирдарё ш. Ихлос кучаси 7 уй

Тел./факс: 224-52-24

шғх: 401722860242317065200110024

СТИР: 206 948 510

ОКЭД-90290

Сирдарё туман бўйича Ҳазначилик бўлими

ЯҒХ: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00014 Ҳазначилик бўлимининг

СТИР: 201 122 919

Раҳбар: _____

М.Ў.



Sirdaryo tuman Obodonlashtirish boshqarmasi korxonasi va "Bog'bon Lyux Xizmat" MCHJ tashkiloti o'rtasida 77070 raqamli lot bayonnomasiga asosan 487855.7 ming so'mlik qurilish shartnoma loyihasi O'zRning 29.08.1998-yilgi "Xo'jalik yurutuvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni ta'lablariga mos ravishda tuzilgan. 11.05.2201j

Sirdaryo tuman YuXKM

bosh yuriskonsulti



B.Jurayev



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"BOG'BON LYUKS XIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"BOG'BON LYUKS XIZMAT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.10.2021

1056178

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (soz bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308991961

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Namuna MFY Diyonat ko'chasi, 33-uy,

Guvohnoma

Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



«BEK-ASL-VOXID»
MASULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT



«BEK-ASL-VOXID»
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN
JAMIYAT

Гулистон шаҳар

“16” Апрел 2022 йил

ЭКСПЕРТ ХУЛОСА № 69/12-22

По сметному расчету: «Благоустройство территории площади «Хотира майдони» в г.Сырдарья Сырдарьинской области» (Благоустройство территории вокруг памятника)

Заказчик: *«Сирдаре вилояти ободонлаштириши бошкармаси»*
Источник финансирования: *Бюджет маблағи*
Ген.проектировщик: *ООО «Мирзачул агро қурилиш лойиҳа»*
RAVEX
Номер лицензии: № 001264 от 14.07.2020г.
ГИП: *Д. Эшмуродов.*

1. Основание для проектирования.

1. Письмо заказ на сметную документацию.
2. Задание на проектирование.
3. Дефектный акт.

2. Материалы, предоставленные на экспертизу.

- 2.1. Сметный расчет – Сводный сметный расчет в договорных текущих ценах с заявленной стоимостью 580636,623 тыс.сума. Локальная ресурсная смета. Локальная ресурсная ведомость.

3. Краткое содержание проектных решений.

Сметный расчет «Благоустройство территории площади «Жотира майдони» в г.Сырдарья Сырдарьинской области» (Благоустройство территории вокруг памятника)

разработана согласно заданию на проектирование, дефектного акта и письма-заявки заказчика.

Все виды и объемы ремонтно-строительных работ выполняется согласно дефектного акта утвержденного заказчиком.

Сметная документация.

На основании дефектного акта составлены ресурсные ведомости и на её базе фактически определена стоимость объекта в текущих ценах.

Расчётная стоимость объекта в текущих ценах для использования их заказчиками и подрядчиками при заключении договоров, выполнено на основании постановления КМ РУз. № 261 от 11.06.2003г. и «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счёт централизованных капиталовложений и с учётом «Методических рекомендаций по определению расчётной стоимости строительства в текущих ценах для использования их организациями заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров утверждённых и введенных в действия приказом № 70 от 10.12.2003г. Госкомархитектестроя Республики Узбекистан и «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах» - ШНАК 4.01.16-09.

Стоимость строительства для данного объекта в текущих ценах является стартовой стоимостью для рассмотрения заказчиком и подрядчиком перед заключением договора.

Определённая заказчиком стартовая стоимость, является ориентиром и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Результатом расчёта строительства объекта является ресурсная смета в текущих ценах и ведомость объёмов работ.

В ресурсной смете в текущих ценах учтены:

1. Среднегодовая заработная плата рабочих принята в размере 19610,1136 сумма за чел/ч. согласно статическим данным по Сырдарьинской области за 1-квартал 2021 года с компенсацией в соцстрах в размере 12%.
2. Прочие затраты подрядчика приняты согласно заданием на проектирование в размере 17,27% от суммы прямых затрат.
3. Затраты на транспорт на материалы приняты в размере 5%
4. Налог на добавленную стоимость (НДС) принять в размере 15%.
5. Стоимость основных материалов, оборудования, взяты из Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, принимаемые в строительном производстве Р.Уз и утверждённый Государственным комитетом Р.Уз по архитектуре и строительству.

№ п/п	Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сума)	в том числе		
			СМР	Оборудовании	Прочие Затраты
1	Затраты на основную заработную плату с отчислениями на соц. страхование	57053170	57053170		
2	Затраты на машины и механизмы (ориентир)	111815493	111815493		
3	Расходы на стройматериалы и конструкции	234109558	234109558		
4	Затраты на транспорт на материалы 5%	11705478	11705478		
5	Затраты на оборудование без учетом транспортных и складских расходов	0	0		
6	Затраты на транспорт на оборудование 2%	0	0		
	Затраты на кабельного провода с учетом транспортного расход 1,5%	0	0		
	Итого прямые:	414683699	414683699		
7	Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27 %	71615875	71615875		
	Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:	486299574	486299574		
8	Коэффициент риска от прямых с прочими и производственными расходами К = 0 02	0	0		
	страхование строительства 0,32%	1556159	1556159		
	Итого с коэффициентом риска и страх. стр:	487856732	487856732		
	НДС 15%	73178360	73178360		
9	Итого прочие расходы заказчика:	18985393			18985393
	в т.ч. Разработка сметной документации	12342750			12342750
	Экспертиза	2715405			2715405
10	ГАСН	448827			448827
	Технадзор	3478411			3478411
	Всего стоимость в текущих стартовых ценах:	580019485	561034092		18985393

4. Согласование проекта:

4.1. Сметная документация рассмотрен и утвержден заказчиком.

Замечания и результаты экспертного рассмотрения:

В процессе проведения экспертизы по вышеуказанному объекту, есть замечания со стороны экспертизы:

- Отсутствует рабочие чертежи.
- Отсутствует топосъемка площади строительство.
- Отсутствует генплан благоустройство территории Хотира майдони
- исключить затраты на авторского надзора на сумму – 617138 сума;
- рабочий проект необходимо согласовать со всеми необходимыми заинтересованными организациями в установленном порядке.

В результате экспертного рассмотрения заявленная стоимость объекта уменьшена на сумму 617138 сума и определена в сумме 580019,485 тыс.сума в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика.

Отмечается, что за качество представляемой на экспертизу градостроительной документации согласно ПКМ Р.Уз № 15 от 22.01.2016 г. приложение № 4 п. 8 ответственность возлагается на заказчика (в части достоверности предоставленных в процессе проектирования исходных данных) и разработчика (в части принятых проектных решений).

ВЫВОД:

По сметному расчету: «Благоустройство территории площади «Хотира майдони» в г.Сырдарья Сырдарьинской области» (Благоустройство территории вокруг памятника)

с учётом замечаний и предложений экспертного рассмотрения
со стартовой стоимостью объекта (с НДС) – 561034,092 тыс. сума,
в том числе (без НДС) – 487855,732 тыс. сума.


(без прочих затрат заказчика)
рекомендуется к согласованию

Согласно ШПК 4.01.16-09 п.6.4. решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости принимает заказчик и подрядчик.

Окончательная стоимость объекта определяется заказчиком и подрядчиком по фактическим затратам и выполненным объемам работ.

Нормативная продолжительность строительства – 2,5 месяц.

Директор ООО «BEK-ASL-VOXID»
Эксперт Б.Суяров



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. X. Sulaymonov'.

Д.Х.Сулаймонов

График производства работ
 По объекту "Благоустройство территории площадки "Хотира Майдони" в г.Сырдарья Сирдарьинской области"
 Подрядчик: "Богбон Люкс Хизмати" МЧЖ

№	Условия финансирования	Ед.изм	Объем работ	2022 год		
				Всего	май	июнь
	Благоустройство территории площадки "Хотира Майдони" в г.Сырдарья Сирдарьинской области	объект	487 855 732	487 855 732	0	0
	ИТОГО		487 855 732	487 855 732	0	0



Сирдарё туман Ободонлаштириш
 Бошкармаси бошлиги:

Муратов Н.

График финансирования
 Объект буйича "Благоустройство территории площади "Хотира Майдони" в г.Сырдарья Сирдарьинской области
 Подрядчик: Богбон Люкс Хизмати МЧЖ

сумда

Условия финансирования	2022 йил		
	Всего	Май	Июнь
Аванс 30%	146 356 719,60	146 356 719,60	
Текущие финансирование	341 499 012,40	341 499 012,40	
ИТОГО:	487 855 732,00	487 855 732,00	0



Сирдарё ТОВ бошлиги:

Муратов Н.