



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 13.05.2022 г. № 19-22.

между ПТМ Архторус и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 62001160,00

Глава _____ 018
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017016801018039

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего (в сумах)
	4312900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	62 001 160,00			62 001 160,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	62 001 160,00			62 001 160,00

Всего 62001160,00 сум

Шестьдесят два миллиона одна тысяча сто шестьдесят сум 00

тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.



Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(Handwritten signature)
(подпись)

Исмаилов.П
Ф.И.О.

(Handwritten signature)
(подпись)

Арзиев.А
Ф.И.О.

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Министров Республики
Заместитель Директора
и ПТМ "Архторус"
ООО, действующего на
предшествующем
и разработку проектно-
урного облика и
"МСГ" "ИДЕНИЛТ" и
его освещения и
тной и исполнительской
об работ
лонным планом.
нную, предпроектную
условий, согласованную и
ектной документации,
месе строительства и
принимает на себя
в данной проектной
у третьими лицами без

2.3. «Заказчик» обязан:
оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в
порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях,
предусмотренных в договоре;
выполнять обязательные работы на цели, предусмотренные договором;
2.4. Стоимость работ и порядок расчетов.
2.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору,
составляет - 62 001 160 сум (Шестьдесят два миллиона одна тысяча сто шестьдесят), в том числе

ДОГОВОР № 19-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«13» 05 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ «Архторус» именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

II.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **МОДЕРНИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА УЛИЦ "ТАЗА КОНЫС", "ДОСЛЫК" И "БАХЫТЛЫ" В МСГ"МАДЕНИЯТ" И "ДОСЛЫК" КАНЛЫКУЛЬСКОГО РАЙОНА РК (УСТАНОВКА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕШЕХОДНЫХ И ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК)**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчетов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **62 001 160** сум (Шестьдесят два миллиона одна тысяча сто шестьдесят), в том числе

НДС – 15% = 8 087 107,83 суммов. (в т.ч.;за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи- приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6, В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7.Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ,с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета .В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора , с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора

является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 1000218603701701680148039

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ «АРХТОРУС»

г.Нукус ул.Амира Темура 127

р/с: 20208000900411502001

Наименование банка: КК отд.

Нацбанка ВЭД РУз г.Нукус

МФО 00582 ИНН 200362067

ОКОНХ : 66000

Тел. 222-10-14



Исмаилов П.




М. Торениязов

М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



НОВОСТКА ДНЯ

Начальник отдела ЦИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали,ворум соблюдены, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, в том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 23 апреля 2021 года №397-СМ «О государственных закупках» на специальном информационном портале (Etenbazar.uz) по статье 34 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №64478 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Применяя во внимание требования Подзаконных Актов Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указавшую выше информацию, Конкурсная комиссия



«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов

«13» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 24

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Канликул тумани «Таза коныс», «Достлик», «Озбекстан» ва «Бахытлы» кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш»

2022-год «13» Май

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за №64478 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Канликул тумани «Таза коньс», «Достлик», «Озбекстан» ва «Бахытлы» кучаларининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш " в проведенном тендере были найдены лучшие условия. «ПТМ «АРХТОРУС» на сумму 62 001 160 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **МЧЖ "ARXANGLE GROUP"** на разработку данного объекта проектной документации.


3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов



Члены комиссии


Г.Утарова



О.Нурымбетов



Р. Ибрагимов



К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77691 на приобретение Қонликўл тумани Таза коньс", "Достлик", "Озбекстан" ва "Бахытлы" кўчаларини кўчаларини меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш

Способ проведения электронный

Дата 10.05.2022

Время рассмотрения 10.05.2022 10:29

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бухгалтерии	4
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 10.05.2022 года № лота 77691.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Қонликўл тумани Таза коньс", "Достлик", "Озбекстан" ва "Бахытлы" кўчаларини кўчаларини меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	81 038 000.00
Стартовая сумма	81 038 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ARX	25	Исленген жумыслар	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MAXIMUM PROEKT						
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	25	опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту	25	Экспертная		

Критерий №2 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	40	Улумалык маглыуматлар	40	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	40	Общая информация о конкурсантке	40	Экспертная		

Критерий №3 Последний годовой баланс и финансовый отчет Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Последний годовой баланс и финансовый отчет Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	35	Бухгалтериялык баланс хам финанслык результат	35	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	35	Последний годовой баланс и финансовый отчет Последний годовой баланс и финансовый отчет	35	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	81 038 000.00	62 001 160.00	03.05.2022 12:53:24	40.00
OOO ARX MAXIMUM PROEKT	81 038 000.00	75 000 000.00	29.04.2022 15:45:47	33.07

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	60	40	100
ООО ARX MAXIMUM PROEKT	60	33.07	93.07

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77691 от 10.05.2022 года на приобретение Қонлиқўл тумани Таза коныс", "Достлик", "Озбекстан" ва "Бахытлы" кўчаларини кўчаларини меъморий қиефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi
200362067

и резервный исполнитель: ООО ARX MAXIMUM PROEKT (307430955)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган йиллар ва давр	2022 йил учун қилинган қўйилмавлар дивиденди				2023 йилнинг фойдаланишга топширилган дивиденди				01.01.23 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.23 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	Экспертлар ҳисоботи рақами ва санолиги	Ташар (таълим)лар нишонли бўлиши ва бошқалар рақами ва санолиги	"KONICS TECHNOLOGIA STRUY BAZIS" MCHK		
			Жили қилинган қўйилмавлар	Қўрилган йиллар	Жили қилинган қўйилмавлар	Қўрилган йиллар	Жили қилинган қўйилмавлар	Қўрилган йиллар	Жили қилинган қўйилмавлар	Қўрилган йиллар							
																01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши	01.01.22 й. Хўжалик билан боғлиқ бўлиши
6	Қарамақ туманидаги Корвалондор ҳўжалик объектларини (туғил қўйилмавлари) қўриштириш, пайдалар ва асослар (буғаларни қўриши)	2021-2022	1,6 км	6483,933	267,374	150,705	0,000	729,968	0,000	408,786	0,000	97,958	0,000	310,828	0,000	23.06.2021 й. №2617 16.03.2022 й. №6784	"KONICS TECHNOLOGIA STRUY BAZIS" MCHK
7	Мойилек туманидаги Эришориг ва Халқлар дўқалини объектларини (туғил қўйилмавлари) қўриштириш, пайдалар ва асослар (буғаларни қўриши)	2021-2022	1 км	5729,211	227,503	729,968	0,000	729,968	0,000	749,565	0,000	474,479	0,000	275,086	0,000	13.07.2021 й. №3429 16.03.2022 й. №7104	"KONICS QURILISH MONTAJ SERVIS" MCHK
8	Бўғил туманидаги Дўқалини объектларини (туғил қўйилмавлари) қўриштириш, пайдалар ва асослар (буғаларни қўриши)	2021-2022	2,6 км	5868,985	240,018	730,989	0,000	730,989	0,000	736,593	0,000	475,145	0,000	281,448	0,000	04.06.2021 й. №7492 29.04.2021 й. №7492	"RAMZAN GROUP" MCHK
9	Тахтама туманидаги Сейитлар ва Тахтама 40 йиллик қўйилмавлари объектларини (туғил қўйилмавлари) қўриштириш, пайдалар ва асослар (буғаларни қўриши)	2021-2022	2,6 км	5252,999	232,676	848,792	0,000	848,792	0,000	802,752	0,000	551,716	0,000	251,016	0,000	25.06.2021 й. №2715 16.03.2022 й. №2715	"RAMZAN GROUP" MCHK
10	Тахтама туманидаги Дўқалини объектларини (туғил қўйилмавлари) қўриштириш, пайдалар ва асослар (буғаларни қўриши)	2021-2022	1,6 км	5459,631	239,266	489,705	0,000	489,705	0,000	579,326	0,000	318,308	0,000	261,018	0,000	25.06.2021 й. №2717 16.03.2022 й. №2717	"METAMORF-XURAJID" MCHK
11	Туғил туманидаги Прўқалини объектларини (туғил қўйилмавлари) қўриштириш, пайдалар ва асослар (буғаларни қўриши)	2021-2022	2 км	7064,708	260,610	1052,326	0,000	1052,326	0,000	1024,217	0,000	684,012	0,000	340,205	0,000	25.06.2021 й. №2613 16.03.2022 й. №2613	"GOLDEN-STAR" MCHK
12	Хўжалик туманидаги Халқлар Дўқалини объектларини (туғил қўйилмавлари) қўриштириш, пайдалар ва асослар (буғаларни қўриши)	2021-2022	2 км	5042,732	224,307	233,838	0,000	233,838	0,000	392,916	0,000	151,995	0,000	240,921	0,000	21.06.2021 й. №2498 12.03.2022 й. №2498	"GOLDEN-STAR" MCHK
13	Чинқой туманидаги И Юсулов ва Қарамақ ҳўжалик объектларини (туғил қўйилмавлари) қўриштириш, пайдалар ва асослар (буғаларни қўриши)	2021-2022	1,8 км	6686,277	257,973	1732,716	0,000	1732,716	0,000	1446,181	0,000	1126,265	0,000	319,916	0,000	09.07.2021 й. №3151 16.03.2022 й. №3151	"RAMZAN GROUP" MCHK

Handwritten signature

