



“ТАСДИҚЛАЙМА”
Шофиркон ТЙФУК директор

Ф.Ф. Хайдаров

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ






Бухоро – 2022

| № | Маълумотлар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Бажариладиган иш | <p>Шофиркон ТЙФУК объектларига транспортда юк ташиш</p> <p>Материал номи: Қум шағал аралашмаси</p> <p>Юк миқдори (тонна) : 6000</p> <p>Масофа (км) : 25 км</p> <p>Товар сон : 150000 тн/км</p> <p>Тн/км бошланғич баҳоси : 621 сўм</p> <p>Жами бошланғич сумма : 93150000 сўм</p> |
| 2 | Буюртмачи | Шофиркон ТЙФУК |
| 3 | Бажарувчи | Танловдан сўнг аниқланади |
| 4 | Объект жойлашган манзил | <p>Шофиркон ТЙФУК объектлари. Бухоро вилояти</p> <p>Шофиркон туман Давлат ва маҳаллий аҳамиятидаги автомобиль йўллари</p> |
| 5 | Иш бошланиши ва тугалланиши | 2022 йил апрел – 2022 йил декабрь |
| 6 | Маблағ манзили | Шофиркон ТЙФУК |
| 7 | Алоҳида талаблар | <p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p> |
| | | 1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси юк |

| | | |
|---|----------------|--|
| 8 | Танлов шарти | <p>ташишга доир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>2) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва юк ташиш учун мос техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>3) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p> |
| 9 | Тўловлар шарти | Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида |

Комиссия аъзолари:

Котиб:

 А.Қодиров
 А. Бахронов
 Ж. Авезов
 Ш.Мансуров
 Н. Насриддинов