



17.05.2022 yildagi

"Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00 dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini ximoyalash" obyektining AMTTB loyihasini tayyorlab berish uchun "ECOPROJECT-SERVICES" MCHJ va "Toshkentsuvqurilishinvest" DM o'rtasida 9 600 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 1/05-22-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

Bob 170  
Shaxsiy g'azna hisobvaraqa 100010860262647049801170159 so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	43-90-300			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
April				
May	9 600 000,00			
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr				
Noyabr				
Dekabr				
<b>Jami yil bo'yicha:</b>	<b>9 600 000,00</b>			<b>9 600 000,00</b>

Jami: 9 600 000,00

To'qqiz million olti yuz ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 2 880 000,00 so'm yoki 30,00%\*\*\* shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil may oyida to'lanishi lozim.

(\*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(\*\*) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(\*\*\*) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga \_\_\_\_\_% joriy oying \_\_\_\_\_ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).



Buyurtmachi rahbari

M.O.

Buyurtmachi bosh buxgalteri

*(Signature)*

(imzo)

S. X.Ergashev

F.I.Sh

*(Signature)*

(imzo)

A. P.Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining  
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi  
qabul qildi

(imzo)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ yil

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ yil.

17 май 2022 йил

1/05-22 сонли ШАРТНОМА

Тошкент шаҳар

“ЕСОПРОЕКТ-SERVICES” МЧЖ ўз Низомига асосан фаолият юритувчи, кейинчалик «Бажарувчи» деб юритилади, унинг номидан директори Ахмедов Г.А бир томондан, иккинчи томондан кейинги ўринларда “Тошкентсувқурилишинвест” ДМ “Буюртмачи” деб юритилади унинг номидан директори С.Х.Эргашев ўз Низоми асосида иш юритувчи қуйидаги шартномани туздилар.

### 1. Шартнома шартлари.

1.2. «Буюртмачи»дан керакли маълумотлар ва ҳужжатларни қабул қилиб олгандан сўнг «Бажарувчи» ўз зиммасига қуйидаги амалларни бажариш мажбуриятини олади:

Бажариладиган хизмат номи	Ўл. бир.	Сони	Бахоси (сўмда)	Суммаси (сўмда)	ҚҚС	Жами ҚҚС сиз сўм
"Қуйичирчиқ туманидаги Қорасув» дарёси ПК 799+00 дан ПК 819+00 гача ўнг ва чап қирғоғини 2000 метр қисмини ҳимоялаш" объектининг атроф мухитга таъсири тўғрисида ариза лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тегишли экспертиза ташкилотидан ижобий экологик ҳулосасини олиш	хизмат	1	9 600 000	9 600 000	ҚҚС сиз	9 600 000,00

Жами: Туккиз миллион олти юз минг сўм 00 тийин ҚҚС сиз.

### 2. Шартноманинг бажарилиш шартлари.

2.1. «Бажарувчи» ва "Буюртмачи" ўртасида ўзаро шартнома имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 10 банк иш кунида "Буюртмачи" шартнома умумий суммасининг 30 фоизини «Бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Шартнома суммасининг қолган қисмини лойиҳа ишлари бажарилиб, ҳисобварақ-фактура ва далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни мобайнида ўтказиб беради.

2.2. «Бажарувчи» лойиҳа хизмати учун ҳақ тўланганлигини тасдиқловчи тўлов ҳужжати мавжуд бўлган тақдирда лойиҳани ишлаб чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилган кундан бошлаб 30 кун муддат ичида лойиҳа ишларини бажариб беради.

### 3. Томонларнинг жавобгарлиги

3.1. Лойиҳа ишлари белгиланган вақтда бажариб бермаганлиги учун «Бажарувчи» "Буюртмачи"га ўтиб кетган муддатнинг ҳар бир кун учун бажариб берилмаган ишларининг қийматидан 0.5 фоиз миқдорида, лекин умумий бажарилмаган ишларининг 50 фоизидан ортмаган миқдорида пеня тўлайди.

3.2. Бажариб берилган лойиҳа ишлари учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" «Бажарувчи» га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

### 4. Ишларни бажариш муддати.

4.1. Бажарувчи лойиҳа ишларини 5 муддатда, Буюртмачидан хабарнома олган санадан бошлаб объектда ишларини бажаришга киришади.

### 5. Низоларни ҳал этиш тартиблари

5.1. Мазкур шартномани ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилишда ҳамда зиёнларни қоплаб бериш юзасидан томонлар ўртасида пайдо бўладиган келишмовчиликлар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда кўриб чиқилади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликка кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширигандан сўнг, Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқиши учун

хужжатларни топширадилар ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

### 6. Бошқа шартлар.

- 6.1. Шартнома ҳар иккала томоннинг бевосита келишувига биноан бекор қилиниши мумкин.  
6.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, унинг бир нусхаси «Бажарувчи» да, иккинчи нусхаси "Буюртмачи"да сақланади. Иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади

### 7. Шартнома муддати.

7.1. Шартнома томонлар ўзаро имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтганнан сўнг кучга киради. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

### 7. Томонларнинг ҳуқуқий манзили ва банк реквизитлари.

«БАЖАРУВЧИ»

#### "ЕСОПРОЈЕСТ SERVICES" МЧЖ

Адрес: г. Ташкент, Яккасарайский р-н, Кушбеги №3/16  
Телефон: 94 6337780  
Факс: 2506877  
ИНН: 301577942  
ОКОНХ: 95300  
ОКЭД: 71120  
Р/С 20208000004845111001  
Банк: ТОШКЕНТ Ш., "АСАКА" АТ БАНКИ  
ТОШКЕНТ ШАХАР ФИЛИАЛИ  
МФО: 00416

«БУЮРТМАЧИ»

#### "ТОШКЕНТСУВҚУРИЛИШИНВЕСТ" ДМ

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат кўчаси 13-уй  
Тел/Факс: (71) 230-73-69, 230-73-67  
Ш/х: 10002186026264704249801170159  
Марказий банкнинг Тошкент ш. ХККМ  
СТИР: 200663619; ОКЕД: 70220  
Ғазначилик бўлинмаси номи: Молия вазирлиги  
Ғазначилиги амалиёт бошқармаси  
Ғазна х/в: 23402000300100001010  
Банкнинг номи: Марказий банкнинг Тошкент ш. ХККМ. МФО: 00014  
Ғазначилик бўлинмаси СТИР: 201122919



Ахмедов Г.А.



С.Х. Эргашев

Ҳуқуқшунос

А.Ражабов



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 80231 на приобретение "Қуйичирчиқ туманидаги «Қорасув» дарёси ПК 799+00 дан ПК 819+00 гача ўнг ва чап қирғоғини 2000 метр қисмини ҳимоялаш"**

Способ проведения электронный

Дата 13.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 16:13

Конкурсная комиссия Тошкентсвукурилишинвест ГУП МСВХ, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	ГУ "Тошкентсвукурилишинвест"
<b>Секретарь комиссии</b>	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	Главный специалист	ГУ "Тошкентсвукурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	ГУ "Тошкентсвукурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Главный специалист	ГУ "Тошкентсвукурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсвукурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Начальник отдела	ГУ "Тошкентсвукурилишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.05.2022 года № лота 80231.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	"Қуйичирчиқ туманидаги «Қорасув» дарёси ПК 799+00 дан ПК 819+00 гача ўнг ва чап қирғоғини 2000 метр қисмини ҳимоялаш" (loyihaning xavf-xatar darajasi 2 toifaga mansub)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	10 000 000.00
Стартовая сумма	10 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи тўғрисида умумий маълумот (3-шаклга мувофиқ)

Тип: Текстовое значение

Описание: ushbu shaklga ishtirokchining ishchi hodimlarning diplom va elektron mehnat daftarchasidan nusxa, bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi hujjatlar ilova qilinadi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЕСОPROJECT SERVICES МСНЖ	20	да	20	Экспертная		
ООО ЕСОPROTECTINGPRO	20	20	15	Экспертная		

Критерий №2 ARIZA (1-шаклга мувофиқ)

Тип: Текстовое значение

Описание: ARIZA (1-шаклга мувофиқ)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЕСОPROJECT SERVICES МСНЖ	10	да	10	Экспертная		
ООО ЕСОPROTECTINGPRO	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчининг молиявий кўрсаткичлари (4-шаклга мувофиқ)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ушбу шаклга оҳирги 2 йиллик баланс ҳамда молиявий натижалар ҳисоботи илова қилинади

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЕСОPROJECT SERVICES МСНЖ	10	да	10	Экспертная		
ООО ЕСОPROTECTINGPRO	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Кафолат хати (2-шаклга мувофиқ)

Тип: Текстовое значение

Описание: ushbu shaklga byudjetdan va boshqa majburiy to'lovlardan qarzdorligi yo'qligi to'g'risidagi soliq idorasidan my.soliq.uz saytidan ma'lumot

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЕСОPROJECT SERVICES МСНЖ	10	да	5	Экспертная		
ООО ЕСОPROTECTINGPRO	10	10	10	Экспертная		

Критерий №5 Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик тўғрисида ариза (5-шаклга мувофиқ)

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция кўринишларига йўл қўймаслик тўғрисида ариза (5-шаклга мувофиқ)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЕСОPROJECT SERVICES МСНҲ	10	да	10	Экспертная		
ООО ЕСОPROTECTINGPRO	10	10	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЕСОPROJECT SERVICES МСНҲ	10 000 000.00	9 600 000.00	11.05.2022 13:02:04	40.00
ООО ЕСОPROTECTINGPRO	10 000 000.00	9 800 000.00	11.05.2022 14:24:40	39.18

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЕСОPROJECT SERVICES МСНҲ	55.2	40	95.2
ООО ЕСОPROTECTINGPRO	55.2	39.18	94.38

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 80231 от 13.05.2022 года на приобретение "Куйичирчиқ туманидаги «Қорасув» дарёси ПК 799+00 дан ПК 819+00 гача ўнғ ва чап қирғоғини 2000 метр қисмини ҳимоялаш" определила победителем:

ЕСОPROJECT SERVICES МСНҲ  
301577942

и резервный исполнитель: ООО ЕСОPROTECTINGPRO (306992424)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»  
“Toshkentsuvqurilishinvest” DM  
direktori o‘rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev

2022 yil



"Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini ximoyalash" obyektining atrof muhitga ta'siri to'g'risida bayonot loyihasini (AMTTB) loyihasini ishlab chiquvchi tashkilotni aniqlash bo'yicha tanlov komissiyasining

14-sonli YIG'ILISH BAYONNOMASI

2022 yil "17" may

Toshkent shahri

"Toshkent suv qurilish invest" davlat muassasasining 2022 yil 1 martdagi 8-i-ch-sonli buyrug'ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o‘rinbosari
Komissiya a‘zolari:	F.Komilov	- Bosh hisobchi v.v.b.
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo‘limi boshlig‘i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo‘limi bosh mutaxassisi
Komissiya kotibi:	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi etakchi mutaxassisi
	A.Baxramov	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo‘jalik-shartnoma munosabatlari bo‘limi bosh mutaxassisi (ovoz berish huquqsiz)

Yig'ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. "Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini ximoyalash" obyektining atrof muhitga ta'siri to'g'risida bayonot loyihasini (AMTTB) loyihasini ishlab chiqish bo'yichakelib tushgan e'tirozlarni ko'rib chiqish.

Komissiya raisi ishchi komissiyaning 2022 yil 30 apreldagi etender-uzex.uz maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlarni o'rganib chiqib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, 80231-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur 80231-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "ECOPROJECT SERVICES" MCHJ –QQS siz 9 600 000.00 so'm
2. "ECOPROTECTINGPRO" MCHJ - QQS siz 9 800 000.00 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS bilan 10 000 000.00 so'm.

Ishlarni bajarish muddati –30 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini ximoyalash" obyektining atrof muhitga ta'siri to'g'risida bayonot loyihasini (AMTTB ) loyihasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "ECOPROJECT SERVICES" MCHJ –QQS siz 9 600 000.00 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "ECOPROTECTINGPRO" MCHJ - QQS siz 9 800 000.00 so'm taklif narx bilan ishlarni 30 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati Quyichirchiq tumanidagi "Qorasuv" daryosi PK 799+00dan PK 819+00 gacha o'ng va chap qirg'og'ini 2000 metr qismini ximoyalash" obyektining atrof muhitga ta'siri to'g'risida bayonot loyihasini (AMTTB ) loyihasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "ECOPROJECT SERVICES" MCHJ –QQS siz 9 600 000.00 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 30 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "ECOPROTECTINGPRO" MCHJ - QQS siz 9 800 000.00 so'm narx bilan ishlarni 30 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "ECOPROJECT SERVICES" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

**Komissiya a'zolari:**

A.Asomov



N.Burxonov




Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov



Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш босқичи ва фойдаланишга топшириш йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилганда)	01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинганда)	01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинганда)	01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинганда)	2022 йил учун капитал қўшимчалар даражаси				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинганда)	01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинганда)	01.01.2022 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинганда)	Телерайвон (табиғий) ва инвентаризация бўйича баёлиқ ва рақамнинг саноати	Телерайвон (табиғий) ва инвентаризация бўйича баёлиқ ва рақамнинг саноати	Қурилиш лойиhasи ташкилот номи
							Жами капитал қўшимчалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Шу жумладан		Мулк/қувват суммаси	Асосий фонд суммаси						
									Жами	Жумладан саноат харajatлари								
1	2022	2,00	1 948,672	1 876,854	1 876,854	1 411,960	1 294,177	116,823	116,105	397,740	0,865	465,854	№14/01-06/1-1783	№-29874	30.12.2021 й.	18	19	"Окситермиккассуси шулар" МДЖ
5 Паркент туманидаги "Бўстон эчкима суви" ва "Паллахор марб" ҳудудларидаги лойиhasа қилини	2022	2,67	1 899,506	1 176,688	1 176,688					0,865			№14/01-06/1-1783	№-29874	30.12.2021 й.	17	18	"Окситермиккассуси шулар" МДЖ
6 Тошкент туманидаги "Хол" магистрал қанализини ПК 62+74 дан ПК 78+40 гача бўлган қисmini реконструкция қилини	2022	1,30	247,212	166,832	166,832	1 654,200	1 488,850	165,350	156,683	686,596	1,482	704,956	№-24270	15.11.2021 й.	15	16	Телерайвон	
7 Тошкент туманидаги "Давлат" қанализини ПК85+00 дан ПК154+00 гача реконструкция қилини	2022	2,20	6 517,552	6 441,736	6 441,736	1 937,000	1 660,756	240,244	215,160	4 447,328	9,647	4 534,736	№-25582	05.04.2022 й.	15	16	Телерайвон	
8 Оқатлар туманидаги "Оқатлар" қанализини ПК52+00, ПК 62+75 ва ПК206+10 данги лойиhasаларни реконструкция қилини	2022	2,20	331,707	255,891	255,891					9,647			№14/01-06/1-2392	№-29870	30.12.2021 й.	15	16	Телерайвон
9 Юкери-Чирчик туманида "Ола" ҳудудларидаги лойиhasа сугори тармоқларини реконструкция қилини	2022	3	1 864,408	1 804,723	1 804,723	1 718,895	1 610,808	88,087	64,153	14,024			№-29870	30.12.2021 й.	15	16	Телерайвон	
10 Бўстонлик туманидаги "Дўстлик" ҳудудларидаги лойиhasа сугори тармоқларини реконструкция қилини	2022	4,67	147,768	88,087	88,087					85,832			№-29847	30.12.2021 й.	15	16	"Окситермиккассуси шулар" МДЖ	
11 Оқатлар туманидаги "Шомалик" қанализини ПК 47+00 дан ПК 67+00 гача реконструкция қилини	2022	1,00	594,269	566,623	566,623	539,446	516,359	23,087	18,906	27,177			№-27618	14.12.2021 й.	15	16	Телерайвон	
12 Бўстонлик туманидаги "Дўстлик" қанализини ПК 332+00 дан ПК 352+00 гача реконструкция қилини (2-босқич)	2022	2,00	1 634,886	1 563,657	1 563,657	1 488,908	1 418,524	70,474	59,516	74,659			№-29071	23.12.2021 й.	15	16	"Мунавоир қанализини тармоқларини" МДЖ	
13 Ўрта-Чирчик туманидаги "Тошкент" магистрал қанализини ПК60+66 дан ПК63+60 гача, ПК87+50 дан ПК91+50 гача, ПК96+70 дан ПК97+70 гача, ПК114+59 дан ПК116+09 гача ва ПК157+50 дан ПК160+50 гача реконструкция қилини	2022	2,00	141,703	70,474	70,474	711,394	677,648	33,746	26,116	35,605			№-28390	17.12.2021 й.	15	16	"Мунавоир қанализини тармоқларини" МДЖ	
14 Янгибўстон туманидаги "Жу" қанализини 2-кч узунлиқдаги (ПК168+30 дан ПК188+30гача) қисmini реконструкция қилини	2022	1,20	3 468,445	3 401,234	3 401,234	1 140,000	1 011,752	128,248	113,709	2 207,984	3,860	2 261,234	№-35120	30.03.2022 й.	15	16	Телерайвон	
	2022	2,00	199,319	132,108	132,108					3,860			№14/01-06/1-2299	№-29870	30.12.2021 й.	15	16	Телерайвон
	2022	2,00	6 145,293	6 145,293	6 145,293	4 700,000	4 470,876	229,124	1 445,293	1 209,384	198,863	1 445,293	№-39298	29.04.2022 й.	15	16	Телерайвон	
	2022	2,00	427,987	427,987	427,987					198,863			№14/01-06/1-3149	№-29870	30.12.2021 й.	15	16	Телерайвон

Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш боғлашнинг ва фойдаланишнинг ташқи шартлари	Дайиша қурилиш объектлари	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан қиймат)	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан қиймат)	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан қиймат)	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан қиймат)	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан қиймат)	Экспертна ҳисоботи рақами ва санаи	Тегиб (табиқ)лар натижаси бўйича баҳонома рақами ва санаи	Қурилиш ҳудудат ташқи шартлари
							2022 йил учун қилинган қўйилмавлар шимғи		2022 йилда фойдаланишга топширилган						
							Жан қурилиш қўйилмавлари	Жан қурилиш қўйилмавлари	Мулк/қурилиш қўйилмавлари	Асосий фонд суммаси					
1. Юридик шаклидаги объектлар	2022	548,818	548,818	548,818	548,818	548,818	0,20	18,264	24,942	24,942	№-55335 01.04.2022 й.	2241006000221	"Elmurod Qurbish Service" XK	Тошкент	
2. Қурилиш объектлари	2022	49,970	49,970	49,970	49,970	49,970	0,20	79,556	370,756	517,355	№-36024 11.04.2022 й.	№:4/01-06/1-25/2 15.04.2022 й.			
3. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
4. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
5. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
6. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
7. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
8. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
9. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
10. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
11. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
12. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
13. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
14. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
15. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
16. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
17. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				
18. Қурилиш объектлари	2022	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,20	233,455	1,000,000	800,000	7,300,000				

Объект қайта баҳолаш натижаси ва қиймати тақрири учун маълум қилинган қурилиш объектлари қиймати ҳисоблашнинг қисқартирилган қисмига асосан ҳисобланган.

Иккинчи ва бошқалар билан ушбу қиймат рақамлари белгиланган тартибда тақдир қилинган ва жорий қилинганлиги тасдиқланади.

1. Юридик шаклидаги объектлар

2. Қурилиш объектлари

3. Қурилиш объектлари

4. Қурилиш объектлари

5. Қурилиш объектлари

6. Қурилиш объектлари

7. Қурилиш объектлари

8. Қурилиш объектлари

9. Қурилиш объектлари

10. Қурилиш объектлари

11. Қурилиш объектлари

12. Қурилиш объектлари

13. Қурилиш объектлари

14. Қурилиш объектлари

15. Қурилиш объектлари

16. Қурилиш объектлари

17. Қурилиш объектлари

18. Қурилиш объектлари

1722,202 млн.сўм	16,300 млн.сўм
242,039 млн.сўм	274,673 млн.сўм
188,785 млн.сўм	15,360 млн.сўм
53,704 млн.сўм	68,115 млн.сўм
78,361 млн.сўм	87,408 млн.сўм
14,024 млн.сўм	85,832 млн.сўм
27,177 млн.сўм	74,659 млн.сўм
35,665 млн.сўм	53,250 млн.сўм
235,309 млн.сўм	24,942 млн.сўм
146,599 млн.сўм	

"КБРИТРАЎДИ"  
Ўзбекистон Республикаси Сув ҳудудлари ва янгиликларни қўриққон ва сув ресурслари агентлигининг "Тошкент филиали" ДМ директори

"КБРИТРАЎДИ"  
Ўзбекистон Республикаси Мамлакатлар

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва инновациялар вазирлиги

2022 й.