

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 82838 на приобретение Бошкарманинг хисобидаги насос станциялардан 3 дона 24 НДС, 1 дона 24 НДС, 1 дона Пг-50 ва 1 дона 20 НДС насосларини тубдан таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 13.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 17:13

Конкурсная комиссия Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошкармаси таркибидаги вилоят насос станциялари ва энергетика бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Direktor birinchi o'rinbosari	Аму-Сурхон ирригация тизимлари хавза бошқариш
Секретарь комиссии	BOLTAYEV ABDIQAXXAR AXMATOVICH	Етакчи мутахассис	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	ИЧБ бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Тизим бошлиги	НС ва ЭБ
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Бош хисобчи	Ам Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ
Член комиссии	SAFAROVA GULCHEXRA SOTTOROVNA	Хукукшунос	Аму-Сурхон ИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ

Рассмотрев поступающих предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.05.2022 года № лота 82838.  
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту насосных агрегатов
Подробное описание	Бандихон тумани "Бандихон-1" н/ст №2 агр. 24 НДС, Термиз тумани "Аму-Занг-2" вактинчалик н/ст 2 навбат №1 агр. 24 НДС, Кумкурган тумани "Бустон" н/ст №2 агр. 24 НДС, Музработ тумани "Кора ёнток" н/ст №2 агр. 24 НДС, Термиз тумани "Ойкул" н/ст №3 агр. ПГ-50 ва Кумкурган тумани "Кумкурган" н/ст 20 НДС насос агрегатларини тубдан таъмирлаш ишларини амалга ошириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	203 365 608.00
Стартовая сумма	203 365 608.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуқлиги хақидаги маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OMAD ISHONCHI TA'MIR MCHJ	5	Маълумотнома	3	Экспертная		
OOO ELEREM 2020	5	Маълумотнома	3	Экспертная		

Критерий №2 Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OMAD ISHONCHI TA'MIR MCHJ	8	Маълумотнома	3	Экспертная		
OOO ELEREM 2020	8	Маълумотнома	3	Экспертная		

Критерий №3 Ушбу ишларни бажаришда катнашадиган ишчи ходимларнинг 3 йилдан ортик ишлагандлиги тугрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, буйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OMAD ISHONCHI TA'MIR MCHJ	5	Маълумотнома	3	Экспертная		
OOO ELEREM 2020	5	Маълумотнома	2	Экспертная		

Критерий №4 Кархона балансида мавжуд техникалар ва ишлатиладиган асбоблар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OMAD ISHONCHI TA'MIR MCHJ	8	маълумотнома	2	Экспертная		
OOO ELEREM 2020	8	маълумотнома	2	Экспертная		

Критерий №5 Бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда

Тип: Текстовое значение

Описание: Булиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ	5	маълумотнома	2	Экспертная		
ООО ELEREM 2020	5	маълумотнома	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ELEREM 2020	203 365 608.00	203 000 000.00	13.05.2022 14:42:23	98.52
OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ	203 365 608.00	200 000 000.00	13.05.2022 14:37:42	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ELEREM 2020	Прошел	98.52	98.52
OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 82838 от 13.05.2022 года на приобретение Бошкарманинг хисобидаги насос станциялардан 3 дона 24 НДС, 1 дона 24 НДС, 1 дона Pr-50 ва 1 дона 20 НДС насосларини тубдан таъмирлаш ишлари определила победителем:

OMAD ISHONCH TA'MIR MCHJ  
309513052

и резервный исполнитель: ООО ELEREM 2020 (307827032)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	ABDUALIMOV JAVLONBEK RASHIDOVICH	Согласен	
Председатель комиссии	KUCHKINOV TURAKUL TASHBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV XODJAMQO'L BABAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYKULOV XAYDAR KUDRATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Bundan buyon «BU/YuRTMACHI» deb ataluvchi Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshqarmasi nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi boshligi A.Abduraimov bir tomondan va bundan buyon «Ish Bajaruvchi» deb ataluvchi «OMAD (SHONCH TAMIR) MCHJ» nomidan «NIZOM» asosida faoliyat olib boruvchi rahbari A.Ahmadjonov ikkinchi tomondan ushbu shartnomani quyidagilar to'g'risida tuzdilar.

### 1. SHARTNOMA PREDMETI

1.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Buyurtmachi» xizmatlarni qabul qilish va to'lash, «Ish Bajaruvchi» esa Buyurtmachining buyurtmasi bo'yicha quyidagi xizmat ko'rsatish majburiyatini oladi:

№	Xizmatlar nomi	O'lehov birligi	Miqdori	Birlik uchun shartnoma narxi	Shartnomaning umumiy qiymati (bitim summasi)
1	Nasos stantsiyalardagi 3 dona 24 NDS, 1 dona 24 NDN, 1 dona PG-50 va 1 dona 20 NDS nasos agregatlarini tubdan ta'mirlash ishlari	usluga	1	200000000.00	200 000 000.00
	jami				200 000 000.00

1.2. Shartnomaning umumiy summasi 200 000 000.00 (Ikki yuz million ) so'm 00 tiyin (QQS siz) tashkil qiladi.

1.3. Xizmat ko'rsatishni boshlash va tugatish muddati: Boshlanishi: «18» may 2022y. Tugashi: «31» may 2022y.

### 2. HISOB-KITOBLAR TARTIBI

2.1. «Buyurtmachi» mazkur shartnomani g'aznachilik organlarida ro'yxatga olingan kundan boshlab 20 kalendar kuni ichida qonunchilikka muvofiq shartnoma umumiy summasidan 30% miqdorida oldindan to'lash majburiyatini oladi, qolgan 70% ni ko'rsatilgan xizmatlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan so'ng 90 kalendar kuni ichida qabul qilish dalolatnomasi, hisob-faktura v.b. asosida to'laydi.

2.2. Xizmat ko'rsatish yakunlangandan keyin «Xizmat ko'rsatuvchi», «Buyurtmachiga» bajarilgan ishlarni qabul qilish-topshirish dalolatnomasini taqdim etadi.

2.3. «Buyurtmachi» dalolatnoma va unga ilova qilingan boshqa hujjatlarni olgandan keyin 5 bank ish kuni ichida imzolangan dalolatnomani yoki xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilish xatini «Xizmat ko'rsatuvchiga»ga yuboradi.

2.4. Rad qilingan holatda, ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilishni asosli ravishda rad qilinishi yuzasidan kamchiliklarni bartaraf etish ro'yxati va muddati bo'yicha tomonlar o'rtasida dalolatnoma tuziladi.

### 3. SHARTNOMANING BAJARILISHI

3.1. Mazkur shartnoma belgilangan tartibda amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va shartnoma talablari va shartlariga muvofiq ijro etilishi shart.

3.2. Shartnomaning shartlarini bajarishni bir tomonlama rad qilish yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama tartibda o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida o'rnatilgan hollar bundan mustasno.

3.3. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning ijrosini ta'minlagan taqdirda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

3.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan avval ko'rsatilinishi mumkin.

3.5. Ko'rsatilgan xizmatlar bevosita Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan ko'rsatilgan xizmatlar miqdori va ularning sifati ko'rsatiladigan dalolatnoma bo'yicha qabul qilinadi.

### 4. TOMONLARNING JAVOBGARLIKLARI

4.1. Buyurtmachi:

- shartnoma O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlariga muvofiqligi;

- xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzilish yoki xizmat ko'rsatuvchi bilan shartnoma tuzilishni rad etish muddatiga rioya etilishi (taqatlangan byudjet mablag'lari kamayishi holatlari bundan mustasno);

4.2. Ko'rsatilgan xizmatlarni talab olinmaslik, shuningdek xizmat ko'rsatuvchi shartnomada belgilangan muddatda (davrda) ularni xizmatlari ko'rsatganda, xizmatlari qabul qilib olishni asossiz ravishda rad etganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymatining 5 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Qabul qilib olinmagan (olish asossiz rad etilgan) hollarda, xizmat ko'rsatuvchi jarima undirishdan tashqari, ushbu ishlar bajarilganligining kafolatlarini taqdim etgan holda, qabul qilib olinmagan (o'z muddatida qabul qilib olinmagan) xizmatlar qiymati to'lanishini talab qilishga haqlidir.

4.3. To'lov talabnomasi akseptini asossiz ravishda butunlay yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob-kitobning boshqa shakllarida xizmatlar haqini to'lashdan bosh tortganlik (bank muassasasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaganlik, chek bermaganlik, akkreditivni taqdim etmaganlik va hokazo) uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'zi to'lashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 15 foizi miqdorida jarima to'laydi.

Bajarilgan xizmatlar haqini o'z vaqtida to'lamaganlik uchun buyurtmachi xizmat ko'rsatuvchiga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun kechiktirilgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, ammo kechiktirilgan to'lov summasining 50 foizidan ortiq bo'lmagan miqdorida penya to'laydi.

4.4. Ish Bajaruvchi:

- miqdor, sifat, texnik parametrlar, shuningdek taklif etilayotgan xizmatlarni ko'rsatish muddatlari va joyi bo'yicha yetkazib beruvchi buyurtmanomalar shartlarining buyurtmachi buyurtmanomalarida nazarda tutilgan shartlarga muvofiqligi;

- tuzilgan shartnoma shartlarining bajarilmaganligi uchun javob beradi.

4.5. Agar ko'rsatilgan xizmatlar standartlar, sifati, texnik shartlar, qonun hujjatlarida yoki xo'jalik shartnomasida belgilangan boshqa majburiy shartlarga mos kelmasa, buyurtmachi xizmatlarni qabul qilish hamda ularning haqini to'lashni rad etib, xizmat ko'rsatuvchidan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar qiymatining 20 foizi miqdorida jarima undirib olishga, xizmatlar haqi to'lab qo'yilgan bo'lsa, to'langan summani belgilangan tartibda qaytarishni talab qilishga haqlidir. Sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar ko'rsatganligi uchun jarima xizmat ko'rsatuvchidan akseptsiz tartibda undirib olinadi.

4.6. Xizmatlarni ko'rsatish muddati o'tkazib yuborilgan yoki ko'rsatilmagan hollarda Xizmat ko'rsatuvchi Buyurtmachiga har bir o'tkazib yuborilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq penyalarning umumiy summasi ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshiga yo'l qo'yilmaydi. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani tegishli tarzda bajarish va xizmatlar ko'rsatish muddatini o'tkazib yuborilishi yoki ko'rsatilmasligi natijasida yetkazilgan zararlarni qoplab berish majburiyatidan ozod qilmaydi.

### 5. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

5.1. Kelishmovchiliklar va bahslar kelib chiqqan taqdirda, tomonlar, qoidaga ko'ra, mustaqil ravishda ularni sudgacha hal etish choralarini ko'radilar.

5.2. Tomonlar kelishmovchilik va bahslarni hal etish uchun bevosita xo'jalik sudiga murojaat qilishga haqlidir.

5.3. Tomonlar iqtisodiy sudiga murojaat qilgan taqdirda, sud ishi davogar joylashgan manzildagi xo'jalik sudida ko'rib chiqiladi.

## 6. FORS-MAJOR

6.1 Ushbu shartnomaga asosan majburiyatlarni bajarilmasligi holatlarini yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar natijasida vujudga kelganda tomonlar o'z majburiyatlarini bajarilmaslikdan qisman yoki to'liq ozod bo'ladi.

6.2 Yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlariga tomonlarning irodasi va faoliyatiga bog'liq bo'lmagan tabiiy hodisalar (zilzila, ko'chma, bo'ron, qurg'oqchilik va boshqalar) yoki ijtimoiy-iqtisodiy holatlar (urush holati, qamal, davlat manfaatlarini ko'zlab import va eksportni taqiqlash va boshqalar) sababli yuzaga kelgan sharoitlarda tomonlarga qabul qilingan majburiyatlarni bajarish imkonini bermaydigan favqulodda, oldini olib bo'lmaydigan va kutilmagan holatlar kiradi.

6.3 Shartnoma tomonlaridan qaysi biri uchun majburiyatlarni yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlari sababli bajarilmaslik ma'lum bo'lsa, ikkinchi tomonga bu haqda 10 kun ichida ushbu holatlar harakati sababini dalillar bilan taqdim etishi lozim.

6.4 Shartnomaga asosan majburiyatlarni ijro qilish muddati ushbu yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) holatlar davom etish muddatiga qadar uzaytiriladi. Agar yengib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major) ta'siri 60 kundan ortiqroq davom qilsa, tomonlar tashabbusiga binoan shartnoma bekor qilinishi mumkin.

## 7. KORRUPTSIYA GA QARSHI KURASHISH VA BOS HQA SHARTLAR

7.1 Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora va'ni hodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergin shaxslarning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir yetmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf on olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

7.2 Ikki tomonning uzaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan uzgarish va kushinchalar konumiy kuchiga ega bo'ladi. Uzgarish va kushinchalar shartnomaga ilova kilinishi xam mumkin. Kilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiklangan bulishi shart.

7.3 Ushbu shartnomada tomonlarning ko'zda tutilmagan o'zaro munosabatlari O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan tartibga solinadi.

## 8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1 Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmalarida majburiy ro'yxatga olingan vaqtdan kuchga kiradi va 2022 y. "31" dekabriga qacha amal qiladi.

8.2 Shartnomaning amal qilishi bir tomonning tashabbusiga ko'ra 1 (bir) oy davomida boshqa tomonga yozma ariza topshirgan kundan boshlab, barcha o'zaro hisob-kitoblarni tugaganligi muddatidan avval to'xtatilishi mumkin. Tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarining bajarilishini ta'minlagan holda shartnoma bajarilgan hisoblanadi.

8.3 Shartnomaning amal qilish muddatini tugashi tomonlarni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

## 9. YURIDIK MANZILLARI VA REKVIZITLARI

"ISH BAJARUVCHI"	"BUYURTMACHI"
<p>Tashkilot nomi: «OMAD ISHONCH TAMIR» MChJ</p> <p>Manzil: Farg'ona viloyati Buyayda tumani Yangiqo'rg'on</p> <p>Telefon: +99899119641-76</p> <p>Faks:</p> <p>STIR kodi: 309513952</p> <p>OKED:</p> <p>X/R: 20 208 000805 521 717 001</p> <p>Bank: AIA "Universal" bali</p> <p>MFO: 01151</p>	<p>Tashkilot nomi: Amu-Surxon ITXB xuzuridagi nasos stantsiyalari va energetika boshkarmasi</p> <p>Manzil: Termiz shaxri Yoshlik kuchasi, 8-uy</p> <p>Tel/faks: 0376 221-22-74, 221-26-87</p> <p>STIR kodi: 200475210</p> <p>OKED: 01613</p> <p>Buyurtmachining G'azna shaxsiy hisobvarag'i: 100021860224017042402170005</p> <p>G'aznachilik nomi: Surxondaryo viloyati Fazznachiligi</p> <p>G'aznachilik bo'linmasi INN raqami: 201122919</p> <p>Yagona G'aznachilik hisobvarag'lar (YAGH): 2311200001010, MFO: 00014</p> <p>Manzil: Termiz shaxri Yoshlik kuchasi, 8-uy, Toshkent sh. B.</p>
<p>R:  (direktor)</p> <p>M.O.P.</p>	<p>R:  (imzo)</p>

Nuqushunos vizasi: Men NS va AB shu nuqushunosi, ushbu shartnomaga O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari talablariga mos kelishligini aniqladim:

B. Sadarova  
(F.I.Sh.)

AB  
(imzo)

18.05 2022 yil  
(sana)

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИТХВ хузуридаги НС ва ЭБ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз.ш

«06» 05 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                            | И.Иргашев    |

«Тақораси» насос станцияси № 1 агрегатдаги 24 НДС насосини бориб текшириб қурганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тўқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полумуфтаси яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДС насосини тўб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
2. Электрод АНО-40 кг
3. Подшипник -2 дона
4. Отвердитель ПЭПА-0,4 кг ва Клей эпоксидная-4 кг
5. Литол-3 кг
6. Корпус подшипник 24 НДС -2 дона
7. Сальник тўқима 36x36-3кг
8. Защитная втулка 24 НДС-2 дона
9. Картон прокладкат 3-4 мм-24 дона
10. Уплотнительное кольцо 24 НДС-2 дона
11. Полмуфта-1 комплект

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис

Ж.Рафиқов

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Мўҳандис

И.Иргашев

ТАСДИКЛАЙМАН



АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ва ЭБ

бошлиги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«06» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| 1.Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3.1-тоифали таъмирлаш буйича мўҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мўтахассис                         | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                           | И.Иргашев    |

«*Навобий*» \_\_\_\_\_ насос станцияси № 3 агрегатдаги 24 НДС насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полумўфтаси яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
2. Электрод АНО-40 кг
3. Подшипник -2 дона
4. Отвёрдитель ПЭПА-0,4 кг ва Клей эпоксидная-4 кг
5. Литол-3 кг
6. Корпус подшипник 24 НДС -2 дона
7. Сальник туқима 36x36-3кг
8. Защитная втулка 24 НДС-2 дона
9. Картон прокладкат 3-4 мм-24 дона
10. Уплотнительное кольцо 24 НДС-2 дона
11. Полмўфта-1 комплект

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1.Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

*Х.Мирзаев* Х.Мирзаев

2.1-тоифали таъмирлаш буйича мўҳандис

*Ж.Рафиқов* Ж.Рафиқов

3.Мўтахассис

*А.Болтаев* А.Болтаев

4.Мўҳандис

*И.Иргашев* И.Иргашев



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

БОШЛИГИ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз.ш

06 » 05 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Муҳандис                            | И.Иргашев    |

"Тузатиш" \_\_\_\_\_ насос станцияси № 2, агрегатдаги 24 НДС насосини бориб текшириб кўрганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тўкилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полумуфтаси яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДС насосини тўб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдиракни таъмирлаш
2. Электрод АНО-40 кг
3. Подшипник -2 дона
4. Отвердитель ПЭПА-0,4 кг ва Клей эпоксидная-4 кг
5. Литол-3 кг
6. Корпус подшипник 24 НДС -2 дона
7. Сальник тукима 36x36-3кг
8. Защитная втулка 24 НДС-2 дона
9. Картон прокладка 3-4 мм-24 дона
10. Уплотнительное кольцо 24 НДС-2 дона
11. Полмуфта-1 комплект

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги

Х.Мирзаев

2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис

Ж.Рафиқов

3. Мутахассис

А.Болтаев

4. Муҳандис

И.Иргашев





ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИТХВ қошидаги НС ва ЭБ

Бoшлiги

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

«06» 05 2022 йил

Термиз.ш

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ  
ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Бошкарма бошлиги                    | А.Абдураимов |
| 2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        | Х.Мирзаев    |
| 3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис | Ж.Рафиқов    |
| 4. Мутахассис                          | А.Болтаев    |
| 5. Мўҳандис                            | И.Иргашев    |





Ҳзун тумани "Ок-Мачей" насос станцияси № 7 агр.даги 24 НДН насосини  
бориб текшириб кўрганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираклари яроксиз
2. Защитная втулкалари яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Уплотнительное кольцо яроксиз
6. Корпус Подшипниги яроксиз
7. Муфталари яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб 24 НДН насосини тўб таъмирлаш учун

1. Ишчи гилдирагини таъмирлаш
2. Защитная втулка 24 НДН-2 дона
3. Подшипник -2 дона
4. Корпус Подшипник 24 НДН-2 дона
5. Уплотнительное кольцо 24 НДН-2 дона
6. Муфта в сборе-1 комплект
7. Электрод АНО-24 кг
8. Клей эпоксидная-3 кг, Отвердитель-0,3 кг, сальник туқима 22x22-8 кг
9. Картон прокладка-15 дона

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ  
ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

- |  |  |           |
|--|--|-----------|
| 1. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги        |   | Х.Мирзаев |
| 2. 1-тоифали таъмирлаш бўйича мўҳандис |   | Ж.Рафиқов |
| 3. Мутахассис                          |  | А.Болтаев |
| 4. Мўҳандис                            |   | И.Иргашев |



ТАСДИКЛАЙМАН

Хузуридаги НС ва ЭБ

А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТИ

Термиз.ш

«06» 05 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

1. Бошкарма бошлиги
2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис
4. Мутахассис
5. Муҳандис

А.Абдураимов  
Х.Мирзаев  
Ж.Рафиқов  
А.Болтаев  
И.Иргашев

Музработ тумани "Кўнғирот" н/ст. № 6 агрегатдаги 1 дона ПГ-50 насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аниқланди.

1. Ишчи гилдираги яроксиз
2. Гильзаси яроксиз
3. Подшипниклари туқилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Вал синган яроксиз
7. Корпус спиральный яроксиз

Куйидагилардан келиб чиқиб ПГ-50 насосини туб таъмирлаш учун


1. Электрод АНО-25 кг
2. Подшипник 1027320 -2 дона
3. Подшипник 2416-1 дона
4. Вал ПГ-50-1 дона
5. Корпус подшипник -1 дона
6. Корпус спиральный-1 дона
7. Гильза ПГ-50 -2 дона
8. Клей эпоксидная-4 кг, Отвердитель -0,4 кг
9. Паронит-5 кг

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
3. 1-тоифали таъмирлаш бўйича муҳандис
4. Мутахассис
5. Муҳандис

 Х.Мирзаев

 Ж.Рафиқов

 А.Болтаев

 И.Иргашев



ТАСДИКЛАЙМАН

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ХУЗУРИДАГИ НС ВА ЭБ

Бошлиги А.Абдураимов

НОСОЗЛИКЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Термиз.ш

«06» 05 2022 йил

Биз, куйидаги имзо чекувчи комиссия аъзолари:

АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ томонидан

1. Бошкарма бошлиги
2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис
4. Мутахассис
5. Мухандис

А.Абдураимов  
Х.Мирзаев  
Ж.Рафиқов  
А.Болтаев  
И.Иргашев

Шарқурган т. "Халқабод-7" н/ст. 20 НДС насосини бориб текшириб курганимизда куйидагилар аникланди.





1. Ишчи гилдирагини яроксиз
2. Уплотнительное кольцо яроксиз
3. Подшипниклари тукилган
4. Корпус емирилган жойларини пайвандлаш ва клейлаш
5. Корпус подшипниклари яроксиз
6. Защитная втулкалари яроксиз
7. Картон прокладкалари яроксиз
8. Полмуфтаси-яроксиз синган
9. колесо рабочее яроксиз синган

Куйидагилардан келиб чикиб 20 НДС насосини туб таъмирлаш учун

1. Электрод АНО-28 кг
2. Подшипник -2 дона
3. Отвердитель ПЭПА-0,4 кг ва Клей эпоксидная-4 кг
4. Ишчи гилдиракни таъмирлаш-1 дона
5. Корпус подшипник -2 дона
6. Сальник тукима 22x22-4кг
7. Защитная втулка -2 дона
8. Картон прокладка 3-4 мм-14 дона
9. Уплотнительное кольцо-2 дона
10. Полмуфта-1 комплек

Имзо чекувчи комиссия аъзолари: АМУ-СУРХОН ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМЛАРИ ХАВЗА БОШКАРМАСИ ХУЗУРИДАГИ НАСОС СТАНЦИЯЛАРИ ВА ЭНЕРГЕТИКА БОШКАРМАСИ аъзолари

2. Ишлаб чиқариш бўлими бошлиги
3. 1-тоифали таъмирлаш буйича муҳандис
4. Мутахассис
5. Мухандис

 Х.Мирзаев  
 Ж.Рафиқов  
 А.Болтаев  
 И.Иргашев