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Loyiha-smeta xujjatlari tuzish
SHARTNOMASI

18 may 2022 yil Qarshi shahri

Qashgadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi
nomidan (keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat
ko'rsatuvchi direktori A. Normo'minov bir tomondan va “Qarshi Konstruksiya Dizayn”
MChJ nomidan (keyingi o'rinlarda «Bajaruvchi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat
ko'rsatuvchi direktori T.Yarqulov ikkinchi tomondan, Shahrisabz tuman "Xitoy" MFY
"Ommag'on" qishlog'idagi 50 qatnovli Xitoy oilaviy shifokorlik punkitini
rekonstruksiya qilish ob’ekti bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash shartnomasini

- tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni
1.1.  “Buyurtmachi” topshirig'iga asosan “Bajaruvchi” Shahrisabz tuman 'Xitoy" MFY
"Ommag'on" qishleg'idagi 50 qatnovli Xitoy oilaviy shifokorlik punkitini rekonstruksiya
qilish ob’ekti loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlashni o'z zimmasiga oladi.
1.2. “Bajaruvchi” loyiha ishlarini “Korxona, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta
xujjatlarining tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiglash” haqidagi SHNQ 1.03.01-03, “Qurilishda
joriy shartnomaviy baholarni aniqlash tartibi” to'g'risidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga
go'yiladigan me’yoriy talablarni, qoida va qo'llanmalar asosida bajarilishini ta'minlaydi.
1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iqtisodiy va boshqa talablarni bajarish loyihalash
topshirignomasida ko'rsatiladi.
1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur shartnomaning
ajralmas qismi hisoblanadi.
1.5. “Bajaruvchi” maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajaruvchi tashkilotlar bilan qo'shimcha
shartnoma tuzishga haqlidir. Qo'shimcha shartnomalarni tuzish “Bajaruvchi’ning zimmasiga
yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.
1.6.  Xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomenlarning majburiyatlari

a) “Bajaruvchi”ning majburiyatlari
2.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi” tomonidan berilgan loyihalash topshiriqgnomasi va arxitektura-
rejalashtirish topshirignomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi;
2.2. “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni “Buyurtmachi’ning ruxsatisiz
uchinchi shaxsga berishga haqli emas.
2.3 “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muxitga ta'sir ko'rsatish to'g risidagi bayonot
loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi;
2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazadi;
2.5. Ob’ektda topografiya, geologiya ishlarini bajarish majburiyatini oladi;
2.6. Loyiha ishlarini bajarilishini tanlov bayonnomasida ko'rsatilgan muddatda ta'minlaydi;
2.7. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish hajmlar,
material resurslar miqdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni 0'z zimmasiga oladi va
oyma-oy bajarilgan ishlar to'g'risida “Buyurtmachl ga kelishilgan jadval asosida hisobot topshirib
turadi.
2.8. VMning 2021 yil 20 maydagi 321 sonh qarori 3-ilovasiga asosan “Qurilishda mualliflik va
texnik nazorat to'g'risida Nizom” talabi asosida bajaruvchi tomonidan inshootda qurlllsh-montaj
ishlarining loyiha yechimlariga muvofigligi ustidan mualliflik nazoratini olib boradi.
b) “Buyurtmachi”ning majburiyatlari: -
2.9. “Bajaruvchl”ga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxitektura-rejalashtirish topsh1r1qn0mas1m
taqdim etadi;
2.10. Bajarilgan loyiha ishlaridan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadda foydalanadi;
2.11. “Bajaruvchi” tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlarning sifatini
kuzatib boradi;



2.12. “Buyurtmachi” mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining hajmi
to'g'risida hisobotlarni o'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar giymati
3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha “Bajaruvchi” tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha
soliglar, yig'imlar va ajratmalarni (QQSni inobatga olgan xolda) joriy narxlarda 40 550 000 (Qirq
million besh yuzi ellik ming) so'mni tashkil etadi. . T Al E Ly L
3.2. “Buyurtmachi” “Bajaruvchi”ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 15 foiz miqdorida bo’nak
(avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash “Buyurtmachi”ni shu
magqsadlar uchun Moliyalashtiruvchi organlar tomonidan moliyalashtirilgandan keyin 5 bank ish
kunida amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun moliyalashtirishning qolgan qismi mazkur ishlar
sifatli qilib bajarilib, dalolatnomalar asosida gabul gilingandan keyin bosqichma-bosgich amalga
oshiriladi.
3.3. Mablag' bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda
“Buyurtmachi” bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlarni shartnomada belgilangan muddatda
amalga oshirish majburiyatini olmaydi va iqtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag' uchun
javobgar bo'lmaydi. Lape
3.4. “Bajaruvchi” tomonidan ishlab chigilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika resurslari
miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va qayta ko'rib chigilmaydi, ayrim hollar bundan
mustasno, ya'ni:
3.4.1. Ishlarni bajarish va xizmat ko'rsatish giymati va muddatini o'sishiga yoki shu parametrlardan
biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.
3.4.2. “Buyurtmachi” tomonidan ish hajmlariga o'zgartirish kiritilganda.
3.4.3. Ishlamni bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.
3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma giymatiga o'zgartirish
qo'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l qo'yiladi.
3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqgorida gayd etilgan o'zgartirishlar “Buyurtmachi” va “Bajaruvchi”
o'rtasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi
4.1. Bajarilgan ishlar ShNQ 1.03.01-03 va “Buyurtmachi” tomonidan tasdiglangan loyihalash
topshiriq talablari asosida qabul gilinadi.
4.2. “Bajaruvchi” ishlarni bajarib bo'lgach, “Buyurtmachi”ga texnik topshirigda ko'rsatilganidek
topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha-smeta
hujjatlari komplektini tagdim etadi.
4.3. “Buyurtmachi” mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilganidek, topshirish-qabul qilish
dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul gilish
majburiyatini oladi va “Bajaruvchi”ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul
qilish dalolatnomasini jo'natadi.
4.4. Bajarilgan ishlarini topshirish-qabul gilish davomida “Buyurtmachi”ning asosli e'tirozi bo'lsa,
kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama
Jarayonida keyinchalik uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa,
tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi hagida xabardor qilishlari shart va 10
kun mobaynida ishlarmni davom ettirish uchun magsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarni
oydinlashtiruvchi  masalalarni  ko'rib chigishlari kerak. “Buyurtmachi” wushbu holatda
“Bajaruvchi”ga amalda bajarilgan loyiha ishining harajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 3.3.4
bandlariga asosan amalga oshiradi.

5. Tomonlarning javobgarligi :

5.1. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki gisman rad etganlik, shuningdek hisob-
kitoblarning boshqa shakllardagi . ishlarga haq to'lashdan bosh tortganligi- (G’aznachilik
boshgarmasiga to'lov topshirignomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va
xokozo) uchun, “Buyurtmachi” to'lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz
hajmida “Bajaruvchi”ga penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki
ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan oshmasligi kerak. _

5.2. “Buyurtmachi” olgan majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3 moddasiga
asosan u “Bajaruvchi”ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan



gismining 0,04 foiz hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki
ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak.
5.3. “Bajaruvchi” ishlarini bajarishda, xizmat ko'rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi uchun
o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan gismining 0,04 foiz
hajmida jarima to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan
xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak. Penya to'lash shartnoma majburiyatini . buzgan
tomonni kechiktirib bajargan ishi yoki ko'rsatgan xizmati oqibatida keltirilgan zararni qoplashdan
ozod etmaydi. | '
5.4. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarida nugsonlar (tayyorlangan smeta
hujjatlaridagi ish hajmlarini loyihaga mos kelmasligi) aniglansa “Bajaruvchi” kamchiliklarni o'z
hisobidan to'g'rilanishini ta'minlaydi yoki taqdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarida qo'pol
xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan
tartibda javobgarlikka tortiladi, yetkazilgan zararlarni qoplab beradi.
5.5. Agar sodir bo'lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar yuzaga
kelsa, tomonlar o'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi qonunchilik me'yorlariga suyanadilar.
5.6. Agar bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va majburiyat
shartlariga mos kelmasa, “Buyurtmachi” bajarilgan ishlarga haq to'lashdan bosh tortishga hagli.
“Bajaruvchi”dan sifatga javob bermaydigan ish qiymatining 0,4 foizi penya undirishga haqli, biroq
bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Agar
bajarilgan ishlarga, ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lab qo'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda
to'langan so’'mmani qaytarishni talab qilishga,hamda penya talab qilishga haqli.

Penya hisobi to'lov talabnomasi bank muassasasiga, loyiha nujjatlarining sifati, assortimenti
va navi lozim darajada bo'lmagan bajarilgan ishlar haqida dalolatnoma tuzilganidan keyin 10
kundan kechikmay taqdim etilishi lozim. Penyaa hisobi to'lov talabnomasi belgilangan 10 kunlik
muddatni buzgan tarzda taqdim etilsa, penyani undirish belgilangan tartibda amalga oshiriladi.
5.7. SANQ 1.03.01-03ning 1.13 bandiga asosan inshootning loyiha-smeta xujjatlarida qabul qilingan
texnik iqtisodiy yechimlar, fizik ish hajmlarining to’g’riligi va qurilish materiallari uchun
go'llaniladigan birlik narxlarining to’g’riligi va haqqoniyligi uchun loyiha tashkiloti to’liq javob
berishlari, agarda qurilish ishlariga tender savdolari o’tkazilgandan so’ng qurilish jarayonida loyiha
hujjatlarida aniglangan xato va kamchiliklar qiymati aniglansa, ushbu kamchiliklarni to"g'rilash
uchun ketadigan barcha xarajatlar loyiha tashkilotlari tomonidan to’liq qoplaniladi.
5.8. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik agar
shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi “XoYjalik yurituvchi
sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonunining 25-32-moddalariga
asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.
5.9. Tomonlar o'rtasida nizolar va kelishmovchiliklar yuz bergan holatlarda Qarshi tumanlararo
iqtisodiy sudiga murojaat qilinadi.

6. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors-major)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining gisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy
harakatlar, yuqumli kasalliklar targalishi va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar sababli sodir
bo'lgan bo'lsa, hamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar
mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan gismi uchun
javobgarlikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat,
keltirib chigargan oqibat hukm surgan vaqtga mos ravishda muddati uzaytiriladi.
6.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning ogqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga
cho'ziladigan bo'lsa, “Bajaruvchi” va “Buyurtmachi” ishni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga
to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muhokama qiladilar.

Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi
shartnomani bekor gilinishini talab qilishga haqlidir.

‘ 7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston
Respublikasining “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi
to'g'risida”gi Qonuniga, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.



8. Shartnomaning amal gilish muddati va shartlari
8.1. Mazkur shartnoma tomonlar tomonidan imzolangandan keyin kuchga kiradi va uning shartlari
to'liq bajarib bo'lguncha haqiqiy hisoblanadi.
8.2. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 31 dekabr 2022 yil.
8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huqugqiy ekspertizasi

9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari yoki Jalb
et1lgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor. Ularning
imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l qo'yilmaydi.

9.2. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek, keltirilgan zararni
qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar qonunchilikda belgilangan tartibda
Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlarning kelishuviga binoan hakamlik sudi
tomonidan ko'rib chiqiladi.

10. Tomonlarning rekvizitlari

“Buyurtmachi” _} “Bajaruvuchi”
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shartnomaviy huqugqiy bazas 7o g'risida”gi Qonunning normalari va tomonlar Jjavobgarligi,
nizolarni hal etish amaldagi qonun xujjdilaritalablariga javob beradi.

Hugquqshunos: ;\//", 7

2/ D.Quinazarov
" (Imizo)*

r
Vi




