

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Фарғона вилояти Сўх тумани Халқ таълим бўлими тассаруфидаги 2 сон умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш

№	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1.	Объект номи	Фарғона вилояти Сўх тумани Халқ таълим бўлими тассаруфидаги 2 сон умумий ўрта таълим
2.	Объектни жойлашуви	Сўх тумани Янгиариқ МФЙ-да жойлашган
3.	Лойihalаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги “Бюджет жараёнида фуқароларнинг фаол иштирокини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-5072-сонли қарори
4.	Буюртмачи	Сўх тумани Халқ таълим бўлими
5.	Буюртмачи манзили	Фарғона вилояти Сўх тумани
6.	Иштирокчилар учун талаблар	Сўх тумани Халқ таълим бўлими тассаруфидаги 2 сон умумий ўрта таълим мактабини жорий таъмирлаш
7.	Харид режа жадвали	2022 й. йиллик
8.	Танлов ўтказиш оyi	Май 2022 йил
9.	Танловнинг энг юқори қиймати (ҚҚС билан)	384 000 000 сўм ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар кўриб чиқилмайди.
10.	Молиялаштириш манбаи	Бюджет хисобидан
11.	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Фарғона вилояти Сўх тумани
12.	Товар ва хизматларни бажариш муддати	15 иш куни
13.	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14.	Таклифларни тақдим қилиш муддати	5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С УЧЕТОМ СТРУКТУРА ПРЯМЫХ И ПРОЧИХ ЗАТРАТ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ БЛОКОВ № В СЕЛЕ ЯНГИАРИК СОХСКОГО РАЙОНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТЫ	СТОИМОСТЬ (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	463,766
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ. 5%	141375,731
3	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ И ТРАНСПОРТНЫХ. 2%	70140,52
3.1	ЗАТРАТЫ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ 3,75%	4012,43
4	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА	0,000
5	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ:	69914,745
5.1	КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ЧАСОВ В МЕСЯЦ НА 2020 г.-166,17 ЧАС (по данным Минтруда)	166,17
5,2	СРЕДНЕГОДОВАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В РАСЧЕТЕ НА МЕСЯЦ ПО ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ (Госстат Республики Узбекистон)	2013,132
5,3	СРЕДНЕЧАСОВАЯ СТАВКА ОПЛАТЫ ТРУДА (сум/ч.)	12114,89
5,4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	5152,656
5,5	РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	62423,879
5,6	ОТЧИСЛЕНИЕ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12 % от основной зар.платы)	7490,866
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	285907,194
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19,28% от итогов прямых затрат)	41599,814
8	ИТОГО ЗАТРАТ П.1 ПО П.9	327507,008
9	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (% от страховой суммы-80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР.Узб.от 20.12.1999г.)	0,000
10	ИНДЕКСАЦИЯ (% от стоимости строительства объекта)	0,000
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	327507,008
12	НДС 15 %	49126,051
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	376633,059
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	8000,000
14.1	ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	7379,000
14.2	ЗАТРАТЫ НА АВТОРСКИЙ НАДЗОР(0,1% от итогов текущих ценах с НДС)	0,000
14.4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЕРТИЗУ ПСД пос.Каб.Мин.Р.Уз.от 30.05.2013 г №150	621,000
14.5	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА	0,000
14.6	ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ГАСН (0,08% от итогов текущих ценах без НДС)	0,000
15	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	384633,059

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Гл.инж.проекта:
Сметчик:

Ф.Жураев
О.Исмаилова