

Фориш туман ҳокимлиги (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи туман ҳокими И.Матиев ва «ADVANCED YOUTH» масъулияти чекланган жамияти кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари С.Сайидов мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

1 донa Кудук қовлаш ва сув чиқариб бериш.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун пудратчига зарурий лойиха-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 %и миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 70% буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2021 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур бўлган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб

чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоёи билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 9900000 (Тўққиз миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатиич бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 20 % миқдорда жарима ва ҳар буюртма кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимираши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят хўжалик судида кўриб чиқишга топширадilar.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
- Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;
- Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Яқуний қондалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади ва 31.12.2022 йилгача амал қилади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг қучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага

илова _____

10. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Ижрочи»
«ADVANCED YOUTH» МЧЖ

(етказиб берувчи номи)

Адрес: Фориш тумани

Тел./факс _____

х/р: 2020 8000 4054 3144 5001

Банк; Траст банк ХАБ Жиззах филиали

МФО:01166

«Буюртмачи»

Фориш туман ҳокимлиги

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Фориш т. Богдон ш. Ш.Рашидов к. 3-уй

ш/х* 305122860082357109602018001

Банк номи: Тошкент ш Марказий банк
ББХККМ

МФО: 00014 СТИР: 200340474

ОКОНХ: 97600

Ҳазначилик бўлинмаси номи

Ўз.Рес. Молия вазирлиги ягона Ҳазна ҳисоб
варағи

Ҳазна х/в: 23402000300100001010

МФО: 00014

Ҳазначилик бўлинмаси СТИР: 201 122 919

Раҳбар
(лавозим)

И.Матиев
(Ф.И.Ш)



Раҳбар: _____ С.Саидов
(имзо)

М.Ў.



Ўорсет: _____ Ю.Камаров



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
 Фориш туман ҳокими
 Х.Тўйчиев
 «19» апрел 2022 йил

Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан қудуқ қовлаш ва сув чиқариб бериш бўйича танлов ўтказиш комиссиясининг

МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 13

20 22 йил «19» апрел

Богдон шаҳарчаси

Фориш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Х.Тўйчиев
 Туман ҳокимининг 2018 йил 01 декабрдаги № 20-сонли мажлис йиғилиш баённомаси билан тасдиқланган танлов комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда

Қатнашдилар:

Фориш туман ҳокимининг биринчи ўринбосари Х.Тўйчиев - танлов комиссиясининг раиси

КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:

1. Туман ҳокимлиги бош мутахассиси, комиссия аъзоси – Х.Атабуллаев
2. Туман ҳокимлиги бош мутахассиси, комиссия аъзоси – З.Насибов
3. Туман ҳокимлиги бош мутахассиси, комиссия аъзоси – Б.Эркинов
4. Туман ҳокимлиги хисобчиси, комиссия аъзоси – Ш.Турсунов

Кун тартиби:

1. Лот- 22110012066345 Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан қудуқ қовлаш ва сув чиқариб бериш бўйича танлов ўтказиш тўғрисида.

ЭЪЛОН (БУЮРТМАНОМА)

1. Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан қудуқ қовлаш ва сув чиқариб бериш бўйича танлов ўтказиш ахборот порталига жойлаштирилган 2022 йил 14 апрелдан 19 апрелгача 5 кун муддатга ЛОТ 22110012066345-сонли эълон (талабнома)га асосан талабгорлар томонидан тақдим этилган таклифни кўриб чиқиш ва танлов ғолибини аниқлаш.

Буюртмачининг иш ҳажми

№	Бажариладиган иш номи	Ўл.бир	Иш ҳажми	Суммаси
1	Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан қудуқ қовлаш ва сув чиқариб бериш	1	Қудуқ қовлаш	10 000 000
	Жами			10 000 000

1. Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан қудуқ қовлаш ва сув чиқариб бериш бўйича (бажариш) иштирок этиш бўйича истак билдирган ташкилотлар:

1. “ADVANCED YOUTH” МЧЖ
2. “NUR BOG” МЧЖ

№	Бажариладиган иш номи	“ADVANCED YOUTH” МЧЖ	“NUR BOG” МЧЖ
1	Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан қудуқ қовлаш ва сув чиқариб бериш	9 900 000	9 950 000

Талабгорлар томонидан танловга тақдим этилган ҳужжатлар тўғри расмийлаштирилганлиги, тузилганлиги ва тўлиқ ҳажмда тақдим этилганлиги аниқланди. Сўнгра Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан қудуқ қовлаш ва сув чиқариб бериш бўйича талабгорлар томонидан тақдим этилган таклифларни танлов иштирокчиларига ўқиб

эшиттирилди. Шу муносабат билан баҳолаш комиссияси аъзолари талабгорларнинг таклифларини ўрганиб чиқаётганда, бу таклифлар амалга оширилиши мумкинлигига ва асосланганлигига эътибор беришлари лозимлиги таъкидланди.

Комиссия аъзолари Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан кудук қовлаш ва сув чиқариб бериш ишлари бўйича талабгор томонидан тақдим этилган таклифларни ўрганиб чиқиб, “ADVANCED YOUTH” МЧЖнинг танловга топширган ҳужжатлари тўлиқ бўлиб унинг таклифи кудук қовлаш ва сув чиқариб бериш нормаларининг барча талабларига жавоб беришини, товар кудук қовлаш техника ва жихозлари билан тўлиқ таъминланганлиги ҳамда кудук қовлаш ва сув чиқариб бериш ишларини бошқа корхоналардан кўра арзон нархда таклиф этганлиги ва ишларни 15 кун муддатда тўлиқ бажариб берилишини аниқлашди.

Комиссия аъзоларининг фикр-мулоҳазаларини эшитиб ва ўрганиб чиққан ҳолда баҳолаш комиссияси


Қарор қилади:

1. Фориш туман Қизилқум МФЙ ҳудудида артезан кудук қовлаш ва сув чиқариб бериш ишларини “ADVANCED YOUTH” МЧЖ томонидан тақдим этилган таклифи энг маъқул ва мақсадга мувофиқ деб топилсин ва бу талабгор танлов ғолиби деб топилсин.

2. “ADVANCED YOUTH” МЧЖ билан шартномани расмийлаштириш ва шартнома бўйича ҳисоб-китоб ишларини амалга ошириш Фориш туман ҳокимлиги бош ҳисобчисига юклатилсин.

3. Ушбу қарорни бажарилиши устидан умумий назорати танлов комиссиясининг раиси Х.Тўйчиев зиммасида қолдирилсин.

Туман ҳокимлиги бош мутахассиси




Х.Атабуллаев

Туман ҳокимлиги бош мутахассиси



З.Насибов

Туман ҳокимлиги бош мутахассиси



Б.Эркинов

Туман ҳокимлиги ҳисобчиси



Ш.Турсунов

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «FAYZ BINOKOR LOYIHA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ФОРИШ ТУМАНИ КИЗИЛКУМ МФЙ
ХУДУДИДАН КУДУК КОВЛАШ

Джизак - 2022 г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД ДЖИЗАК ДЖИЗАКСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «FAYZ BINOKOR LOYINA»

СМЕТНЫЙ МАТЕРИАЛ

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ФОРИШ ТУМАНИ КИЗИЛКУМ МФЙ
ХУДУДИДАН КУДУК КОВЛАШ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

А. ХУДОЙКУЛОВ

ГИП:

Ж. АБДУРАХМАНОВ



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ФОРИШ ТУМАНИ КИЗИЛКУМ МФЙ ХУДУДИДАН КУДУК КОВЛАШ

Сметная документация составлена в текущих ценах, согласно приказу Госархитекстроя за №70 от 10.12.2003 года.

Порядок составления смет основан на базе Методических рекомендаций по составлению ресурсных расчётов (смет) на строительные и монтажные работы, утверждённые приказом №14 от 12.12.03 г.

Смета состоит из 2-х частей:

1. Локальная ведомость: включает в себе состав работ, шифр, код ресурса количество работ.

2. Сводный расчёт ресурсов: включает в себе общее количество трудовых затрат строителей и машинистов, строительных машин и механизмов и ресурсы на строительные материалы, причём разработчиком – сметчиком заполняются только графы 1-5. Графы 6-7 заполняются обоюдно согласованными данными заказчика и подрядчика.

3. Нормативы для локальной ресурсной ведомости приняты по сборникам ШНК-02

Данные по ресурсной ведомости:

Затраты труда рабочих – строителей	– 366,0 ч/час
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ С НДС	– 10 000 000 сум

СОСТАВИЛ:



А. ХУДОЙКУЛОВ

ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ФОРИШ ТУМАНИ КИЗИЛКУМ МФЙ ХУДУДИДАН КУДУК КОВЛАШ
(наименование стройки)

СВОДНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная ресурсная смета)

, КУДУК

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

введен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	366,0	17 492	6 402 248
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	14,4		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ		6 402 248
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	3,451	10 891	37 585
162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	8,4	45 000	378 000
163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,7364	0	0
660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,6416	0	0
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,0119	127 627	1 519
1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,5772	862	5 670
1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,1581	29 086	4 598
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0187	54 548	1 020
2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	1,36	1 753	2 384
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ		430 776
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9219	ВОДА	МЗ	0,85	1 000	850
31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,0272	1 971	54
	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР 25 ММ	М	171,7	2 639	453 133
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:			СУМ		454 036
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%					22 702
ИТОГО:					476 738
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ					7 309 761
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА-18,58%:					1 358 154
ИТОГО:					8 667 915
СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА-(коэф-0,0032)					27 737
ИТОГО:					8 695 652
НДС-15%					1 304 348
ВСЕГО:					10 000 000

СОСТАВИЛ

А. ХУДОЙКУЛОВ



ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ ФОРИШ ТУМАНИ КИЗИЛКУМ МФЙ ХУДУДИДАН КУДУК КОВЛАШ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

на _____, КУДУК
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ование:

п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
2		3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ					
	E0102-058-04	КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 4	100МЗ	0,2000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	615	123
	E51-006-01	ПОГРУЗКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ С ВЫГРУЗКОЙ	100МЗ	0,2000	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	83	16,6
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	42	8,4
3	162	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 7 Т	МАШ.-Ч	42	8,4
	E310-1001	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЕМ, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	Т	28,0000	
1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,0263	0,7364
2	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	МАШ.-Ч	0,0263	0,7364
	E0101-111-02	ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000М2	0,0660	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129	8,514
ВОДОПРОВОД В1					
	E0102-057-03	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100МЗ	0,5400	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	248	133,92
	E0102-061-01	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100МЗ	0,5400	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	88,5	47,79
	E0102-005-01	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2	100МЗ	0,5400	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,53	6,7662
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,04	1,6416
3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	3,04	1,6416
4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	12,18	6,5772
	E2201-021-01	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	КМ	0,1700	
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	173	29,41
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	21,41	3,6397
3	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ.-Ч	20,3	3,451
4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,07	0,0119
5	1932	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,93	0,1581
6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0187
7	2700	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2) ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	8	1,36
8	9219	ВОДА	МЗ	5	0,85
9	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	0,16	0,0272
		ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТИП И ДИАМЕТР 25 ММ	М	171,7000	

СОСТАВИЛ

А. ХУДОЙКУЛОВ

