

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 80

20 05 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган « UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA» МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори М.Адхамов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Поп тумани Миришкор МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви ҳудудида 360-ўринли мактабгача таълим ташкилоти қуриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС сиз 351 000 000 (Уч юз эллик бир миллион) сўмни ташкил этади**

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур **шартномада ҳамда унинг 1 иловасига** мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жори молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини

олади.

V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 15 % фоизини олдиндан тулаб беради колган 85% ни бажарилган ишлар **вилоят хокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.**

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келишга олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- ✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
- ✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялашгирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фонзи** миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фонзидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фонзи** миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фонзидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фонзи** миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фонзидан** ошмаслиги керак.

- ✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун

хужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижрояи органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг қучга қиради.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона
буюртмачи инжиниринг компанияси
Манзил: Наманган ш. Амир Темура кўчаси 105-уй
Телефон: 233-06-11

ш/х*: 400021860144017096524054013
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298

ОКЭД: _____

Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ғазна х/в: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ
МФО-00014, СТИРи: 201 122 919

Директор:  Д. Матмусаев



БАЖАРУВЧИ:

«UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA» МЧЖ

Манзил: Наманган шаҳар,

Б.Машраб кўчаси 6-уй,

х/р: 2020 8000 1009 3208 7001,

ЧАКБ «INFINBANK» Наманган филиали

МФО: 01113, ИНН: 305 802 231,

ОКЭД: 71110, тел: 99897-257-18-88

Раҳбар:  М. Адхамов



Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания ҳуқуқий маслаҳатчиси

 К. Тулашев « ____ » _____ 2022 йил

**ЛОЙИХА-КИДИРУВ ИШЛАРИ УЧУН
СМЕТА № 1**

Лойиха-кидирув ишларни текшириш, лойихалаш боскичлари, бино, иншоот, корхона номланиши:
Наманган вилояти Поп тумани Миришкор МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви худудда 360-ўринли мактабгача та'лим ташкилоти қуриш объекти учун лойиха смета ҳужжатлари ҳамда (лойиха олди бирламчи ҳужжатлари билан бирга) тайёрлаш тўғрисида.

Лойиха ташкилоти: « UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA » МЧЖ

Буюртачи ташкилоти: «Наманган Вилоят Хокимлигининг Ягона Буюртмачи Инжинеринг
Компанияси»

№ т/р	Корхона, бино ёки иш тури тавсифи	Булим, жадвал ва параграфга асосланиши	Кийматининг ҳисоби (минг сум)	Киймати (сум)
1.	Наманган вилояти Поп тумани Миришкор МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви худудда 360-ўринли мактабгача та'лим ташкилоти қуриш объекти учун лойиха смета ҳужжатлари ҳамда (лойиха олди бирламчи ҳужжатлари билан бирга) тайёрлаш учун	Лойиха-тадқиқот ишларининг кийматини аниқлаш тартиби тугрисидаги Низом 3-илова, 4-илова пункт 5	15 000 000 000 х 0,0234%	351 000 000
	Жамми:			351 000 000

Смета бўйича жами: Уч юз эллик бир миллион минг сўм

Илова: 1. *Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги 2019 йил 19 августдаги №396-сонли буйруғи билан тасдиқланган Низомга асосланиб ҳисоблаш ишлари бажарилди.*

«UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA»

МЧЖ директори:

Лойиха бош муҳандиси:

Буюртмачи вакили:



М.Адхамов

Д.Допобоев

Р.Ўгамбердиев



МУХОКАМА АХБОРОТИ

«20» май 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 07 май № 22110012083245-сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Поп тумани “Миришкор” МФЙ ҳудуда “Янги Ўзбекистон” массивида янги 360 ўринли МТТни кўриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат б уюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 83245 на приобретение Поп тумани “Миришкор” МФЙ худуда “Янги Ўзбекистон” массивида янги 360 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.05.2022

Время рассмотрения 17.05.2022 10:50

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари	Наманган вилоят ЯБИК
Секретарь комиссии	ТО‘ХТАБАЙЕВ AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассис	Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят курилиш бош бошқармаси
Член комиссии	DEDAHANOV FARXOD BAXODIROVICH	Бош мутахассиси	Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассиси	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган вилоят филиали
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O‘G‘LI	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Курилиш Сохасида худудий инспекцияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.05.2022 года № лота 83245.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Поп тумани “Миришкор” МФЙ худуда “Янги Ўзбекистон” массивида янги 160 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилоят



Наманган вилояти ҳокимлиги янги бунёд бўлган мактабнинг қилиниши
 (қурилиш, янги бунёд бўлган мактабнинг)
 Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини амалга оширадиган
 Мактабга таълим ташкилотлари объектларининг (янги қурилиш, муҳим вақити қуриш, муҳим вақти ташкилот) бўлиши
 2022 йили МАНВИЛЛИ РЎИХАТИ №1

Маас: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 қарори

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш босқичини ва фойдаланишга топшириш вақти	Давлат қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома лавҳаси) жумладан, бунёд бўлган бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бунёд бўлган бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиявий тўғрисида маълумотлар жумладан, бунёд бўлган бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиявий тўғрисида маълумотлар жумладан, бунёд бўлган бошқа харажатлари	2022 йил умумий қийматлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, бунёд бўлган бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиявий тўғрисида маълумотлар жумладан, бунёд бўлган бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудлари рақам ва санаи	Текшер (тазд)лар натижаси бўйича баённома рақам ва санаи	Ҳатфилот номи
								Жами қийматлар қўйимлари	ш. жумладан			Қўйимлар сўғ	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш ва бошқа қурилиш	Жами	Бунёд бўлган бошқа харажатлари							
17	Вилоят бўйича жами		2100 урш	62 013,691 2 043,876	60 890,413 920,598	60 890,413 920,598	60 890,413 920,598	63315,000	59355,850	1932,131	0,000	840,000 урш	62013,691	9 523,387 0,000	12 045,709 0,000			
5	Янги қурилиш		450 урш	10 517,793 410,495	10 340,570 233,271	10 340,570 233,271	10 340,570 233,271	18042,100	16245,253	1181,499	0,000	1200 урш	10517,793	0,000 0,000	505,365 0,000			
1	Наманган шаҳар "Чинор" МФЙда янги 150 ўринли МТТ қурилиши	2022й	150 урш	5 737,473 219,017	5 606,050 87,593	5 606,050 87,593	5 606,050 87,593	5 330,127	5 242,534	87,593		150 Сен 22й	5737,473	0,000 0,000	275,923 0,000	ЎқМ№34599 26.03.2021 Пай№14/01-06/1-1970 29.03.2022й	Л4 22411004008682 26.04.2022й №882	"Оташ" ш.к
2	Пай тумани "Янгиер" МФЙда 120 ўринли янги МТТ қурилиши	2022й	120 урш	4 780,320 191,478	4 734,520 145,678	4 734,520 145,678	4 734,520 145,678	4 505,078	4 359,400	145,678		120 Авг 22й	4780,320	0,000 0,000	229,442 0,000	ЎқМ№34221 18.03.2021 Пай№14/01-06/1-2064 31.03.2022й	Л4 22411004008583 25.04.2022й №883	"Сифат кафолати стандарт сервиси" МЧЖ
3	Қосовон тумани "Обод" МФЙда янги 180 ўринли МТТ қурилиши	2022й	180 урш					6 765,889	6 643,319	122,570						ЎқМ№34634 26.03.2021 Пай№14/01-06/1-1969 29.03.2022й		Текшер
	Ўз.Рес.ВМининг 15.04.2022 йилдаги 54-Раёсат йиғилиши баёнига қура "Янги Ўзбекистон" миссияларида қуриладиган объектлар																	
4	Чуст тумани "Гулзор" МФЙда 360 ўринли янги мактабга таълим ташкилоти қурилиши	2022й	360 урш					412,829		412,829								Текшер
5	Пай тумани "Миришкор" МФЙда 360 ўринли янги мактабга таълим ташкилоти қурилиши	2022й	360 урш					412,829		412,829								Текшер
	Тақсимланмаган лимит							615,349										
12	Реконструкция		1650 урш	51 495,898 1 633,381	50 549,844 687,327	50 549,844 687,327	50 549,844 687,327	43266,900	42516,267	750,633	0,000	720 урш	51495,898	9 523,387 0,000	11 540,344 0,000			
1	Мингбулак тумани "Толлик" МФЙдаги 48-сонли МТТ объектнинг реконструкция қилиниши	2021-2022й	120 урш	4 424,573 137,228	4 342,805 55,460	4 342,805 55,460	4 342,805 55,460	3 366,300	3 310,840	55,460		120 Авг 22й	4424,573	802,250 0,000	976,305 0,000	ЎқМ№34636 26.03.2021 Пай№14/01-06/1-1959 29.03.2022й	Л4 22411004008593 25.04.2022й №893	"Осиё қурилиш дивизи" ш.к
2	Наманган тумани "Урганча" МФЙдаги 18-сонли МТТ объектнинг реконструкция қилиниши	2022й	120 урш	4 505,240 142,868	4 422,940 60,548	4 422,940 60,548	4 422,940 60,548	3 366,300	3 305,752	60,548		120 Авг 22й	4505,260	882,653 0,000	1 059,640 0,000	ЎқМ№34640 26.03.2021 Пай№14/01-06/1-1963 29.03.2022й	Л4 22411004008518 25.04.2022й №8518	"Ўзбек миссия қурилиш фонди" МЧЖ
3	Пай тумани "Чанчиқта" МФЙдаги 27-сонли МТТ объектнинг реконструкция қилиниши	2022й	150 урш	5 685,026 162,138	4 980,737 69,850	4 980,737 69,850	4 980,737 69,850	4 158,400	4 088,550	69,850		150 Ноя 22й	5083,026	617,151 0,000	832,337 0,000	ЎқМ№34616 26.03.2021 Пай№14/01-06/1-1905 29.03.2022й	Л4 22411004008506 25.04.2022й №8506	"Фитилбад оғоз сервиси" МЧЖ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлимининг ва фондидолининг топириши йили	Лойиҳа кўламини	Объектнинг умумий қиймати (сиртқи ва асосда) жумладан, бўздорчи-шиғирчи ва қармоқ-қармоқ	01.01.22 й. ҳисобига объект қолдиқ қиймати жумладан, бўздорчи-шиғирчи ва қармоқ-қармоқ	01.01.22 й., ҳаққига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қалта) қолдиқ қиймати жумладан, бўздорчи-шиғирчи ва қармоқ-қармоқ	01.01.22 й., ҳаққига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молликнинг қиймати жумладан, бўздорчи-шиғирчи ва қармоқ-қармоқ	2022 йил учун қилинган қўйилмаблар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган		01.01.23 й., ҳаққига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қалта) қолдиқ қиймати жумладан, бўздорчи-шиғирчи ва қармоқ-қармоқ	01.01.23 й., ҳаққига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молликнинг қиймати жумладан, бўздорчи-шиғирчи ва қармоқ-қармоқ	"Экспертиза ҳудудаси рақами" белгилаши	Тендер (таълиқ) лойиҳа ва бунйча бастирма рақами ва саноли	Ташкилот номи		
								Жами қилинган қўйилмаблар	Шу жумладан:		Қўйилмаблар	Асосий фонд суммаси								
									Қурилиш ва монтаж ишлари	Жилой			Жами						жумладан, саноли қармоқ-қармоқ	
4	Нон тўқуви "Шойкөн" МФЙдаги 14-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	150 Уриш	5 206 376 163 633	5 110 692 67 949	5 110 692 67 949	5 110 692 67 949	4 158 400	4 090 451	67 949		150 Ноя 22й	5206 376	737 005 0,000	952 292 0,000	Экс№3-4634 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1969 29.03.2022й	Lot 22411006008597 11.05.2022й №8597	"YANGI AVLOD QURILISHI INVEST MCHJ"		
5	Нон тўқуви "Бой" МФЙдаги 33-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	150 Уриш	5 219 163 163 652	5 121 637 66 127	5 121 637 66 127	5 121 637 66 127	4 158 400	4 092 273	66 127		150 Ноя 22й	5219 163	747 855 0,000	963 237 0,000	Экс№3-4629 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1969 29.03.2022й	Lot 22411006008521 25.04.2022й №8521	"Oran" ш.к		
6	Тўрақўриғи тумани "Аксел" МФЙдаги 49-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	120 Уриш	4 180 040 131 496	4 104 627 56,083	4 104 627 56,083	4 104 627 56,083	3 366 300	3 310 217	56,083		120 Ноя 22й	4180 040	364 165 0,000	738 327 0,000	Экс№3-4634 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1969 29.03.2022й	Lot Lot 22411006008520 11.05.2022й №8520	"BINOKOR IMKON DIZAYN MCHJ"		
7	Уйчи туманидаги "Хуррият" МФЙдаги 17-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	270 Уриш	6 526 398 241 468	6 394 692 109 762	6 394 692 109 762	6 394 692 109 762	4 158 400	4 048 638	109 762		270 Дек 22й	6526 398	2 021 206 0,000	2 236 292 0,000	Экс№3-4644 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1968 29.03.2022й	Lot 22411006008657 27.04.2022й №8657	"Файзабел само сервис" МЧЖ		
8	Ушқўриғи тумани "Йил" МФЙдаги 38-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	120 Уриш	4 313 264 136 492	4 237 730 53 957	4 237 730 53 957	4 237 730 53 957	3 366 300	3 312 343	53 957		120 Авг 22й	4314 264	697 096 0,000	871 430 0,000	Экс№3-4617 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1966 29.03.2022й	Lot 22411006008655 26.04.2022й №8655	"Келажак чамон сардари" МЧЖ		
9	Чортоқ тумани "Арбатин" МФЙдаги 29-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	120 Уриш	4 508 250 148 291	4 508 507 60 549	4 508 507 60 549	4 508 507 60 549	3 366 300	3 305 751	60 549		120 Авг 22й	4596 250	908 220 0,000	1 142 207 0,000	Экс№3-4615 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1971 29.03.2022й	Lot 22411006008640 26.04.2022й №8640	"Меҳнат тури" ш.к		
10	Чортоқ тумани "Тўриқ" МФЙдаги 33-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	90 Уриш	3 760 140 110 387	3 760 140 45 884	3 760 140 45 884	3 760 140 45 884	2 772 200	2 726 316	45 884		90 Сен 22й	3824 644	844 450 0,000	987 940 0,000	Экс№3-4643 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1964 29.03.2022й	Lot 22411006008587 25.04.2022й №8587	"Меҳнат тури" ш.к		
11	Чўст тумани "Меҳнатбўча" МФЙдаги 59-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	150 Уриш					4 257 400	4 194 094	63 306						Экс№3-4634 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1969 29.03.2022й		Тендер		
12	Янгибўриғи тумани "Тўлиқ" МФЙдаги 23-сонли МТТ биносини реконструкция қилиши	2022й	90 Уриш	3 615 906 101 729	3 555 336 41 159	3 555 336 41 159	3 555 336 41 159	2 772 200	2 731 041	41 159		90 Сен 22й	3615 906	639 397 0,000	783 136 0,000	Экс№3-4634 26.03.2021й Пил№4-4.01-06/1-1969 29.03.2022й	Lot 22411006008519 25.04.2022й №8519	"Oran" ш.к		
Кредитор қарддорлиқларини қопловчи учун								1 708 835	297 165											
Косовей тумани "Замолдони" МФЙда 180-урининг йили мактабга тўлиқ таълимни қурилиш объект								297 165	297 165											"Чинқовил қурилиш ИПО" МЧЖ

Итоҳ: * Мактабга тўлиқ таълимни қуришдаги "Инфратузилмави ривожлантириш бўйича илгирини қопловчи" ДМ Наманган вилояти филиали учун 2022 йилда ажратилган жами 68 320,0 млн.сўм маблағларнинг 63 315,000 млн.сўм қисми Вазирлар Мақказини Раёсати тўғрисида 2022 йил 14-февралдаги 19-сонли баяннинг 2-банди, 3-банди 2-қисмининг асосан Наманган вилояти ҳокимини ҳуқуқдаги "Ягона буюртмачи хизмати" Ш.К.га таъсисланган топириш-қабл қилиш ваши давлатиномлари орқали ўтказилган. Дастурдаги бошқа объектлар бўйича барча бирламчи ҳужжатлар жамланган муҳим маълумотлар таълиқ таълиқланган топириш-қабл қилиш ваши давлатиномлари орқали ўтказилган.

Вазирлар Мақказини Раёсати тўғрисида 2022 йил 15-апрелдаги 54-сонли баян 13-қисмининг асосан "Янги Ўзбекистон" мажлисда 2-таълим МТТ қурилиш қилинган.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган вилояти ҳокимиятининг
ягона буюртмачи ширкати
компанияси директори
Ф.И.Ш. Д.Матмуратов



"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Молчи вазири

Ф.И.Ш.

2022й

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Итисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазири

А.Бобоев
Ф.И.Ш.

2022й

Цена товара (услуги) за единицу	110 000 000.00
Стартовая сумма	110 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Поп тумани "Миришкор" МФЙ худуда "Янги Ўзбекистон" массивида янги 160 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	129 727 000.00
Стартовая сумма	129 727 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Поп тумани "Миришкор" МФЙ худуда "Янги Ўзбекистон" массивида янги 160 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	166 273 000.00
Стартовая сумма	166 273 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	351 0000000 ндс сиз	5	Экспертная		
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	5	мавжуд	2	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция тақдим этилмаганлиги учун

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						бахоланмади

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	351 0000000 ндс сиз	18	Экспертная		
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	20	мавжуд	15	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №3 . Танлаш иштирокчисининг охириги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	351 0000000 ндс сиз	16	Экспертная		
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	20	мавжуд	18	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция тақдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №4 Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	351 0000000 ндс сиз	5	Экспертная		
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	5	мавжуд	5	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция такдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №5 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойихалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	351 0000000 ндс сиз	15	Экспертная		
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	20	мавжуд	13	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция такдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №6 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	351 0000000 ндс сиз	2	Экспертная		
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	5	мавжуд	2	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция такдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Критерий №7 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	351 0000000 ндс сиз	14	Экспертная		
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	20	мавжуд	17	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Декларатция такдим этилмаганлиги учун бахоланмади

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	406 000 000.00	351 000 000.00	14.05.2022 11:36:42	100.00
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	406 000 000.00	352 900 000.00	16.05.2022 10:08:30	99.46

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	Не прошел	Не прошел	Не прошел
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	Прошел	100	100
BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ	Прошел	99.46	99.46

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 83245 от 17.05.2022 года на приобретение Поп тумани "Миришкор" МФЙ худуда "Янги Ўзбекистон" массивида янги 360 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ
305802231

и резервный исполнитель: BETAKROR QURILISH DIZAYN MCHJ (303474784)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	

Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMxon ABDUMAXMUDxon O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП