# ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА №73

19 05 2022 йил Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган « UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA» МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори М.Адхамов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Косонсой туманидаги Намуна маҳалла фукаролар йиғини учун маъмурий бино қуриш обеъкти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

## I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар хисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

**2.1**. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар киймати жорий нархларда **ККС сиз 14 300 000 (Ўн тўрт миллион уч юз минг) сўмни ташкил этади**

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги холлар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи**, **Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

## III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур **шартномада ҳамда унинг 1 иловасига** мувофиқ лойиҳа ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва хисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш хажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

## IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари хисобидан аванс бериш ва жори молиялаштиришни амалга ошириш**;**

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятин

олади.

## V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий кийматининг 15 % фоизини олдиндан тулаб беради колган 85% ни бажарилган ишлар **вилоят хокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.**

## VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом эттириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- ✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
- ✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоиз**идан ошмаслиги лозим.
- ✓ Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоиз**идан ошмаслиги лозим.
- ✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоиз**идан ошмаслиги керак.
- ✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

## VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

## IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета хужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун

ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий харакатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги корупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган корупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича хамкорликни таъминлашни;

- хар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлик муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

## IX.ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

**БУЮРТМАЧИ:**

**Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси**
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-уй
Телефон: 233-06-11
ш/х*: 100021860144017018805258040
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298
ОКЭД: ________
Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шахри Марказий Банк ХККМ
МФО: 00014, СТИРи: 201 122 919

**Директор:** __________ **Д. Матмусаев**

**БАЖАРУВЧИ:**

«UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA» МЧЖ
Манзил: Наманган шахар,
Б.Машраб кўчаси 6-уй,
х/р: 2020 8000 1009 3208 7001,
ЧАКБ “INFINBANK” Наманган филиали
МФО: 01113, ИНН: 305 802 231,
ОКЭД: 71110, тел: 99897-257-18-88

**Рахбар:** __________ **М.Адхамов**

**Хуқуқий экспертиза-хулосаси**

Ушбу пудрат шартнома лойихасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошка конун хужжатлари асосида хукукий экспертиза қилиб, шартнома лойихаси конунчилик хужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.

**Компания хуқуқий маслахатчиси** __________ **К.Тулашев** «____» __________ **2022 йил**

2022 йил 19.05 даги №73 сонли шартномага илова
Шартнома, кушимча келишув,буюртма

## ЛОЙИХА-КИДИРУВ ИШЛАРИ УЧУН
## СМЕТА № 1

Лойиха-кидирув ишларни текшириш, лойихалаш боскичлари, бино, иншоот, корхона номланиши: **Наманган вилояти Косонсой туманидаги Намуна маҳалла фуқаролар йиғини учун маъмурий бино куриш обеъкти учун лойиха смета хужжатлари хамда (лойиха олди бирламчи хужжатлари билан бирга) тайёрлаш** тўғрисида.

Лойиха ташкилоти: **« UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA » МЧЖ**
Буюртачи ташкилоти: **«Наманган Вилоят Хокимлигининг Ягона Буюртмачи Инжинеринг Компанияси»**

| № т/р | Корхона, бино ёки иш тури тавсифи | Булим, жадвал ва параграфга асосланиши | Киймтининг хисоби (минг сум) | Киймати (сум) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **1.** | **Наманган вилояти Косонсой туманидаги Намуна маҳалла фуқаролар йиғини учун маъмурий бино куриш обеъкти учун лойиха смета хужжатлари хамда (лойиха олди бирламчи хужжатлари билан бирга) тайёрлаш учун** | *Лойиха-тадкикот ишларининиг кийматини аниклаш тартиби тугрисидаги Низом 3-илова, 4-илова пункт 5* | **500 000 000 х 0,0286%** | 14 300 000 |
| | **Жами:** | | | 14 300 000 |

Смета бўйича жами: Ўн тўрт миллион уч юз минг **сўм**

**Илова:** 1. *Узбекистон Республикаси Курилиш Вазирлиги 2019 йил 19августдаги №396-сонли буйруги билан тасдикланган Низомга асосланиб ҳисоблаш ишлари бажарилди.*

**«UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA»**
**МЧЖ директори:** **М.Адхамов**

**Лойиха бош мухандиси:** **Д.Донобоев**

**Буюртмачи вакили:** **Р.Эгамбердиев**

# М У Х О К А М А   А Х Б О Р О Т И

«19» май 2022 йил Наманган ш.

Наманган вилояти худудидаги Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 05 май № 22110012080733 сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Косонсой туман Намуна МФЙ учун бино куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат б уюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори Д.Матмусаев

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 80733 на приобретение Косонсой туман Намуна МФЙ учун бино куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 16.05.2022

Время рассмотрения 12.05.2022 22:13

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Председатель комиссии** | YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH | Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари | Наманган вилоят ЯБИК |
| **Секретарь комиссии** | TOʻXTABAYEV AKRAMJON BOQIYEVICH | Бош мутахассис | Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси |
| **Член комиссии** | SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON OʻGʻLI | "Лойиха ва пудрат ташкилотлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи | Вилоят қурилиш бош бошқармаси |
| **Член комиссии** | DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH | Бош мутахассиси | Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси |
| **Член комиссии** | JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH | Етакчи мутахассиси | "SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган вилоят филиали |
| **Член комиссии** | BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD OʻGʻLI | "Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиги | Вилоят Қурилиш Сохасида худудий инспекцияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.05.2022 года № лота 80733.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| **Наименование товара (работы, услуги)** | **Услуга по разработке проектно-сметных работ** |
| Подробное описание | Косонсой туман Намуна МФЙ учун бино куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга тайёрлаш) |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 16 500 000.00 |

| | |
|---|---|
| Стартовая сумма | 16 500 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 . Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | 20 | мавжуд | 15 | Экспертная | | |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | 20 | 14300000 | 16 | Экспертная | | |

Критерий №2 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | 5 | мавжуд | 2 | Экспертная | | |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | 5 | 14300000 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №3 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | 5 | мавжуд | 2 | Экспертная | | |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | 5 | 14300000 | 2 | Экспертная | | |

Критерий №4 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | 20 | мавжуд | 16 | Экспертная | | |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | 20 | 14300000 | 14 | Экспертная | | |

Критерий №5 Мавжуд оргтехника (компютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | 20 | мавжуд | 18 | Экспертная | | |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | 20 | 14300000 | 15 | Экспертная | | |

Критерий №6 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | 5 | мавжуд | 5 | Экспертная | | |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | 5 | 14300000 | 5 | Экспертная | | |

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсатгичлари, салохияти ( 2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | 20 | мавжуд | 15 | Экспертная | | |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | 20 | 14300000 | 18 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **OOO ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | 16 500 000.00 | 14 340 000.00 | 11.05.2022 23:44:21 | 99.72 |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | 16 500 000.00 | 14 300 000.00 | 12.05.2022 00:08:33 | 100.00 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| **OOO ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI** | Прошел | 99.72 | 99.72 |
| **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ** | Прошел | 100 | 100 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 80733 от 16.05.2022 года на приобретение Косонсой туман Намуна МФЙ учун бино куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ
305802231

и резервный исполнитель: OOO ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI (306802215)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|---|---|---|---|
| **Член комиссии** | DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH | Согласен | |
| **Председатель комиссии** | YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI | Согласен | |
| **Член комиссии** | BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O‘G‘LI | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Наманган вилоят ҳокимининг
ўринбосари
__________ С.Султанов
"___" __________ 2022 йил

Наманган вилоят маҳаллий бюджети маблағлари ҳисобидан қуриладиган объектлар бўйича

**МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ**

*(Наманган вилояти Кенгашининг 26.07.2021 йилдаги №VI-25-20-6-0-К/2-сонли қарорига асосан)*

| № | Объектларнинг номи ва жойлашуви | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Капитал қўйилмаларни 2022 йилдаги истиқболи | | | | | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган | | 01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.24 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами | Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами | Пудратчи қурувчи ташкилот номи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | Шу жумладан | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ҚМИ | Жихозлар | Буюртмачи харажатлари | | Қувват/муддат | Асосий фонд суммаси | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Жами | Шу жумладан буюртмачи харажати | | | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Косонсой тумани Намуна МФЙ учун бино қуриш | 2022й | Объект | * | * | * | * | 500,000 | 479,266 | | 20,734 | | Объект | | | | | | Танлов |
| | Жами | | | | | | | 500,000 | 479,266 | | 20,734 | | | | | | | | |

*Изох: *) Объектнинг қийматига лойиҳа смета хужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг аниқлик киритилади*

Вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси директори — Д.Матмусаев