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л ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочий проект разработан ООО «Термизмеъморлойиха» (Лиц. № 001109 выдана Госкомархстрой 
РУз.) на основании заключенного договора. Ч

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. 
“О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых 
за счёт централизованных капитальных вложений”, стоимость строительства определена по проектным 
данным ресурсным методом, в текущих ценах в соответствии “Градостроительных норм и правил”, 
утверждённых приказом Госкомархитектстроя РУз № 49 от 20.07.04 г.

При составлении ресурсных ведомостей использовались сборники сметных норм ШНК, КМК и 
Каталог текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве 
Республики Узбекистан.

В связи с нестабильностью цен на рынке строительных материалов, окончательная стоимость цен на 
строительные материалы, примененные при производстве работ, устанавливаются заказчиком на 
основании фактически понесенных затрат.

В соответствии с “Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов 
в договорных текущих ценах”, утверждённых Постановлением КМ РУз № 261 от 11.06.03 г., 
рекомендуемая стоимость строительства является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не 
может служить основанием для заключения договора подряда.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства определена в соответствии с постановлением кабинета министров от
11.06..2003 года № 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых за счёт централизованных капитальных вложений» и изменениями в 
соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года № 226. Расчет стартовой 
стоимости в текущих ценах производится по формуле:

Ц = (Сзп + Сзм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) х Кр, где:

Сзп -  затраты на основную зарплату с учётом начислений на социальное страхование;
Сэм -  затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
См -  затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Стр -  затраты на транспортные расходы;
Пп -  прочие затраты подрядчика;
Пз -  прочие затраты заказчика;
Зо -  затраты на оборудование;
Ср -  затраты на страхование строительства объектов;
Ер -  коэффициент риска;

ЬЗатраты на заработную плату;

Определяются путём умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека 
- часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Созп = Траб х Сч х Ксс,
где:
Траб -  трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;
Сч -  среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня средне 
статистической месячной заработной платы строителей по региону;
Ксс -  коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.
Исчисление среднечасовой платы производится по формуле:

Сч = Змс: Ф,



Зсм -  среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону
Ф -  среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным министерства труда и социальной защиты 
населения Республики Узбекистан.

По Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства 
объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной 
смете и средне сложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ х Цпр,
где:
СМ -  объем эксплуатации машин и механизмов в часах;
Цпр -  текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной 
смете.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определенны на основе 
фактических показателей в соответствии с ресурсной смете, разработанной в составе рабочего проекта с 
применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном 
производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле.

См=См1 + См2 + СмЗ+ ...+ Смп, где :
См1, См2, СмЗ, Смп — стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций
Смп = N х Цср,

Где:

N -  количество отдельного вида строительства материала (изделия, конструкции), требуемого для 
строительства объекта;

Цср -  средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).
Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)
Стоимость строительных материалов и оборудования принята с учетом транспортных затрат без

IV. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с данными заказчика в размере 17,54 %

V. Прочие затраты заказчика.

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость 
разработки рабочей документации и изыскательных работ, содержание технического и авторского надзора, 
затраты на отведения земель, выплата компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.).

Стартовая стоимость объекта носит рекомендательный характер и не может 
служить основанием для заключения договора -  подряда на производство работ. 
Окончательная стоимость объекта принимается заказчиком.

НДС.

З.ИСОМИДДИНОВ



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ПЕНАХ

№
П/П 1 НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ СТОИМОСТЬ, 

ТЫС. СУМ
1 2 з

1
ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ 0,00 |

2 ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦ. 
СТРАХОВАНИЕ 9198,780

3
ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 463,675

4 ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ 6854,018

5

I 6

ЗАТРАТЫ НА ТРАНСПОРТ МАТЕРИАЛОВ 342,701

ИТОГО ПО ПРЯМЫМ ЗАТРАТАМ 16859,174

7
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54% 2957,099

8 ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ БЕЗ НДС 19816,274

9 ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 396,325

10 ИТОГО 20212,599

11 НДС 15 % 2972,441

12 ВСЕГО СТОИМОСТЬ РАБОТ С НДС 23185,040

"И С П О Л Н И ТеШ ^^Х
ГЛАВНЫЙ
ПРОЕКТА



№ н/п
Обоснование 
(Код ресурса)

Наименование ресурсов Ед. изм. Количество Цена Стоимость

1 2 3 4 5 6 7

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1 00001
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ- 
СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС

"•
492,5347 18676,41 9198779,996

ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ: 9198779,996
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

1 00112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-ЧАС 0,132 249373,00 32917,236
2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 2,56 8900,00 22784

3 00660

КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С 
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 
АТ/ 5 МЗ/МИН

МАШ-ЧАС 3,2545 58500,00 190388,25

4 01199
МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ' МАШ-ЧАС 6,509 6700,00 43610,3

5 01609 РАСТВОРОНАСОС 1 М3 МАШ-ЧАС ; 1,3804 10645,00 14694,358

6 01914
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ 
ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л МАШ-ЧАС 5,511 15000,00 82665

7 1 02209 ШУРУПОВЕРТ ! МАШ-ЧАС 1,39571 2750,00 3838,2025

8 02499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0,50875 58742,00 29884,9925

9 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 0,61498 58742,00 36125,15516

10 02510
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т МАШ-ЧАС 0,0848 79806,00 6767,5488

ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ: 463675,043
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ

1 09219 ВОДА М3 2,1165 760,00 1608,54

; 2 10411

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, 
СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ 
РАЗМЕРОМ МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ

1000 ШТ 0,63 750000,00 472500

3 12138
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3 0,0748 400703,28 29972,60534

4 12147
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 М3 1,1806 515221,42 608270,4085

5 30320
ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 
ДЛИНОЙ 50 ММ т н 0,00031 8520000,00 2641,2

6 30372
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 
1.6X25 ММ т н 0,00003 8200000,00 246

7 30434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ 100 ШТ 0,408 15000,00 6120
8 . ' 30475 ДЮБЕЛИ кг 1,71 8520,00 14569,2
9 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ кг 1,235 8200,00 10127

10 30484
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С 
ШЕСТИГРАННОЙ С ГАЙКАМИ И 
ШАЙБАМИ

кг 0,09 11600,00 1044

11 30654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 тн 0,00988 560000,00 5532,8
12 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ тн 0,2079 7220000,00 1501038
13 31709 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ тн 0,1683 900000,00 151470

14 32540

ПРОВОЛОКА ИЗ 
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ 
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /Щ ,  
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, 
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА Д 3,0 ММ

тн 0,00237 8008696,00 18980,60952

15 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 
ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 
40/25

М2 2,772 5700,00 15800,4

16 36026

БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ 
ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75- 
150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IY 
СОРТА

М3 0,002 3350000,00 6700



17 43099 АРМАТУРА КЛАССА А-1 ТН 0,01125 10696652,00 120337,335

18 44087 ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ 10,4375 7460,00 77863,75

19 45033
V

РАСТВОР г о т о в ы й  КЛАДОЧНЫЙ 
(СОСТАВ И МАРКА ПО ПРОЕКТУ) М3 0,2875 440475,13 126636,5999

20 45036 СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ т н 1,6005 1350000 2160675

21 45768 ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 12,24 2200 26928

22 „61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 26,6 1200,00 31920

22 65317 ТРУБКА ХВТ кг 0,7885 4000,00 3154

24 65851 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ т н 0,00202 15500000,00 31310

25 ПРОВОДА м 4 95 2160 205200

26 РОЗЕТКА ШТ 6 20500 123000

27 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТ 6 20500 123000

28 СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24 ВТ ШТ 10 62203 622030

29 АВТОМАТ 100 А ШТ 1 145500 145500

30 КОРОБА м 95 2200 209000

31 97117

ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА 
ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ 
МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0Д9ММ ВКЛ.

кг 0,0562 15000,00 843

Л ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МА ТЕРИАЛЫ И  КОНСТРУКЦИИ: 6854018,448

Составил:

Проверил:



№ п/п

Шифр номера 
нормативов и 
колы ресурсов

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и 
его масса, расход ресурсов на единицу измерения

Единица
измерения

Коли* 
на единицу 
измерения

ество
по

проектным
данным

1 2 3 Ч 4 5 6

1 Е46-04-012-3
РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: 
ДВЕРНЫХ

100 М2 0,1

1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 103,91 10,391

2 Е46-04-012-1
РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: 
ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ 100 М2 0,08

2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 188,54 15,0832

3 Е46-04-001-4 РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ М3 2,83

3.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 8,24 23,3192

3.2 00660
КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 А Т /5 
МЗ/МИН

МАШ-ЧАС 1,15 3,2545

3.3 01199 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 2,3 6,509

4 Е08-02-002-4
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: 
ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА 
СВЫШЕ 4 M

100 М2 0,125

4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 135,66 16,9575

4.2 02499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,11 0,01375

4.3 09219 ВОДА М3 0,3 0,0375

4.4 10411
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ, СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ 
РАЗМЕРОМ МАРКА ПО ПРОЕКТУ 1000 ШТ 5,04 0,63

4.5 36026
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, 
ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, И  СОРТА М3 0,016 0,002

4.6 43099 АРМАТУРА КЛАССА А-1 ТН 0,09 0,01125

4.7 45033
РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ (СОСТАВ И МАРКА ПО 
ПРОЕКТУ) М3 2,3 0,2875

5 Е62-41-1

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН 100 М2 
РАСЧИЩЕН 

НОЙ 
ПОВЕРХНОС 

ТИ

3,3

5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 20,8 68,64

6 Е15-02-015-5
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ 
РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ 
СТЕН

100 М2 0,29

6.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 74,24 21,5296
6.2 01609 РАСТВОРОНАСОС1 М3 МАШ-ЧАС 4,76 1,3804

6.3 12138 - РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3 0,2 0,058

6.4 12147
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5

М3 1,58 0,4582

'6 .5 30372 ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ 1.6X25 ММ ТН 0,00012 0,00003

7 Е10-01-037-01

УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ 
ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ 
ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 АЛЮМИНИВЫХ ТИПА 
АКФА

100 М2 
ПРОЕМОВ

0,2218

7.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 81,34 18,04121

7.2 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 3,84 0,85171

7.3 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 1,99 0,44138

7.5 44087 ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ 37,5 8,3175

7.6 65851 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0,0048 0,00106

8 Е10-01-036-02
УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 
ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИВЫХ ТИПА АКФА

100 М2 
ПРОЁМОВ

0,08

8.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 104,93 8,3944
8.2 02209 ШУРУПОВЕРТ МАШ-ЧАС 6,8 0,544



8.3 02509
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-ЧАС 2,17 0,1736

8.5 44087 ЦЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ КГ 26,5 2,12

8.6 65851 ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТН 0,012 0,00096

9 Е15-02-031-1
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ 
ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ 100 М2 0,168

9.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 204,06 34,28208

9.2 12138
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО- 
ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6 М3 0,1 0,0168

9.3 12147
РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 4 М3 4,3 0,7224

10 Е15-02-019-3

СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕН 
(ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ 
СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 ММ: СТЕН

100 М2 3,3

10.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 25,945 85,6185

10.2 00112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ-ЧАС 0,04 0,132

10.3 01914 РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л МАШ-ЧАС 1,67 5,511
10.4 09219 ВОДА М3 0,63 2,079
10.5 45036 СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ ТН 0,485 1,6005

и Е15-04-005-3
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ 
СОСТАВАМИ

100 М2 3,3

11.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 42,9 141,57

11.2 02499
АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-ЧАС 0,15 0,495

11.3 31054 КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ТН 0,063 0,2079
11.4 31709 ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ТН 0,051 0,1683

11.5 35538
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С 
ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 М2 0,84 2,772

12 Ц08-02-403-3
ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ­
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В 
БОРОЗДАХ

100 м 0,95

12.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕИ ЧЕЛ-ЧАС 37 35,15
12.2 30475 ДЮБЕЛИ КГ 1,8 1,71
12.3 30479 ГВОЗДЬ УСИЛЕННЫЙ КГ 1,3 1,235
12.4 30654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 ТН 0,01 0,0095

12.5 32540

ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКО УГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ 
СТАЛИ/1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО 
НАЗНА ЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КА ТЕГОРИИ КА ЧЕСТВА Д  3,0 ММ ТН 0,0025 0,00237

12.6 61608 СКОБЫ РАЗНЫЕ 10 ШТ 28 26,6
12.7 65317 ТРУБКА ХВТ к г 0,83 0,7885

ПРОВОДА м П 95
КОРОБА м П 95

13 Ц08-03-591-9
РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

100 ШТ 0,06

13.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 38,1 2,286

13.2 02510
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-ЧАС 0,04 0,0024

13.3 30484
БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННОЙ С ГАИКАМИ И 
ШАЙБАМИ к г 1,5 0,09

13.4 30654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 ТН 0,00315 0,00019
7 3.5 45768 ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 102 6,12

13.6 97117

ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ 
КОМПА УНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0.19ММВКЛ. к г 0,42 0,0252

РОЗЕТКА ШТ П 6

14 Ц08-03-591-2
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО 
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

100 ШТ 0,06

14.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 32,2 1,932

14.2 02510
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-ЧАС 0,04 0,0024

14.3 30654 ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 ТН 0,00315 0,00019
14.4 45768 ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ШТ 102 6,12

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ШТ П 6
АВТОМАТ 100 А ШТ П 1



15 Ц08-03-593-5

СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ 
УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ 
БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ 
УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ЛЕД 24 ВТ

100 ш т 0,1

15.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 93,4 9,34
15.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 25,6 2,56

15.3 02510
АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т

МАШ-ЧАС 0,8 0,08

15.4 30320 ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 м м ТН 0,00306 0,00031
15.5 30434 ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ v 100 ШТ 4,08 0,408

СВЕТИЛЬНИК ЛЕД 24 ВТ ШТ П 10

15.6 97117

ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ 
КОМПА УНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ 
ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0.19ММВКЛ. КГ 0,31 0,031

ш \
Составил: * 4  . i . 

Проверил:__________
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"УТВЕРЖДАЮ"

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

гАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА : КУМКУРГОН ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИГА КАРАШЛИ МАРКАЗИЙ ШИФОХОНАНИНГ
ИЧКИ ДОРИХОНА БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

>• m а  I Наименование работ Ед. изм. Количество

1 2 3 4

1 РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ 100 М2 од

2 1РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С 
П ОД ОКОННЫМИ ДОСКАМИ

100 М2 0,08

РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ М3 2,83

4
КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ: ТОЛЩИНОЙ 
В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М

100 М2 0,125

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН
100 М2 

РАСЧИЩЕННОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ

3,3

б
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 
УЛУЧШЕННАЯ: ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН

100 М2 0,29

-
УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ 
ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 
АЛЮМИНИВЫХ ТИПА АКФА

100 М2 ПРОЕМОВ 0,2218

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ 
БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИВЫХ ТИПА АКФА

100 М2 ПРОЁМОВ 0,08

9 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО 
БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ

100 М2 0,168

1*
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ 
ШТУ КАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 5 
ММ: СТЕН

100 М2 3,3

11
УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН 
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ

100 М2 3,3

12 ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ­
ТРЕХЖИЛЬНЫЕ: ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ

100 М 0,95

О Р ОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ 
ПРОВОДКЕ

100 Ш'Г 0,06

14 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ 
СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ

100 ШТ 0,06

JS
СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С 
КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ ЛЕД 24 ВТ

100 ШТ од


