

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 79

20 05 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган « UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA» МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори М.Адхамов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Чуст тумани Гулзор МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви ҳудудида 360-ўринли мактабгача та'лим ташкилоти қуриш объекти учун лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиха олди ҳужжатлари билан бирга) лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета ҳужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС сиз 351 000 000 (Уч юз эллик бир миллион) сўмни ташкил этади**

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 1 иловасига мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета ҳужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини 10 (ун) кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жори молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини

олади.

V. ТҮЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 15 % фоизини олдиндан тулаб беради колган 85% ни бажарилган ишлар вилоят хокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- ✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
- ✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

- ✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун

ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижрояи органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва газначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона
буюртмачи инжиниринг компанияси
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-уй
Телефон: 233-06-11

ш/х*: 100021860144017096525251106
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298

ОКЭД: _____

Газначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Газначилиги
Газна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ
МФО: 00014 СТИР: 201 122 919

Директор: Д. Матмусаев



БАЖАРУВЧИ:

«UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA» МЧЖ

Манзил: Наманган шаҳар,

Б.Машраб кўчаси 6-уй,

х/р: 2020 8000 1009 3208 7001,

ЧАКБ «INFINBANK» Наманган филиали

МФО: 01113, ИНН: 305 802 231,

ОКЭД: 71110, тел: 99897-257-18-88



Раҳбар:

М.Адхамов

Хуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания хуқуқий маслаҳатчиси К.Тулашев « _____ » _____ 2022 йил

**ЛОЙИХА-КИДИРУВ ИШЛАРИ УЧУН
СМЕТА № 1**

Лойиха-кидирув ишларни текшириш, лойихалаш босқичлари, бино, иншоот, корхона номланиши:
Наманган вилояти Чуст тумани Гулзор МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви ҳудудида 360-ўрнили мактабгача та'лим ташкилоти қуриш объекти учун лойиха смета ҳужжатлари ҳамда (лойиха олди бирламчи ҳужжатлари билан бирга) тайёрлаш тўғрисида.

Лойиха ташкилоти: « UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA » МЧЖ

Буюртачи ташкилоти: «Наманган Вилоят Хокимлигининг Ягона Буюртмачи Инжинеринг

Компанияси»

№ т/р	Корхона, бино ёки иш тури тавсифи	Булим, жадвал ва параграфга асосланиши	Кийматининг хисоби (минг сум)	Киймати (сум)
1.	Наманган вилояти Чуст тумани Гулзор МФЙ "Янги Ўзбекистон" массиви ҳудудида 360-ўрнили мактабгача та'лим ташкилоти қуриш объекти учун лойиха смета ҳужжатлари ҳамда (лойиха олди бирламчи ҳужжатлари билан бирга) тайёрлаш учун	Лойиха-тадқиқот ишларининг кийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом 3-илова, 4-илова пункт 5	15 000 000 000 х 0,0234%	351 000 000
	Жами:			351 000 000

Смета бўйича жами: Уч юз эллик бир миллион минг сум

Илова: 1. Ўзбекистон Республикаси Қўшма Вазирлиги 2019 йил 19 августдаги №396-сонли буйруғи билан тасдиқланган Низомга асосланган ҳисоблаш ишлари бажарилди.

«UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA»

МЧЖ директори:

Лойиха бош муҳандиси:

Буюртмачи вакили:



М. Адхамов

Д. Данобоев

Р. Агамбердиев



МУХОКАМА АХБОРОТИ

«20» май 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 07 май № 22110012083239-сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Чуст тумани “Гулзор” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массивида янги 360 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат б уюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 83239 на приобретение Чуст тумани “Гулзор” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массивида янги 360 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.05.2022

Время рассмотрения 17.05.2022 11:56

Конкурсная комиссия Вилоят хокимлигининг Ягона буюртмачи инженеринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўринбосари	Наманган вилоят ЯБИК
Секретарь комиссии	ТО‘ХТАБАЙЕВ AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассис	Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят курилиш бош бошқармаси
Член комиссии	DEDAHANOV FARXOD BAXODIROVICH	Бош мутахассиси	Наманган вилоят Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассиси	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган вилоят филиали
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O‘G‘LI	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Курилиш Сохасида худудий инспекцияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.05.2022 года № лота 83239.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чуст тумани “Гулзор” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массивида янги 160 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	110 000 000.00

единицу	
Стартовая сумма	110 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чуст тумани “Гулзор” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массивида янги 160 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	129 727 000.00
Стартовая сумма	129 727 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чуст тумани “Гулзор” МФЙ “Янги Ўзбекистон” массивида янги 160 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	166 273 000.00
Стартовая сумма	166 273 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	351 0000000 ндс сиз	2	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лицензия ва декларатция тақдим этилмаганлини учун бахоланмади
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №2 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	351 0000000 ндс сиз	14	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лицензия ва декларатция тақдим этилмаганлини учун баҳоланмади
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	20	20	10	Экспертная		

Критерий №3 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	351 0000000 ндс сиз	5	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лицензия ва декларатция тақдим этилмаганлини учун баҳоланмади
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №4 . Танлаш иштирокчисининг охириги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	351 0000000 ндс сиз	16	Экспертная		
ООО "	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лицензия ва

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
QISHLOQQURILISHLOYIHA"						декларатция тақдим этилмаганлини учун баҳоланмади
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	20	20	18	Экспертная		

Критерий №5 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	351 0000000 ндс сиз	15	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лицензия ва декларатция тақдим этилмаганлини учун баҳоланмади
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	20	20	18	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	351 0000000 ндс сиз	5	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA"	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лицензия ва декларатция тақдим этилмаганлини учун баҳоланмади
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	351 0000000 ндс сиз	18	Экспертная		
ООО " QISHLOQQURILISHLOYIHA "	20	20	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Лицензия ва декларатция тақдим этилмаганлини учун бахоланмади
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	20	20	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	406 000 000.00	352 400 000.00	16.05.2022 11:23:34	99.60
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	406 000 000.00	351 000 000.00	14.05.2022 13:25:35	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "QISHLOQQURILISHLOYIHA "	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ	Прошел	99.6	99.6
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 83239 от 17.05.2022 года на приобретение Чуст тумани "Гулзор" МФЙ "Янги Ўзбекистон" массивида янги 360 ўринли МТТни куриш объекти учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш определила победителем:

UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ
305802231

и резервный исполнитель: YUKSALISH QURILISH LOYIHA ISHLARI MCHJ (306583798)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	

Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMxon ABDUMAXMUDxon O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилоят

Департаменти



Наманган вилоят ҳисобчи ва ҳисоб бўғими бўғимлари раҳбарлари ва ходимлари билан
 (шарҳловчи, таҳрирчи, тақрирчи ва бошқалар)
 Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджетини шаклландирган ва таъминлаган
 Мактабгача таълим ташкилотлари объектиларининг (янгиланган, мукаммал қилинган, мукаммал таъмирланган) бўйича
 2022 йили МАЎЗИЛЛИ РЎЎҚАТНИ №1
 Қисас: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98 қарори

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қўрилган боғ'лаш ва фойдаланишда тўлиқроқ вақти	Дойилла қилинган	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома лежалар) жумладан, буюртмачи, боғ'лаш қароридан	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи, боғ'лаш қароридан	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи, боғ'лаш қароридан	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи, боғ'лаш қароридан	2022 йили умумий қийматлар лимити				2022 йили фойдаланишга тўлиқроқ қилинган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи, боғ'лаш қароридан	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи, боғ'лаш қароридан	Экспертга ҳаёвдор рақам ва сана	Текшер (ташд.) рақам ва сана	Банкидаги номи	
								Жами қийматлар	Қўрилган/бўғ'ланган	Шу жумладан		Қўрилган/бўғ'ланган	Асосий фойдаланиш						
										Жами	Жумладан, салиқ шаражатлари								
Мактабгача таълим ташкилотлари																			
17	Вилоят бўйича жами		2100 урин	62 013,691 2 043,876	60 890,413 920,598	60 890,413 920,598	60 890,413 920,598	63315,000	59355,850	1932,131	0,000	840,000 урин	62013,691	9,523,387 0,000	12 045,709 0,000				
5	Янгиланган		450 урин	10 517,793 410,495	10 340,570 233,271	10 340,570 233,271	10 340,570 233,271	18042,100	16245,253	1181,499	0,000	120,0 урин	10517,793	0,000 0,000	505,365 0,000				
1	Памилган тумани "Чипор" МФЙда янги 150 ўринли МТТ қўриши	2022й	150 урин	5 737,473 219,017	5 606,050 87,593	5 606,050 87,593	5 606,050 87,593	5 330,127	5 242,534	87,593		150 Сен 22й	5737,473	0,000 0,000	275,923 0,000	ЎкеН-34599 26.03.2020 ПайН-14/01-06/1-1970 29.03.2022й	Ў4 2211100-400862 26.04.2022й №0862	"Обан" шк	
2	Памилган тумани "Янгиер" МФЙда 130 ўринли янги МТТ қўриши	2022й	120 урин	4 780,320 191,478	4 734,520 145,678	4 734,520 145,678	4 734,520 145,678	4 305,078	4 359,400	145,678		120 Апр 22й	4780,320	0,000 0,000	229,442 0,000	ЎкеН-34221 18.03.2020 ПайН-14/01-06/1-2064 31.03.2022й	Ў4 2211100-4008583 25.04.2022й №08583	"Сифат қўрилган ташкилот сервис" МЧЖ	
3	Қосовон тумани "Обед" МФЙда янги 180 ўринли МТТ қўриши	2022й	180 урин					6 765,889	6 643,319	122,570						ЎкеН-34634 26.03.2020 ПайН-14/01-06/1-1969 29.03.2022й		Текшер	
Ўз.Рес.ВМнинг 15.04.2022 йилдаги 54-Раёсат йиғилиши баёнига қура "Янги Ўзбекистон" миссияларида қуриладиган объектлар																			
4	Чуст тумани "Гулзор" МФЙда 360 ўринли янги мактабгача таълим ташкилоти қўриши	2022й	360 урин					412,829		412,829								Текшер	
5	Памилган тумани "Мирниқор" МФЙда 360 ўринли янги мактабгача таълим ташкилоти қўриши	2022й	360 урин					412,829		412,829								Текшер	
Тақсимланмаган лимит								615,349											
12	Реконструкция		1650 урин	51 495,898 1 633,381	50 549,844 687,327	50 549,844 687,327	50 549,844 687,327	43266,900	42516,267	750,633	0,000	720 урин	51495,898	9,523,387 0,000	11 540,344 0,000				
1	Мингбулак тумани "Гольфик" МФЙдаги 48-сонли МТТ объектига реконструкция қилини	2021-2022й	120 урин	4 424,573 137,228	4 342,805 55,460	4 342,805 55,460	4 342,805 55,460	3 366,300	3 310,840	55,460		120 Апр 22й	4424,573	802,250 0,000	976,505 0,000	ЎкеН-34636 26.03.2020 ПайН-14/01-06/1-1999 29.03.2022й	Ў4 2211100-4008593 25.04.2022й №08593	"Осиё қўрилган дивизи" шк	
2	Памилган тумани "Урганч" МФЙдаги 18-сонли МТТ объектига реконструкция қилини	2022й	120 урин	4 505,240 142,868	4 422,940 60,548	4 422,940 60,548	4 422,940 60,548	3 366,300	3 305,752	60,548		120 Апр 22й	4505,260	892,653 0,000	1 029,640 0,000	ЎкеН-34640 26.03.2020 ПайН-14/01-06/1-1963 29.03.2022й	Ў4 2211100-4008518 25.04.2022й №08518	"Ўзбек мусола қуриш фирми" МЧЖ	
3	Памилган тумани "Чипор" МФЙдаги 27-сонли МТТ объектига реконструкция қилини	2022й	150 урин	5 089,026 162,138	4 990,737 69,830	4 990,737 69,830	4 990,737 69,830	4 158,400	4 088,350	69,830		150 Ноя 22й	5089,026	617,151 0,000	852,737 0,000	ЎкеН-34616 26.03.2020 ПайН-14/01-06/1-1965 29.03.2022й	Ў4 2211100-4008506 25.04.2022й №08506	"Фитилек сано сервис" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш бошқаруви ва фойдаланишга топширилган йили	Лойиҳа қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (бир қанча асосда) жумладан, буюртмачи билан шартномада белгиленган	01.01.22 й. ҳисобига объект қилинган қиймати жумладан, буюртмачи билан шартномада белгиленган	01.01.22 й. ҳисобига Индия Индия субъектинин (қандаш асосда) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан шартномада белгиленган	01.01.22 й. ҳисобига Индия Индия субъектинин молликларинин қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан шартномада белгиленган	2022 йилдаги қийматлар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳисобига Индия Индия субъектинин (қандаш асосда) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан шартномада белгиленган	01.01.23 й. ҳисобига Индия Индия субъектинин молликларинин қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи билан шартномада белгиленган	Эксперт ҳужжатинин рақами ва санаи	Тендер (қилса), буюртма шартномаси билан бундан бошқариладиган	Ташкилот номи	
								Жами қийматлар	Қурилиш - қийматлар	Жами	Буюртмачи билан шартномаси	Қийматлар	Асосий фонд суммаси						
																			Жами
4	Нон тухуми "Поискон" МФЙдаги 14-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	150	5 206,376 163,633	2 110,692 67,949	5 110,692 67,949	5 110,692 67,949	4 158,400	4 090,451	67,949	150 Ноя 22й	5206,376	237,005 0,000	532,292 0,000	Эксп/34634 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1969 29.03.2022й	Lot 22411000008597 11.05.2022й №8597	"YANGI AVLOQ QURILISH INVEST MCHJ"		
5	Нон тухуми "Вай" МФЙдаги 33-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	150	5 121,637 163,652	5 121,637 66,127	5 121,637 66,127	5 121,637 66,127	4 158,400	4 092,273	66,127	150 Ноя 22й	5219,163	247,855 0,000	963,237 0,000	Эксп/34629 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1969 29.03.2022й	Lot 22411000008521 25.04.2022й №8521	"Oran" ш.к		
6	Турқурун тумани "Аксел" МФЙдаги 49-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	120	4 180,040 131,496	4 104,627 56,083	4 104,627 56,083	4 104,627 56,083	3 366,300	3 310,217	56,083	120 Ноя 22й	4180,040	364,105 0,000	219,327 0,000	Эксп/34634 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1969 29.03.2022й	Lot 22411000008520 11.05.2022й №8520	"BINOKOR IMKON DIZAYN MCHJ"		
7	Уйчи туманидаги "Хуррият" МФЙдаги 17-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	270	6 526,398 241,468	6 394,692 109,762	6 394,692 109,762	6 394,692 109,762	4 158,400	4 048,638	109,762	270 Дек 22й	6526,398	2123,200 0,000	2 236,292 0,000	Эксп/34644 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1968 29.03.2022й	Lot 22411000008657 27.04.2022й №8657	"Файлибек сало сервис" МЧЖ		
8	Учкуйрун тумани "Бегу" МФЙдаги 38-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	120	4 232,730 130,492	4 232,730 53,957	4 232,730 53,957	4 232,730 53,957	3 366,300	3 312,343	53,957	120 Апр 22й	4314,264	107,096 0,000	871,930 0,000	Эксп/34617 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1966 29.03.2022й	Lot 22411000008655 26.04.2022й №8655	"Келажик чамон сардари" МЧЖ		
9	Чирчиқ тумани "Арбонин" МФЙдаги 29-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	120	4 508,507 148,291	4 508,507 60,549	4 508,507 60,549	4 508,507 60,549	3 366,300	3 305,751	60,549	120 Апр 22й	4596,250	908,220 0,000	1 112,207 0,000	Эксп/34615 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1971 29.03.2022й	Lot 22411000008610 26.04.2022й №8610	"Меҳнат турни" ш.к		
10	Чирчиқ тумани "Гурик" МФЙдаги 33-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	90	3 760,140 110,387	3 760,140 45,884	3 760,140 45,884	3 760,140 45,884	2 772,200	2 726,316	45,884	90 Сен 22й	3824,644	844,430 0,000	987,940 0,000	Эксп/34643 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1964 29.03.2022й	Lot 22411000008587 25.04.2022й №8587	"Меҳнат турни" ш.к		
11	Чирчиқ тумани "Меҳнатобод" МФЙдаги 59-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	150					4 257,400	4 194,094	63,306					Эксп/34634 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1969 29.03.2022й		Тендер		
12	Янгибўриқ тумани "Тулган" МФЙдаги 23-сонли МТГ биносини реконструкция қилиши	2022й	90	3 555,336 101,729	3 555,336 41,159	3 555,336 41,159	3 555,336 41,159	2 772,200	2 731,041	41,159	90 Сен 22й	3613,906	639,397 0,000	283,136 0,000	Эксп/34634 26.03.202й Пан№14.01.06/1-1969 29.03.2022й	Lot 22411000008519 25.04.2022й №8519	"Oran" ш.к		
Кредитор қарздорликларин қоплов учун								1 708,835	297,165										
Косовей тумани "Заландон" МФЙда 180-уринчи йил мактаб аниқлаш танловини қурилиш объекти								297,165	297,165										"Қишлоқ қурилиш ИИФ" МЧЖ

Илоҳ: Мактаб аниқлаш танловини ҳуқуқдаги "Илфотқурилиш" шартномасинин бундан шартномани қоплов учун ДМ Наманган вилояти филиали учун 2022 йилда ажратилган жами 68 320,0 млн.сум маблағларинин 63 315,000 млн.сум қисми Вазиirlар Маққамин Расади эгеклигинин 2022 йил 14-февралдан 19-сепар баълинин 2-банди, 3-банди 2-қисминин асосин Наманган вилояти ҳуқуқдаги "Ягона буюртмачи хизмати" ПК таъсис қилинган топширин-қабул қилинган шартномаларин орқали ўтказилган. Дастурдаги бошқа объектлар бундан бошқа бирлимин ҳужжатлар жумласинин умумий маблағларинин қисминин гаштисинин топширин-қабул қилинган шартномаларин орқали белгиленган шартларда амалда оширилган.


Вазиirlар Маққамин Расади мажлисинин 2022 йил 15-апрелдаги 54-сонли баъли 13-июлдаги асосан "Янги Ўзбекистон" мажлисинин 2-гаълини МТГ қурилиш қилинган.

"КИРИТИЛДИ"
Наманган вилояти ҳуқуқдаги ягона буюртмачи шартномачинин қоралинияс директорин

И.Матийев
2022й

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазиirlинин

Ф.И.И.
2022й

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Итисодий тараққиёт ва қамбағалликни қисқартуриш қазирлигинин

А.Бобоев
Ф.И.И.
2022й