

# Бюджетдан маблағ олувчи муассасаларда жорий таъмирлаш ишларини бажариш бўйича

## № 5\_сонли ШАРТНОМА

2022 йил «19» май

Фуркат тумани

Икки томонлама хўжалик муносабатларини ифодаловчи мазкур шартнома Низом асосида иш юритувчи "Бинокор Отабек" хусусий корхонаси (кейинги ўринларда «Иш бажарувчи» деб аталади) номидан раҳбари М.Усманов биринчи томон ва иккинчи томон Ўзбекистон Республикаси Қонунчилиги ҳамда ўз Низомига асосан фаолият юритувчи Фуркат тумани МТБ номидан (келгусида «Буюртмачи» деб аталади) раҳбари Д.Қодирова ўрталарида № 22110012082936\_сонли лотга асосан куйидаги мақсадларда тузилди:

### 1. Шартнома предмети

- 1.1. «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га ўзаро келишув асосида нуқсон далолатномалари ва лойиҳа-смета хужжатларига кўра қуйидаги турдаги жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради:  
Фуркат тумани 17 МТТ бизнесида жорий таъмирлаш \_\_\_\_\_
- 1.2. Мазкур шартноманинг умумий қиймати 39850000 сўм, (ўттиз тўққиз миллион саккиз юз эллик минг) *(рақим ва сў билан тўлиқ ёзилади)* сўми ташкил қиләди.
- 1.3. Бажариладиган жорий таъмирлаш ишларини хусусиятидан келиб чиқиб тегишли хужжатлар расмийлаштирилгани ҳолда томонларни ўзаро келишувига асосан алоҳида спецификация тузилиб тасдиқланади ва ушбу шартномага илова қилинади.
- 1.4. Бинони жорий таъмирлаш ишларини бажариш муддати: 20 кун (йигирма)

### 2. Ҳисоб-китоб шартлари.

- 2.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ҳисоб-китоб келишилган нархларда, бажарилган ишлар далолатномаси, счет-фактура ва бошқа тегишли хужжатлар расмийлаштирилиб "Буюртмачи" томонидан қабул қилиниб олингандан сўнг тўлов жадвали бўйича амалга оширилади. Келишилган нархларнинг шаклланиши учун бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини сметаси еки калькуляция ва баҳолар прейскурантлари асос бўлиб ҳисобланади. Агар давлат назорат органлари томонидан ўтказилган текшириш ва тафтиш ишлар натижасида бажарилган жорий таъмирлаш ишларида хато ва камчиликлар аниқланса ва белгиланган нархлар юқори деб топилса, ушбу фарқ «Иш бажарувчи» ҳисобидан қопланади.
- 2.2. «Буюртмачи» олдиндан 30 % миқдорда туловни амалга оширади ҳамда тўлиқ ҳисоб-китобни «Иш бажарувчи» жорий таъмирлаш ишларини бажаргандан сўнг 30 кун ичида амалга оширади.
- 2.3. Жорий таъмирлаш ишларини бажарилиши жаренида «Буюртмачи»га тегишли бўлган хом-ашелар ва материаллардан фойдаланилганда бажарилган жорий таъмирлаш ишлари қийматидан ушбу сарфланган хом-ашелар ва материаллар қиймати чиқариб ташланиб «Иш бажарувчи» билан ҳисоб-китоб қилинади.

### 3. Томонлар ҳуқуқи ва мажбуриятлари:

- 3.1. «Иш бажарувчи» ўз кучлари ва ишлаб чиқариш воситалари билан барча ишларни мазкур шартнома ва иловаларида яъни лойиҳа-смета хужжатларида кўзда тутилган даражада ва ҳажмларда, муддатида, сифатли, техник талабларга жавоб берадиган ҳолатда бажариб тегишли хужжатларни тўғри расмийлаштиришни ўз зиммасига олади.
- 3.2. «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган иш (хизматлар)ни бир қисми еки ҳаммаси сифатсиз бажарилганлиги аниқланиб «Буюртмачи» томонидан тегишли равишда далолатнома расмийлаштирилганда бажарилган ишларни сифатсиз қисми «Иш бажарувчи» томонидан ўз маблағлари ҳисобидан қайтадан бажариб берилади. Ушбу қўшимча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўлов амалга оширилмайди.
- 3.3. «Буюртмачи» «Иш бажарувчи» томонидан бажарилиши лозим бўлган жорий таъмирлаш ишларини нуқсон далолатномалари (дефект актлари), лойиҳа-смета хужжатлари ва бошқа тегишли хужжатлари билан «Иш бажарувчи» ни таъминлайди.
- 3.4. «Буюртмачи» бажарилган жорий таъмирлаш ишларини шартнома шартлари ва лойиҳа-смета хужжатларига тўғри келишини текшириб қабул қилиб олгандан сўнг бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада кўрсатилган муддатда тўловни амалга ошириши шарт.
- 3.5. Хўжалик юритувчи субъектлар томонидан давлат харидлари билан боғлиқ тузиладиган шартномаларда мажбурий равишда коррупцияга қарши қўшимча шартлар белгиланади.

Шартноманинг тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (ёрдамчи пудратчи ташкилотлар агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахслар) томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларга риоя этилмаганда иккинчи тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга бекор қилишга ҳамда зарарли қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

### 4. Жарималар қўланилиши

- 4.1. Агар «Иш бажарувчи» томонидан «Буюртмачи»га сифатсиз бажарилган ишлар (хизматлар) тақдим этилганда «Иш бажарувчи» эса ушбу нуқсонларни бартараф этишдан бош тортса, «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»дан бундай бажарилган жорий таъмирлаш ишларининг умумий қийматидан 50%, лекин шартноманинг 1.2 бандида кўрсатиб ўтилган суммасининг 50% ошмаган ҳолда жарима кўппаб, қонунчиликда белгиланган тартибда ўқиб олинади.
- 4.2. Агар «Иш бажарувчи» томонидан шартномада белгиланган ишлар муддатида бажарилиши таъминланмаса, «Иш бажарувчи» муддати ўтган ҳар бир кун учун муддатида бажарилмаган ишларни қийматини 0,5% миқдорда, лекин кечиктирилган ишларни қийматини 50% дан ошмаган миқдорда «Буюртмачи»га пеня тулайди.



- 4.3 Агар "Буюртмачи" қабул қилиб олинган жорий таъмирлаш ишлари учун шартномада белгиланган муддатларда асосиз равишда тўлов амалга оширилмаса, «Буюртмачи» муддати утган ҳар бир кун учун тўлови кечиктирилган суммадан 0,4 % миқдорда, лекин кечиктирилган туловни суммасини 50% дан ошмаган миқдорда "Иш бажарувчи" пеня тулайди.
- 4.4 Жарималар тўланиши «Иш бажарувчи»ни ва «Буюртмачи»ни шартномада белгиланган мажбуриятларини бажаришдан озод этмайди.

#### 5. <Форс-мажор>

- 5.1 Шартномада кўрсатилган шартлар томонларга боғлиқ бўлмаган фавқулодда ҳолатларда бузилса (яъни сув тошқини, енгин, zilзила, бошқа табиий офатлар ва ҳукуматнинг махсус қарорларини бажариш билан боғлиқ ҳолатларда) томонлар жавобгар бўлмайди.

#### 6. Шартнома муддати

- 6.1. Шартнома иккала томонлар имзолангандан сўнг кучга киради.
- 6.2 Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил « 31 » декабргача. Маълум сабабларга кўра бажарилган жорий таъмирлаш ишлари учун ўз вақтида тўловни амалга ошириш имкони бўлмаганда томонларни ўзаро келишувига асосан тўлов учун қўшимча вақт белгиланади.
- 6.3 Шартнома қуйидаги ҳолатларда муддатидан олдин бекор қилиниши мумкин:
- а) томонлар ўзаро езма келишувига асосан;
  - б) «Иш бажарувчи» томонидан бажарилган жорий таъмирлаш ишларини сифатсизлиги тўғрисида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда ҳужжат расмийлаштирилиб тегишли хулоса олинганда;
  - в) «Иш бажарувчи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1 ва 3.2 бандлари бажарилмаганда;
  - г) бюджетдан маблағ олувчини харажатлар сметасига еки лойиха-смета ҳужжатларига белгиланган тартибда ўзгартириш киритилиши натижасида шартнома суммаси камайтирилиши лозим бўлгани ҳолда «Иш бажарувчи» ушбуга розилик бермаган тақдирда;
  - д) нархлар ўзгариши натижасида маҳсулотларнинг, бажарилган жорий таъмирлаш ишларини нархи маълум санадан ўзгариши (камайиши еки қупайиши) лозим бўлгани ҳолда томонлар ўзаро келиша олмаган тақдирда;
- Изоҳ: б, в, г, д пунктлари бўйича шартномалар «Буюртмачи» томонидан бир томонлама бекор қилиниши мумкин. Шартноманинг бекор қилиниши тўғрисида «Буюртмачи» «Иш бажарувчи»га езма равишда, асосларини келтирган ҳолда хат билан маълум қилади.

#### 7. Қўшимча шартлар

- 7.1 Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаган тақдирда Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан Иқтисодий судлари орқали хал қилинади.
- 7.2 «Таъминотчи» ўз фаолиятини юргизиш учун лозим бўлган ҳужжатлардан (лицензия, гувоҳнома, сертификат) «Истеъмолчи»га тақдим этади.
- 7.3 Шартномани бажарилиши учун таълуқли ҳужжатларни ҳаққонийлиги ва тўғрилиги учун ушбу ҳужжатларни тақдим этаётган томонлар маъсул ва жавобгардирлар.
- 7.4 Ушбу шартнома томонлар ўртасида имзолангандан сўнг белгиланган тартибда ва муддатда тегишли газначилик бўлинимасида рўйхатдан ўтказилиши шарт. Рўйхатдан ўтказилмаган шартномалар бўйича тўлов амалга оширилмайди.
- 7.5 Шартномага барча ўзгартиришлар иккала томонлама келишилган ва томонларнинг имзо ва муҳрлари билан тасдиқланиб **тегишли газначилик бўлинимасида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг** амалга киритилади. Шартнома юзасидан келиб чиққан низолар ўзаро хал қилинади. Ўзаро хал қилинмаганда ҳужалик суди орқали хал қилинади.

#### 8. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Иш Бажарувчи»

"Бинокор Отабек" хусусий қорхонаси

(мол сўзлаб берувчининг номи)

«Буюртмачи»

Фуркат туман МТБ

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Фуркат тумани

Тел./факс 93 731 63 61  
х/в 20208000504736976001

Банк номи Универсалбанк Қўқон бўлими  
МФО 61110 - СТИР 300977224  
ОКОНХ\_

Манзил: Кичик-янги шаҳарчаси

Тел./факс  
ш/х" 100022860302387091100251001  
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 30515379-1  
ОКОНХ 92400  
Газначилик бўлинимаси номи: Фуркат тумани  
бўйича Газначилик бўлинимаси  
ЯҒХ: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Тошкент ш. Марказий  
банкнинг Тошкент ш. ХККМ  
МФО 00014

Газначилик бўлинимаси СТИРи: 201 123 910

Раҳбар

М. Усмонов

(имзо)



Раҳбар

Д. Қолпирова  
(Ф.И.Ш.)

(имзо)





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI**  
**FARG'ONA VILOYAT ADLIYA BOSHQARMASI**  
**FURQAT TUMAN YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI**

151700, Furqat tumani, Mevazor ko'chasi, 20-uy, tel.: (998 73) 549 11 85,  
www.farg'ona.adliya.uz, el.pochta: furqat.t-yurmarkaz@adliya.uz

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HYJJATLARNING QONUN**  
**HUJJATLARGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**  
**XULOSA**

19.05.2022 yil

Furqat tumani

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma

2. **Loyihaning nomi:** Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi nomidan D.Qodirova va "BINOKOR OTABEK" xususiy korxonasi rahbari M.Usmanov o'rtasida budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 5-sonli shartnoma

3. **Loyixa ishlab chiqilgan va markazga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**  
Shartnoma loyihasi 2022-yil 19-may kuni ishlab chiqilgan va Yuridik xizmat ko'rsatish markaziga 2022-yil 19-may kuni ekspertizadan o'tkazish va xulosa olish uchun kelib tushgan.

**Shartnoma loyihasini o'rganish davomida quyidagilar aniqlandi:**

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun hamda boshqa qonun hujjatlari talablari asosida ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra:

**Xulosa qilaman:**

Furqat tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan taqdim etilgan budjetdan mablag' oluvchi muassaslarda joriy ta'mirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi № 5-sonli shartnoma loyihasi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

**Furqat tuman YuXKM**  
**bosh yuriskonsulti**



**M.M.Axmedov**



ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ ФУРҚАТ ТУМАНИ ХОКИМЛИГИ  
 ХУЗУРИДАГИ ТАДБИРҚОРИК СУБЪЕКТЛАРИГА ДАВЛАТ  
 ХИЗМАТЛАРИ ҚУРСАТИШ ЯҶОНА ДАРҶА МАРКАЗИ  
 ҚОРИДНК ШАХСНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН Ў ҚАВИЛАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА

# Г У В О Х Н О М А



ФАРҶОНА ВИЛОЯТИ ФУРҚАТ ХОКИМЛИГИ  
 ХУЗУРИДАГИ ТАДБИРҚОРИК СУБЪЕКТЛАРИГА ДАВЛАТ  
 ХИЗМАТЛАРИ ҚУРСАТИШ ЯҶОНА ДАРҶА МАРКАЗИ  
 ҚОРИДНК ШАХСНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН Ў ҚАВИЛАНЛИГИ ТЎҒРИСИДА

# Г У В О Х Н О М А

Ресурдаги тартиб рақами: № 838  
 16.01.2017 йил.

№ 10-49

Маъкур гувоҳнома берилган йоридик шахсга

## «BINOKOR OTABEK» хусусий корхонаси

(Давлат тишдаги турик номи)

(Йоридик шахс бўлган, теккор хўжалиги, фирмаси хўжалиги учун, шартлабланган  
 ер участкаси ва майdonи)

Телефоний хўкукиш шакли:

ТХШ  
 110

Мулкчилик шакли:

МШ  
 114

Давлат рўйхатидан ўтказилиш  
 санисига нонга маълуми:

МХОБТ  
 1730238830

Йоридик шохснинг коди:

КТУТ  
 22184970

Асосий фаслият тури коди:

ХХТУТ  
 61110

Давлат рўйхатидан ўтказилиш шаклига  
 Солик туловинини идентификация рақами:

С ПСР  
 300977224

Қуваҳнома маълумотлар: Қолта рўйхатдан ўтказилди.



*Аюк*

Ягона Даржа Маркази бошлиги:

Б.Маматаров



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 82936 на приобретение Фурқат туман 37  
МТБ биносини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 16.05.2022

Время рассмотрения 16.05.2022 12:04

Конкурсная комиссия Фурқат тумани мактабгача таълим бўлими (юкори), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ALIQULOV YUSUBJON ХАУТТОВТХ	Коммунал хизматлар бўйича инспектор комиссия раиси	Комиссия раиси
<b>Секретарь комиссии</b>	DILSHODOV AXRORJON DILSHODJON O'G'LI	Комиссия котиби	Фурқат туман МТБ Иқтисодчи
<b>Член комиссии</b>	SOTVOLDIYEVA MUNOJATXON QODIROVNA	бош ҳисобчи, комиссия аъзоси	Фурқат МТБ
<b>Член комиссии</b>	TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI	муҳандис Комиссия аъзоси	Фурқат МТБ Муҳандиси
<b>Член комиссии</b>	MUROTOVA DILSHODAXON KABULOVNA	бош ҳисобчи уринбосари комиссия аъзоси	комиссия аъзоси
<b>Член комиссии</b>	XOSIIMOVA GULZORAXON SIDDIQJON QIZI	шартнома бўйича мутахассис, комиссия аъзоси	Фурқат МТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.05.2022 года № лота 82936.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80,00 / Весовой коэф. ценовой части: 20,00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
<b>Подробное описание</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
<b>Количество товара</b>	1,00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	40 000 000,00
<b>Стартовая сумма</b>	40 000 000,00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг тулик юридик манзил банк ва солик реквизити телефон раками гувоҳнома ва солик ИНН кредиторлик қардорлиги туғрисида маълумот ва тижорат тақлиф

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солик реквизитлар ҳамда қардорлик туғрисидаги маълумотнома тижорат тақлиф

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ	10	бор	9	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	10	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва бошка мажбурий туловлардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солик идорасини маълумотномаси ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Тип: Текстовое значение

Описание: Карздорлик йуклиги тугрисида солик маълумоти ҳамда бажариладиган ишларга 1 йиллик кафолат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ	10	бор	10	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	10	Экспертная		

Критерий №3 Бажариладиган ишлар муддати сифатига кафолат фаолият тугрисидаги 1-2 шакллар маълумоти хисоб ракамдаги маблагнинг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Нуксон далолатномасида курсатилган ишларни сифатли бажарилиши ҳамда маблагнинг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ	10	бор	8	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	10	Экспертная		

Критерий №4 Таъмирлаш ишларини бажариш учун зарурий техника ва малакали ишчи ходимларнинг мавжудлиги ва уларнинг сони тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Зарурий техника ва моддий ресурсларини шунингдек ишчи ходимларни сони тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ	10	бор	9	Экспертная		
"Бинокор Отабек" Х. К.	10	talab qilingan xujjatlar to'liq PDF formatida yuklandi	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"Бинокор Отабек" Х. К.	40 000 000,00	39 850 000,00	12.05.2022 10:08:59	20,00
TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ	40 000 000,00	40 000 000,00	11.05.2022 10:07:55	19,93

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"Бинокор Отабек" Х. К.	80	20	100
TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ	72	19,93	91,93

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 82936 от 16.05.2022 года на приобретение Фуркат туман 37 МТТ биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

"Бинокор Отабек" Х. К.  
300977224

и резервный исполнитель: TILLOTERA QURILISH MONTAJ MCHJ (302874668)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Член комиссии	SOTVOLBIYEVA MUNOJATXON QODIROVNA	Согласен	
Член комиссии	TURG'UNOV ABRORJON MIRZAKARIM O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	MUROTOVA DILSHODAXON KABULOVNA	Согласен	
Председатель комиссии	ALIQULOV YUSUBJON XAYITOVICHI	Согласен	
Член комиссии	XOSHIKOVA GULZORAXON SIDDIQJON QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ишчи лойихасини ишлаб чиқиш учун  
ТОПШИРИК

Фаргона вилояти Фуркат тумани Мактабгача таълим бўлими тасарруфидаги 37-сонли ДМТТ  
биносини жорий таъмирлаш

№	Асосий маълумотлар ва талаблар	Асосий таркиб маълумотлар ва талаблар
1	Лойихалаш учун асос	37-ДМТТ йиғилиш баёни
2	Объектни номланиши	Фаргона вилояти Фуркат тумани 37-ДМТТ биносини жорий таъмирлаш
3	Курилиш тури	Жорий таъмирлаш
4	Курилиш бошланиш ва тугаш санаси	2022 йил
5	Қуввати	1 объект
6	Буртмачи манзили	Фуркат тумани Кичик янги қишлоғи
7	Лойихалаш босқичи	Ишчи лойиха
8	Йуналиш	Мактабгача таълим
9	Ихтисос	Мактабгача таълим
10	Молиялаштириш манбаи	Бюджет
11	Курилиш майдонининг хусусиятлари Курилиш майдонини хақида маълумот ва режалаштириш чекловлари. Махсус геологик ва геодезик шароитлар(майдон хусусиятлари)	Жорий таъмирлаш учун талаб килинмайди
12	Турар жой ва жамоат биноларининг турлари, уларнинг мақсади (каватлар сони, булимлар ва квартиралр сони, сизими ёки утказувчанлиги, оддий лойиха серияси, индивидуал лойиха ва бошқалар)	1-каватли, 16.79x12.3 м.
13	Конструктив ечимга куйиладиган асосий таълаблар	Тасдиқланган нуксон далолатномасига асосан дераза ва эшикларни алмаштириш, Том қисмини янгилаш
14	Худудни ободонлаштириш ва кукаламзорлаштириш куйиладиган таълаблар	Талаб килинмайди
15	Мухандислик талаблари	Талаб килинмайди
16	Фукаро муҳофазаси учун мухандислик техник чора тадбирлар ва факултетада вазиятларнинг олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш талаблари	Талаб килинмайди
17	Ногиронларнинг яшаш шароитларини таъминлашга куйилган талаблар	Талаб килинмайди
18	Атроф муҳит шароитлари ва таълаблари (атроф муҳитни муҳофаза қилиш)	Жорий таъмирлаш учун талаб килинмайди
19	Бинонинг ёнгинга чидамлилиги	II-тоифа
20	Бир нечта вариантларда ва танлов	Талаб килинмайди



	асосида индивидуал дизайн ечимларини ва манфаатдор ташкилотлар билан дастлабки дизайн ечимларини ишлаб чиқиш зарурлигини курсатиш	
21	Бошка таълаблар (берилган лойиха – смета хужжатлари нусхалар сони)	Смета 2 нусха

Фуркат туман МТБ мудири:



Д.Қодирова

Бажарди: МТБ мухандиси А. Турғунов

"УТВЕРЖДАЮ"

МТБ мудираси

Д.Э.Кодирова

"20" апрел 2022 г.



### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы нижеподписавшиеся от заказчика "37 ДМТТ биносини жорий таъмирлаш" произвели осмотр на предмет определения объемов работ на и установили, что необходимо произвести нижеследующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4
1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА: ИЗ БРУСЬЕВ	1 М3	0,30
2	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПОТОЛКОВ НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ: ФАНЕРОЙ	100 М2	0,372
3	СМЕНА КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ: СРЕДНЕГО ПРОФИЛЯ	100 М2 ПОКРЫТИЙ	3,70
4	СМЕНА ОБРЕШЕТКИ С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ ДО 50 ММ	100 М2 СМЕНЯЕМОЙ ОБРЕШЕТКИ	1,00
5	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБ ТИПА ЕВРО	100 М	0,80
6	ЕВРОЖЕЛОБ	М	80
7	КРЕПЛЕНИЕ ЖЕЛОБА	ШТ	98
8	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО: 140 ММ	100 М ТРУБ	0,36
9	ХОМУТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	ШТ	21
10	КОНЁК	М	0,56
11	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,02
12	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРАМИ	М2	2
13	УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,09
14	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРАМИ	М2	9,00
15	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2 ПРОЕМОВ	0,24
16	СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С ОСТЕКЛЕНИЯМИ И УСТАНОВКОЙ ПРИБОРАМИ	М2	24

Комиссия раиси:

Ю.Аликулов

МТБ бош хисобчиси:

М.Сотволдиева

МТБ хисобчиси:

Д.Муротова

МТБ мухандиси:

А.Тургунов

Шартномалар бўйича МТБ мутахассиси:

Г.Хошимова