

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**  
**Жиззах бош насос станцияси**  
**бошқармаси бошлиғи**



**А.Кулатов**

**Техник топширик**  
**БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<b>2-ЖНС босимли қувурларининг девори қалинлигини аниқлаш ва жорий таъмирлаш</b>
2	Буюртмачи	<b>ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ</b>
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилояти Зарбдор тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Май – 2022 йил Июнь
6	Маблағ манзили	<b>ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ</b>
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади ва счёт фактура асосида