

Qibray tumani "Birlik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

05/44 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

.. 16 .. may 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injinirov Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvallyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor D.Xasanova quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Qibray tumani "Birlik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish bilan bog'liq ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **49 900 000 (qirq to'qqiz million to'qqiz yuz ming)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (O'zsvta'minot AJ hududiy filiali, tuman TYFUK, elektr tarmoqlari korxonasi) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'ymaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompleks nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan holda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 30112186027401706320110199
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM



E.Abdualiyev

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Manzil: Toshkent sh., Go'zal ko'ch 125/2 uy
H/R: 2020 8000 2002 5601 2001
STIR: 302 706 036 IFUT: 71 110
Bank: «Aloqa bank» Toshkent shahar bo'sh ofisi
MFO: 00401
Telefon: 95 400-74-78; 99-609-65-57



Direktor:

D.Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi
05/44 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI


Biz, quyida imzo chekuvchilar Qibray tumani “Birlik” MFYda ichimlik suvi tarmog‘ini yangidan qurish ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil «16» 05 dagi 05/44-sonli shartnoma bahosi 49 900 000 (qirq to‘qqiz million to‘qqiz yuz ming) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi




E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«OMAD ISHONCH KELAJAK
LOYIHA» MCHJ



Direktor 
D. Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi
05/44-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Qibray tumani "Birlik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	49 900 000 (qirq to'qqiz million to'qqiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniring
Kompaniyasi



E. Abduvaliyev

"Loyihachi"

«OMAD ISHONCH KELAJAK
LOYIHA» MCHJ



Direktor

D. Xasanova

2022 yil «16» 05 dagi
05/44 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Qibray tumani "Birlik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi


"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Qibray tumani "Birlik" MFYda ichimlik suvi tarmog'ini yangidan qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 876 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.9	$1\ 876\ 000\ 000 \times 2.7\% =$ $= 50\ 652\ 000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 49 900 000 so'm Shu jumladan QQS 6 508 695.65 so'm
			49 900 000

Smeta bo'yicha jami: 49 900 000 (qirq to'qqiz million to'qqiz yuz ming) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Loyiha bosh muhandisi:



D.Xasanova

Abdujabborov

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga

K A F O L A T X A T I

Qibray tumani “Birlik” MFYda ichimlik suvi tarmog‘ini yangidan qurish obyekti bo‘yicha «OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



D.Xasanova

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 77954 на приобретение Қибрай тумани "Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 09:22

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 77954.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	

Цена товара (услуги) за единицу	56 280 000.00
Стартовая сумма	56 280 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охирги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	49900000	16	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	15	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	49900000	12	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	Маълумотлар намунага мувофиқ юкланди	9	Экспертная		

Критерий №3 Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	49900000	12	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	Маълумотлар намунага	4	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		мувофик юкланди				

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охириги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	20	49900000	16	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	20	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	14	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	49900000	13	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	7	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	15	49900000	12	Экспертная		
ООО MODERN PERFECT PROJECT	15	малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилди	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	56 280 000.00	49 900 000.00	30.04.2022 17:57:03	39.28
ООО MODERN PERFECT PROJECT	56 280 000.00	49 000 000.00	06.05.2022 10:46:44	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"	48.6	39.28	87.88
ООО MODERN PERFECT PROJECT	36	40	76

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 77954 от 11.05.2022 года на приобретение Қибрай тумани "Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармоғини янгидан қуриш (Лойиҳа-қидирув ишлари ва шаҳарсозлик экспертизаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО "OMAD ISHONCH KELAJAK LOYIHA"
302706036

и резервный исполнитель: ООО MODERN PERFECT PROJECT (307336786)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛИЙМАН"
 Тошкент вилояти хосими ўринбосари
 Ш. Махмудов
 2022 й.

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ишонининг қанчаларини буюртмачилигида
 Молния вазирига хуруридаги Сув таъминоти ва канализация тизимини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан
 "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг
 2022 йил учун МАНЗИЛЛИ ҒУЙХАТИ
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли қарори)

28.04.2022.

№	Куршани бошланган ва ёқилган объектларнинг номи ва мазмун	Куршани бошланган ва ёқилган объектларнинг тарихи	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ҳисобидан) жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот	2022 йил учун қўйилган лойиҳани шу жумладан:					2022 йилдан фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бўлиши ҳақидаги маълумот	Экспертиза ҳуқуқсиз равиши ва саноат равиши	Тендер (ташқирлар) лойиҳасига бўйича бевосита равиши ва саноат равиши	МЛН.СЎМ	
								Жами капитал қўйилган ишлари	Куршани мўлжал ишлари	Жами	Жумладан, саноат қўйилган ишлари	Асосий фонд суюмас	Куршани мўлжал ишлари	16						17
44	ЖАМИ ХАММАСИ:		324,5 км 38 объект	95160,000	90831,016	4328,984														
14	Обод маҳалла жами:		66,6 км 2 объект	24821,000	23692,763	1128,237														
	Ангрэн шаҳар		3,2 км	2652,000	2530,478	121,522														
1	"Ботот" МФЙда Истиқлол кўчасидан 5/16 даха 14 уйгача ва 5/16 даха 8-МТМ дан 7 уйгача ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	1,2 км	1632,000	1557,928	74,072														тендер
2	"Улугбек" МФЙда Улугбек маҳалласи Улугбек кўчасидаги 14 даха 23 уйдан 40 уйгача сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,0 км	1020,000	972,550	47,450														тендер
	Бектебод шаҳар		7,2 км	3060,000	2920,729	139,271														
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	4,2 км	1785,000	1704,272	80,728														тендер
2	"Обод турмуш" МФЙда ичимлик сув тармоғини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	3,0 км	1275,000	1216,457	58,543														тендер
	Нурафшон шаҳар		8,8 км 1 объект	3257,000	3106,460	150,540														
1	"Маҳрифат" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	6,7 км	2144,000	2047,656	96,344														тендер
2	"Олпок" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,1 км 1 объект	1113,000	1058,804	54,196														танлов
	Олмалик шаҳар		5,5 км 1 объект	2616,000	2493,343	122,657														
1	"Теракли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини таъмирлаш шу жумладан ПҚИ учун	2022й	2,5 км 1 объект	1365,000	1297,929	65,071														тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва ташкил этилиши йили	Локация кўчалари	Объектнинг умумий қиймати (ларғима асосда) жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	01.01.22н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилmalar ливоти шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилгани		01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари	Ташкилот номи	
							Жами қўйилmalar	Қурилиш ва қўйилmalar ишлари	Жанг	Жумладан, сивсиш харажатлари	Куват муҳдат	Асосий фонд сурмаеси	01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари				01.01.23н. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, бўғимлари, бошқа харажатлари
1	1																
2	"Дўғлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022н	3,0 км				1253,000	1195,414	57,586								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								41,923								
	Охангарон шаҳар		11,2 км				3745,000	3575,932	169,068								
1	"Ешлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022н	3,8 км				1969,000	1880,268	88,732								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								64,119								
2	"Қўрган" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022н	7,4 км				1776,000	1695,664	80,336								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								58,136								
	Чирчиқ шаҳар		9,1 км				4640,000	4432,000	208,000								
1	"Навруз" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022н	2,0 км				1800,000	1718,620	81,380								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								58,880								
2	"Халқа" МФЙда ичимлик сув тармоғини ташкирлаш	2022н	7,1 км				2840,000	2713,380	126,620								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								91,120								
	Янгийўл шаҳар		21,6 км				4851,000	4633,821	217,179								
1	"Баҳор" МФЙда ДРСУ, Дам олиш, Шодмёна, Узумзор, Мевазор, Навруз қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022н	11,2 км				2511,000	2398,691	112,309								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								80,291								
2	"Нов" МФЙда Нов, Ойбек, Нихол қўчалари ичимлик суви тармоғини янгидан қўриш	2022н	10,4 км				2340,000	2235,130	104,870								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								75,620								
30	Обод қишлоқ жамини:		257,9 км 36 объект				70339,000	67138,253	3200,747								
	Бекабод тумани		30,9 км 5 объект				8166,000	7799,219	366,781								
1	"Фарход" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022н	11,8 км 4 объект				3282,000	3133,453	148,547								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								107,522								
2	"Бунёдкор" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022н	19,1 км 1 объект				4884,000	4665,766	218,234								тендер
	шу жумладан ЛКН учун								157,184								
	Бўёқ тумани		26 км 4 объект				5110,000	4881,555	228,445								
1	"Ибрат" МФЙда ичимлик суви тармоғини ва суви иншоотини янгидан қўриш	2022н	11,0 км 1 объект				2110,000	2015,135	94,865								тендер

№	1	2	3	4	5	6	7	2022 йил учун қаштага қўйилган лицензи шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган			15	16	17	18	19			
								Жаъна капитал қўйилмалар	Курбани юлгакч ишлари	Жино	Бўртганчи б. зарарлалари		Кўнгат мудат	Ассей фонд сурумаси	01.01.22й., холатига йилдан йилга Утури объектнинг молкешитириши колдиги жуылдани, бугуртмачи, бонива, харкешеллери						01.01.22й., холатига йилдан йилга Утури объектнинг молкешитириши колдиги жуылдани, бугуртмачи, бонива, харкешеллери	Экспертгига жуылдани ракам ва саны	Телдер (танлов)лар иттижесига буйича багпюма ракам ва саны
											Жуылдани, селеси харкешеллери	Жуылдани, селеси харкешеллери											
	му жуылдани ЛКН учун																						
2	"Коракдук" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви ишоатини янгилдан куриш	2022й	15,0 км 3 объект					3000,000	2866,420	133,580										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун		20,3 км 1 объект					5371,000	5131,201	239,799													
1	"Чимбойлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгилдан куриш	2022й	7,3 км					1751,000	1671,751	79,249										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун									57,361													
2	"Бурмулло" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви ишоатини янгилдан куриш	2022й	13,0 км 1 объект					3620,000	3459,450	160,550										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун		14,5 км 1 объект					3980,000	3798,010	181,990													
1	"Уриксюр" МФЙда ичимлик суви тармогини янгилдан куриш	2022й	9,5 км					2280,000	2177,740	102,260										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун									73,760													
2	"Рамадон" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви ишоатини янгилдан куриш	2022й	5,0 км 1 объект					1700,000	1620,270	79,730										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун		19,4 км 1 объект					3816,000	3641,144	174,856													
1	"Тарақсий" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви ишоатини янгилдан куриш	2022й	6,0 км 1 объект					1940,000	1849,830	90,170										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун									65,920													
3	"Бирлик" МФЙда ичимлик суви тармогини янгилдан куриш	2022й	13,4 км					1876,000	1791,314	84,686										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун									61,236													
	Куйи Чирчик тумани		28,0 км 6 объект					7570,000	7229,145	340,855													
1	"Жумагул" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви ишоатини янгилдан куриш	2022й	10,5 км 2 объект					2730,000	2605,465	124,535										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун									90,410													
2	"Ветан" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви ишоатини янгилдан куриш ва таъмирлаш	2022й	17,5 км 4 объект					4840,000	4623,680	216,320										тендер			
	му жуылдани ЛКН учун		12 км 3 объект					3980,000	3795,310	184,690													
	Окешўргон тумани		6,0 км 2 объект					2040,000	1945,480	94,520										тендер			
1	"Маданият" МФЙда ичимлик суви тармогини ва суви ишоатини янгилдан куриш ва таъмирлаш	2022й																		тендер			

№	Объектлар номи ва мавқани	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қурасти	Объектнинг умумий қиймати (шартнома жумладан, бўғалмаган бўлиши, ҳар қандайдиги ҳақиқатлари)	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўғалмаган бўлиши, ҳар қандайдиги ҳақиқатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўғалмаган бўлиши, ҳар қандайдиги ҳақиқатлари	01.01.22й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўғалмаган бўлиши, ҳар қандайдиги ҳақиқатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўғалмаган бўлиши, ҳар қандайдиги ҳақиқатлари	01.01.23й. ҳолатига объект қиймати жумладан, бўғалмаган бўлиши, ҳар қандайдиги ҳақиқатлари	Экспертга ҳужжат тақдим этилиши билан	Текшер (таъмин)лар тақдим этилиши билан	Ташкилот номи			
								Жами капитал қурилишлари	Қурилиш объектлари	Жами харajatлари	Қурилиш объектлари						Асосий фонд суммаси		
																		8	9
1	Объектлар номи ва мавқани	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	иш. жумладан ЛКЖ учун	14,2 км 2 объект					5208,000	4972,592	110,560									
	Чиноз тумани							2900,000	2770,770	129,230									тендер
	"Испомбол" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	10,0 км 1 объект																
	иш. жумладан ЛКЖ учун									92,980									
	"Сутчилар" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	4,2 км 1 объект					2308,000	2201,822	106,178									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,328									
	Юқори Чирчиқ							4640,000	4429,300	210,700									
	"Нури йўли" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	6,3 км 1 объект					2312,000	2208,348	103,652									тендер
	иш. жумладан ЛКЖ учун									74,752									
	"Фаровон" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш ва таъмирлаш	2022й	7,2 км 2 объект					2328,000	2220,952	107,048									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									77,948									
	Янгийўла тумани							3188,000	3040,462	147,538									
	"Миришкор" МФЙда ичимлик сув тармоғини янгидан қуриш	2022й	4,2 км					1008,000	961,072	46,928									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									33,328									
	"Шодлик" МФЙда ичимлик сув тармоғини ва сув иншоотини янгидан қуриш	2022й	7,0 км 1 объект					2180,000	2079,390	100,610									таънов
	иш. жумладан ЛКЖ учун									73,360									



"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Миллия вазирлиги

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва қанбағаллини
оқскаруриш вазирлиги

" 26 " 04 " 2022 й.

Э.Абдуваллиев
2022 й.