

**Toshkent viloyati Ohangaron tumani Alisher MFY hududi Alisher a/p da 50 qotnovli OSHP qurilishi ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha**

**17/5- sonli SHARTNOMA**

Toshkent shahri

.. 18 .. 05 .. 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injineriye Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdullayev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor Z.Raxmatov quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Ohangaron tumani Alisher MFY hududi Alisher a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini. Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **28 000 000 (Yigirma sakkiz million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

**3. Tomonlar majburiyatlari**

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;



- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalariga bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar



6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injiniring kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 301821860274017076801054018

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

E.Abdualiyev

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M  
h/r 20208000304596325001

“Xamkor bank” Samarqand filiali

MFO 01030

STIR (INN) 206850999

Direktor: Z.Raxmatov



2022 yil «18» 05 dagi  
17/5-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Ohangaron tumani Alisher MFY hududi Alisher a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	28 000 000 (Yigirma sakkiz million ), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi




E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor  Z. Raxmatov



Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Ohangaron tumani Alisher MFY hududi Alisher a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi  
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Ohangaron tumani Alisher MFY hududi Alisher a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari. Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 1 500 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K -1.9	$1\ 500\ 000\ 000 \times 1,9\% = 28\ 500\ 000$  Kelishilgan shartnoma bahosi 28 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 3 652 173,91 so'm  28 000 000


Smeta bo'yicha jami: 28 000 000 (Yigirma sakkiz million), so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



Z. Raxmatov

Loyiha bosh muhandisi:



**Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati”  
Injining kompaniyasi  
direktori E.Abduvaliyevga**

**K A F O L A T X A T I**

Toshkent viloyati Ohangaron tumani Alisher MFY hududi Alisher a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish obyekti bo'yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o'tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me'yorlari va SHNQ talablari asosida to'liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to'g'ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to'g'ri kelishini va to'liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to'g'risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**Z.Raxmatov**

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Ohangaron tumani Alisher MFY hududi Alisher a/p da 50 qotnovli OSHP qurilish ob'ekti bo'yicha 2022 yil «18» 05 dagi 17/5-sonli shartnoma bahosi 28 000 000 (Yigirma sakkiz million ),, QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring  
Kompaniyasi




 E. Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor  Z. Raxmatov



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 82129 на приобретение Оҳангарон тумани "Алишер" МФЙ худуди Алишер а/пда 50 қатновли ОШП қурилиши (лойиҳа-қидирув ишлари биргаликда) ҚҚС билан**

Способ проведения электронный

Дата 14.05.2022

Время рассмотрения 13.05.2022 18:00

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёллаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDURAXMONOV SAMANDAR ABDUJALILOVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бош мутахассиси	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.05.2022 года № лота 82129.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Лойиҳа смета хужатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за	28 600 000.00



единицу	
Стартовая сумма	28 600 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: Туман Аҳоли бандлигига қўмаклашиш маркази томонидан рўйхатдан ўтган электрон меҳнат дафтарчаси илова қилинсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	13	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	15	умумий ахборот	10	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	15	15	3	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	12	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати аниқ кўрсатилсин

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жадвали	10	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	15	жадвал	10	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	15	15	0	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	6	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	12	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	15	оргтехника ва механизмлар	10	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	15	15	7	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома (фото суратлар) илова қилинади

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	15	Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги ва худудни билан танишганлиги тўғрисида маълумотнома	10	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	15	кўздан кечирган	6	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	15	15	0	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	15	15	3	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий холати охириги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: Давлат солиқ инспекциясидан охириги 3 йиллик баланс (тасдиқланган холда)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг молиявий холати	14	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида				
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	20	молиявий холати	12	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	20	20	3	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	20	20	12	Экспертная		

Критерий №6 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловга қўйилган профилга ўхшаш объектлар бўйича охирги 3 йилда (Экспертиза хулосаларидан нусха)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	20	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси	16	Экспертная		
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	20	иш тажриба	12	Экспертная		
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	20	мавжуд	10	Экспертная		
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	20	20	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	28 600 000.00	28 000 000.00	12.05.2022 15:38:03	
<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	28 600 000.00	24 000 000.00	12.05.2022 16:55:40	
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	28 600 000.00	28 000 000.00	06.05.2022 16:53:06	40.00
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	28 600 000.00	28 500 000.00	11.05.2022 14:31:52	39.30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>"ZARKAMRUS QURILISH LOYIXA" xususiy korxonasi</b>	13.8		13.8

<b>NAMANGANARXITEKTQURILISHLOYIHA INSTITUTI MCHJ</b>	34.8		34.8
<b>ООО «EXPRESS ENGINEERING»</b>	45	40	85
<b>ООО TOSH-STROY PROEKT</b>	36	39.3	75.3

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 82129 от 14.05.2022 года на приобретение Оҳангарон тумани "Алишер" МФЙ худуди Алишер а/пда 50 қатновли ОШП қурилиши (лойиҳа-қидирув ишлари биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»  
206850999

и резервный исполнитель: ООО TOSH-STROY PROEKT (305319468)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП





№	Объектлар номи ва манзили	Курши шифони ва фонди амалии то'лиғи шифони	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) қўрилган, бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22н. ҳолатига объект қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22н. ҳолатига илдан илган улуғчи объектнинг қиймати (айта асосида билан) қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган	01.01.22н. ҳолатига илдан илган улуғчи объектнинг қиймати (айта асосида билан) қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган	2022 йил учун нақд тўлиқлаш лими		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23н. илдан илган улуғчи объектнинг қиймати (айта асосида билан) қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган		01.01.23н. ҳолатига илдан илган улуғчи объектнинг қиймати (айта асосида билан) қўрилган, қийматини бўлиб, ҳарқилатилган		Экспиртлаш хулосаси рақами ва санаи	Тегиб	Таъинот номи	
								8	9	10	11	12	13	14	15				16
2	1 Ёшқа гунаи							152,000	0,000		152,000								
	Мақтабағча таълим таъинотларини қўриш ва таъинотлаш		150					91,200	0,000		91,200								
1	"Қорақулук" МФЙ худудига яғни 150 ўрағини МПМ қўриш	2022н	150					91,200			91,200								тегиб
	Соғлиқни сақлаш биноларини қўриш ва таъинотлаш		50					60,800	0,000		60,800								
1	Қорақулук МФЙ худудидан яғни 50 қатновини ОШП қўриш	2022н	50					60,800			60,800								тегиб
1	Ёшқиллик гунаи							41,800	0,000		41,800								
	Мақтабағча қўриш ва таъинотлаш							41,800	0,000		41,800								
1	"Бўриқулук" МФЙ худудига 40-сонли мақтабағчи муҳаммади таъинотлаш	2022н	объект					41,800			41,800								
3	Зангиота гунаи		120					188,600	0,000		188,600								
	Мақтабағча таълим таъинотларини қўриш ва таъинотлаш							91,200	0,000		91,200								
1	"Рададон" МФЙ худудига 120 ўрағини яғни МПТ биносини қўриш	2022н	120					91,200			91,200								тегиб
	Мақтабағча қўриш ва таъинотлаш							97,400	0,000		97,400								
1	"Ўрискор" МФЙ худудига 11-сонли мақтабағчи муҳаммади таъинотлаш	2022н	объект					20,000			20,000								таъинот
2	"Рададон" МФЙ худудига 28-сонли мақтабағчи муҳаммади таъинотлаш ва 12х24 ўрағини спорт зағи қўриш	2022н	12х24					77,400			77,400								тегиб
2	Қўрибди гунаи							89,000	0,000		89,000								
	Мақтабағча таълим таъинотларини қўриш ва таъинотлаш							49,400	0,000		49,400								
1	"Тараққот" МФЙ худудига 12-сонли МПТ биносини реконструкция қилиш	2022н	объект					49,400			49,400								тегиб
	Мақтабағча қўриш ва таъинотлаш							39,600	0,000		39,600								
1	"Тараққот" МФЙ худудига 40-сонли мақтабағчи муҳаммади таъинотлаш	2022н	объект					39,600			39,600								тегиб
4	Қўрибди гунаи							194,600	0,000		194,600								
	Мақтабағча қўриш ва таъинотлаш							194,600	0,000		194,600								
1	"Жумайгул" МФЙ худудига 9-сонли мақтабағчи муҳаммади таъинотлаш	2022н	объект					43,700			43,700								тегиб
2	"Жумайгул" МФЙ худудига 40-сонли мақтабағчи муҳаммади таъинотлаш	2022н	объект					60,500			60,500								тегиб
3	"Яғни" МФЙ худудига 17-сонли мақтабағчи муҳаммади таъинотлаш	2022н	объект					50,400			50,400								тегиб



№	Объектлар номи ва мазмун	Курим ш ёш	Локация	Объектнинг ушбу объект (шахсият) асосидан жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатга объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатга объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатга объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	2022 йил учун қилганга қўйилган лимити										2022 йилда фойдаланишга топширилган	01.01.23г. ҳолатга объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатга объект юзидан ҳисоблаш бўлими билан жумладан, бошқа харажатлари	Экспертжа ҳуқуқ ва саноат	Тендер (таъриф)лар натижаси бўлиши ёки рақиб ва саноат	Ташкилот номи		
								2022 йилда қилганга қўйилган лимити		2022 йилда қилганга қўйилган лимити		2022 йилда қилганга қўйилган лимити		2022 йилда қилганга қўйилган лимити		2022 йилда қилганга қўйилган лимити								2022 йилда қилганга қўйилган лимити	
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							18	19
4	"Батан" МФЙ 18-мактабга 12х24 ўрғаниш спорт зал қуриш	2022й	12х24					40,000			40,000										тендер				
7	<b>Оҳангиров туғгани</b> Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		240					531,600	0,000		531,600														
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди 120 ўрғаниш янги МТТ қуриш	2022й	120					114,000			114,000											тендер			
2	"Чувишток" МФЙ ҳудуди 120 ўрғаниш янги МТТ қуриш	2022й	120					114,000			114,000											тендер			
	<b>Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш</b>							245,500	0,000		245,500														
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди 50-мактабни янги қуриш	2022й	объект					135,000			135,000											тендер			
2	"Чувишток" МФЙ ҳудуди 29-мактабни реконструкция қилиш	2022й	объект					47,500			47,500											тендер			
3	"Чувишток" МФЙ ҳудуди 30-мактабни реконструкция қилиш	2022й	объект					63,000			63,000											тендер			
	<b>Соғлиқни сақлаш биносини қуриш ва таъмирлаш</b>							58,100	0,000		58,100														
1	"Алишер" МФЙ ҳудуди Алишер а.п. янги қуриш 50 катнов	2022й	50					29,600			29,600											тендер			
2	"Чувишток" МФЙ ҳудуди Қорақашок а.п. янги қуриш 50 катнов	2022й	50					28,500			28,500											тендер			
4	<b>Паркинг туғгани</b> Мактабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		120					242,400	0,000		242,400														
1	"Октян" МФЙ 120 ўрғаниш янги МТТ қуриш	2022й	120					91,200	0,000		91,200											тендер			
	<b>Мақтабларни қуриш ва таъмирлаш</b>							103,700	0,000		103,700														
1	"Октян" 26-ўқувмактабни реконструкция қилиш 50 катнов	2022й	объект					43,200			43,200											тендер			
2	"Қувишток" 19-ўқувмактабни реконструкция қилиш	2022й	объект					60,500			60,500											тендер			
	<b>Соғлиқни сақлаш биносини қуриш ва таъмирлаш</b>							47,500	0,000		47,500														
1	"Октян" МФЙ ҳудуди Октян ОШПнинг реконструкция қилиш 50 катнов	2022й	50					47,500			47,500											тендер			
1	<b>Топкич туғгани</b> Мақтабга таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000		91,200														
1	"Алишер" 120 ўрғаниш янги МТТ қуриш	2022й	120					91,200			91,200											тендер			

№	Объект номи ва мавзуси	Курши бошланган йили ва факультет	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюқлик, бошқа харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хослов шартлари) жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хослов шартлари) жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хослов шартлари) жумладан, буюқлик, харажатлар	2022 йил учун қилинган қўйилмаган диништи		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хослов шартлари) жумладан, буюқлик, харажатлар		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хослов шартлари) жумладан, буюқлик, харажатлар		Тендер (тендерлар) натижаси бўйича баёнича рақами ва санаси	Ташкилот номи		
								Жами қилинган қўйилмаган диништи	Курши монтаж иллари	шумулдан		топирилган		01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хослов шартлари) жумладан, буюқлик, харажатлар	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хослов шартлари) жумладан, буюқлик, харажатлар				
										Жихоз	Жами	Бюджетдан бошқа харажатлари	Жами					Қуяват муқдат	Асосий фонд суммаси
2	Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш							57,000	0,000	57,000									
1	"Ҳуқуқий" МФЙ 35-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	объект					28,500		28,500									тендер
1	Соғлиқни сақлаш биноларини қуриш ва таъмирлаш		100					28,500	0,000	28,500									тендер
1	"Халқобод" МФЙ ҳудуди 52-сонли 100 катновли қишлоқ оқиланли полиминиксини таъмирлаш	2022й	100					28,500		28,500									тендер
1	Юқори Чирчиқ Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш							91,200	0,000	91,200									
1	"Нурли йўл" 120 ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	объект					91,200		91,200									тендер
1	Янгиёғул тумани Мақтабгача таълим ташкилотларини қуриш ва таъмирлаш		120					91,200	0,000	91,200									
1	"Миршикор" МФЙ ҳудуди 120-ўринли янги МТТ биносини қуриш	2022й	120					91,200		91,200									тендер



Тошкент вилояти ҳокимлиги  
"Ягона бўлганлиги хизмати" инжиниринг компанияси  
директори  
З. Абдувалитов  
2022г.



Тошкент вилояти  
Молча бошқармаси бошлиғи  
О.Халиқулов  
2022г.

13.04.2022г. *[Signature]*