

SHARTNOMA № 1

(Qurilishda pudrat ishlari bajarish uchun)

«19» may 2022 yil

Kitob tumani

Keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritilgan Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab bir tomondan va Ustav asosida ish yurituvchi rahbari N.Xoliyarov va keyingi o'rinlarda «Bosh pudratchi» deb yuritiladigan «PARTNER 777» MCHJ rahbari X.Nurilloev mazkur shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

1.SHARTNOMA MAZMUNI.

1.1. «Bosh pudratchi» mazkur shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi» balansida bo'lgan binoning joriy ta'mirlash ishlarini loyiha asosida bajarib berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. «Buyurtmachi» esa «Bosh pudratchi»ga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan sharoitlarni, tegishli loyiha xujjatlari bilan ta'minlash, bajarilgan «Buyurtmachi» binosining joriy ta'mirlash ishlarini tegishli tartibda qabul qilib, to'lov ishlarini amalga oshirish majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ob'ektda «Buyurtmachi» binosining joriy ta'mirlash ishlarini bajarish muddati 2022 yil 19 may dan 2022 yilning 30 iyun gacha.

2. SHARTNOMA BAXOSI.

2.1. Mazkur shartnoma bo'yicha «Bosh pudratchi» tomonidan bajariladigan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda 78 980 000 (etmish sakkiz million to'qqiz yuz sakson ming) so'm.

2.2. Qurilish bahosi va muddati mazkur shartnomada nazarda tutilishi mumkin bo'lgan qurilish hajmining oshishi yoki kamayishini «Buyurtmachi»ning joriy ta'mirlash ishlarini bajarilgunga qadar xukumat qaroriga ko'ra qiymatliklar o'zgartirilganligini fors-major holatlarini istisno etgan holda qat'iy sanaladi.

2.3. Tegishli asoslar mavjud bo'lgan taqdirdagina shartnoma bahosiga oid o'zgartirishlar shartnomaga qo'shimcha bitim bilan rasmiylashtiriladi.

3. SHARTNOMA BUYICHA MAJBURIYATLARI.

«Bosh pudratchi»:

3.1. Barcha «Buyurtmachi» binosining joriy ta'mirlash ishlarini mazkur shartnomaga ilova qilingan loyiha xujjatlarida ko'rsatilganga hajmda va belgilangan muddatda o'zining kuchlarini yoki jalb qilingan uchinchi shaxslar yordamida bajarish hamda shartnoma shartlariga ko'ra «Buyurtmachi»ga topshirish.

3.2. O'zi jalb qilgan uchinchi shaxslar tomonidan bajarilgan «Buyurtmachi» binosini joriy ta'mirlash ishlari sifatiga, muddati uchun javobgar bo'lish.

3.3. «Buyurtmachi»ni o'zi bilan uchinchi (Sub pudratchi) shaxslar o'rtasida tuzilayotgan shartnoma haqida habardor qilish.

3.4. «Buyurtmachi» etkazib bergan va o'z kuchi mablag'i evaziga tashib keltirilgan qurilish materiallari va konstruksiyalarini ularga zarar etmagan holda saqlash.

3.5. «Buyurtmachi» binosini joriy ta'mirlash ishlari bajarilayotgan ob'ektda ekalogiya va tozalikka rioya etgan holda texnika va yong'in xavfsizligi tadbirlarini ta'minlash.

3.6. O'zi tomonidan keltirilgan qurilish materiallarining loyihada nazarda tutilgan talablarga (standart va x.k) javob berishini ta'minlash.

«Buyurtmachi»:

3.7. Kalendar ish rejasida belgilangan tartibda lekin shartnoma imzolangan kundan e'tiboran 5 kun muddat ichida ob'ekt maydoni va loyiha xujjatlarini «Bosh pudratchi» ga topshirish.

3.8. SHartnomada nazarda tutilgan miqdorda va muddatda bajarilgan joriy ta'mirlash ishlari uchun «Bosh pudratchi» ga haq tulashtirish.

3.9. «Bosh pudratchi»ning yozma talab, iltimos to'lov va e'tirozlari 5 kunlik muddat ichida o'rganilib chiqib munosabat bildirish.

3.10. Kalendar ish rejasi asosida bajarilgan ishlarni tegishli tartibda qabul qilib olish.

4. TO'LOV VA XISOB-KITOBLAR

4.1. Ushbu shartnoma buyicha tulov O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligiga asosan byudjet tashkilotlarini tovar (ish.xizmat) etkazib beruvchilar bilan tuzilgan shartnomalari majburiy tarzda Gaznachilik bulinmasidan ruyxatdan utkazilgandan sung bajariladigan ishlar buyicha 10 kun ichida oldindan 30% tulov amalga oshiriladi va kolgan 70% tulovi taqdim etilgan bajarilgan ishlarni tasdiklovchi F-2, F-3 asosan amalga oshiriladi.

4.2. Bajarilgan ishlarda aniqlangan kamchiliklar bartaraf etilmagunga qadar to'lov ishlari kechiktirilishi mumkun.

5. ISHLARNI OLIB BORISH VA KAFOLAT MUDDATI.

- 5.1. «Buyurtmachi» qurilish ob'ektiga o'z vakili «Texnik nazoratchi» tayinlaydi. U «Buyurtmachi» nomidan ishlarning hajmi va sifati, materiallari hamda boshqa ashyolarni shartnoma shartlari va loyiha xujjatlari talablariga mosligini tekshirib, bajarilgan ishlar dalolatnomasini rasmiylashtiradi.
- 5.2. Joriy ta'mirlash ishlari mazkur shartnomaga ilova qilingan ish grafigi, kalendar ish rejasiga ko'rsatilgan muddatgacha «Pudratchi» tomonidan bajariladi.
- 5.3. Qurilish maydonida bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini loyiha xujjatlari va qurilish qonun qoidalari talablariga javob berish uchun «Bosh pudratchi» ma'sul sanaladi.
- 5.4. Ob'ekt va unga kiradigan muhandislik tizimlarini qurilish materiallari, jihozlaridan foydalanish va ishlarini kafolatlik muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolagandan so'ng 6 oy obektning kafolatli muddati 12 oy deb belgilanadi.
- 5.5. Sifatsiz bajarilgan ishlarni qayta tiklash uchun sarf qilingan qo'shimcha harajatlar shartnoma qiymatidan tashqari bo'lib, aybdor hisobidan qoplanadi.
- 5.6. Sifatsiz va kamchilik bilan bajarilgan ish aniqlanganligi xususidagi dalolatnoma bilan tomonlar kelisha olmasalar, ekspertiza tayinlanadi yoxud xujalik sud tartibida hal qilinadi.

6. QURILISHNI KONSERVATSIYALASH VA FORS-MAJOR HOLATI.

- 6.1. Qurilishni konservatsiyalashda taraflar majburiyatlarining ijro muddatini bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat (fors-major) 1 oydan ortiq davom etadigan bo'lsa, qurilishni noma'lum muddatga to'xtatish (konservatsiyalash) uchun chora-tadbirlarni ko'rishni muxokama etadilar. Bir tuxtamga kelinmasa, 2 oy mobaynida taraflar shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidirlar.
- 6.2. Agarda tomonlar majburiyatlarini qisman yoki to'la ijro eta olmay qolishi tabiiy hodisalar, harbiy xarajatlar, boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, Ushbu holatlar shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir etadigan bo'lsa, tomonlar shartnoma bo'yicha majburiyatlarini qisman yoki tula ijro etolmay qolgani uchun javobgarlikdan ozod bo'ladilar.
- 6.3. Qurilish ob'ektga to'laligicha konservatsiya qilish haqidagi qaror qilingan kunga qadar bajarilgan ishlar haqi to'liq to'lanadi.

7. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.

- 7.1. «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi»ning aybi bilan qurilish grafik rejasi va loyiha shartlarida ko'rsatilgan ishlarning bajarilishi bir oydan ortiq vaqtda to'xtatilganda, ish sifati buzilganda, «Bosh pudratchi» yuridik shaxs sifati qonunda belgilangan tartiblarda aniqlanganda, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etishdan asossiz bosh torttirganda qonun xujjatlariiga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.
- 7.2. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi» tomonidan asossiz ravishda 1 oydan ortiq vaqt mobaynida kurilish ishlari tuxtatilib qo'yilganda, moliyalashtirish to'xtatib quyish xuquqiga egadir.
- 7.3. SHartnomani bekor qilish haqidagi talablar taraflar bir-birini yozma ravishda xabardor qilingan holda 1 oylik muddat ichida ko'rib chiqilib, hal qilinadi. SHartnomani asossiz bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi.
- 7.4. SHartnoma bekor qilinganda aybdor tomon ikkinchi tomonga etkazilgan zarar va boy berilgan foydani to'laydi.

8. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

- 8.1. «Buyurtmachi» «Pudratchi»ga har bir kun uchun majburiyatining bajarilmagan qismini 0,4 % miqdorida peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatning 50 % idan oshmasligi lozim .
- 8.2. SHartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz bosh tortganligi uchun «Buyurtmachi» «Bosh pudratchi» ga o'zini tasdiqlashni rad etgan so'mmaning 5 % miqdorida jarima to'laydi.
- 8.3. «Bosh pudratchi» «Buyurtmachi»ga o'z majburiyatlarini bajarmagan qismini 0,5 % miqdorida har bir kechiktirilgan kun uchun peniya to'laydi. Peniya bajarilmagan majburiyatining 50 % idan oshmasligi lozim .
- 8.4. «Bosh pudratchi» tomonidan bajarilgan ishlar sifati shartnomada va loyihada belgilangan va boshqa qonun talablariga javob bermasa, sifatsiz bajarilgan ish hajmi qiymatining 10 % miqdorida «Buyurtmachi» ga jarima to'laydi.
- 8.5. «Buyurtmachi»dan olingan foydalanilmagan qurilish materiallari va boshqa ashyolar bir oylik muddat ichida qaytarilmasa, qaytarilmagan mulkning 10% miqdorida jarima qo'llanishiga sabab bo'ladi.

9. ALOHIDA QOIDALAR.

- 9.1. «Bosh pudratchi» o'z kuchi mablag'i bilan olib kelgan qurilish materiallari va boshqa ashyolarning shartnoma va hamda loyiha talablariga mos kelishi haqida sertifikat texnik pasportlari bo'lishini ta'minlashi shart.

- 9.2. Qurilish materiallari va boshqa ashyolar «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan omborlar orqali «Bosh pudratchi» ning yozma (trebovanie) orqali beriladi.
- 9.3. Joriy ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur bo'lgan transport vositalari maxsus transportlar «Yordamchi pudratchi» ixtiyorida bo'lmasa, «Bosh pudratchi» tomonidan markazlashtirilgan usulda ta'minlanadi.
- 9.4. Qurilish materiallari va boshqa ashyolardan hamda transport vositalaridan foydalanganlik uchun hisob-kitob qilish shartnoma doirasida amalga oshiriladi.
- 9.5. SHartnoma loyiha hamda qonun talablariga javob bermaydigan material va uskunalardan foydalanish ta'qiqlanadi.

10. SHARTNOMAGA QO'SHIMCHA VA O'ZGARTIRISHLAR KIRITISH.

10.1. SHartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish ikkala tomolni roziligiga asosan yozma ravishda bildiriladi.

11. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI.

11.1. SHartnomani amal qilish muddati shartnoma ikki tomon o'rtasida imzolanib, G'aznachilik bo'linmasi tomonidan ro'yxatga olingan kundan boshlab yuridik kuchga ega bo'ladi va 2022 yil 31 dekabr yilgacha amal qiladi.

12. TOMONLARNING REKVIZITLARI.

"BUYURTMACHI"	"Bosh pudratchi"
<p>Nomi: Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab</p> <p>Manzili: X.Do'stligi MFY Navro'z ko'chasi</p> <p>SHx/r: 100010860102327092100079001</p> <p>INN: 308 234 572</p> <p>IFUT: 85310</p> <p>O'z.R. Moliya Vazirligi G'aznachiligi</p> <p>X/r: 23402000300100001010</p> <p>INN: 201 122 919 MFO: 00014</p> <p>Bank: Toshkent sh. Markaziy bank BB XKKM</p>	<p>Nomi: "PARTNER 777" MCHJ</p> <p>Manzili: Abdurahmon Jomiy ko'chasi, 74 - uy</p> <p>X/r: 20208000800935319001</p> <p>INN: 305 809 411</p> <p>Bank: UMAR AIKB IPAK YO'LI</p> <p>MFO: 00283</p> <p>IFUT: 47410</p>
<p>Rahbar:  N. Xoliyarov</p> 	<p>Rahbar:  X. Nurilloev</p> 

XUKUKSHUNOS XULOSASI

Men «SARDOR SAID YURIST» advokatlik byurosi advokati Muxammadiyev Said Karayevich

QM II huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab va
«PARTNER 777» MCHJ korxonasi

Urtasida maktab binosini joriy tamirlash buyicha tuzilgan
2022 yil 19 may kuni tuzilgan 1 sonli, qiymati

78 980 000 (Etmish sakkiz million to'qqiz yuz sakkiz
ming) so'mlik

Shartnomani konun xujjatlariga mosligini tekshirdim.

Mazkur shartnoma loyixasi O'zbek tilida 2 nusxada tuzilgan, 3 saxifadan iborat bulib, shartnoma bajariladigan ishlar buyicha majburiyatlar, tulov tartibi, xisob- kitob shartlarida oldindan tulov, shartnoma shartlari, tomonlarning xukuk va majburiyatlari, javobgarliklari, shuningdek shartnomaga ilova kilingan xisob kitoblarning uz joyidaligi, tomonlarning rekvizitlari tulik, yozilgan xolda tuzilganligi aniklandi. Nizolarini xal kilish tartibi xam anik yoritilgan.

Shartnoma Uzbekiston Respublikasi fukarolik kodeksining 26-bob, 353-357, 28 bob 382-384- moddalari, shuningdek 398-400-402, 437-438-455-456.-moddalari 666,669,670,673,680,683 moddalari talablariga xamda Uzbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi «Xujalik yurituvchi subyektlarining shartnomaviy-xukukiy bazasi tugrisida» gi konunni talablariga javob beradi. Iktisodiy munosabatga kirishayotgan xujalik subyuyektlari tomonidan imzonalishga tavsiya etildi.

«Sardor Said Yurist»
AB advokati

S.M.

S.Muxammadiyev

Litsenziya № KS 0052 28.12.2018

«19 may» 2022 yil



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 75725 на приобретение ixtisoslashtirilgan maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 09:51

Конкурсная комиссия Карши мухандислик-иктисодиёт институти хузуридаги аниқ ва табиий фанларга ихтисослаштирилган мактаб, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLIYAROV NEGMAT QULMURODOVICH	Директор	QMII huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab
Секретарь комиссии	JURAYEVA XIKOYAT YUSUPJONOVNA	Kadrlar bo'yicha menejer(inspektor)	QMII huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab
Член комиссии	TOXIROV GAYRAT SULTANOVICH	O'IBDO'	QMII huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab
Член комиссии	GAPPAROV FAXRIDDIN AVLAQULOVICH	MMIBDO'	QMII huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab
Член комиссии	RAXIMOV ISMATILLA ABDIRAXMONOVICH	XIBDO'	QMII huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab
Член комиссии	MEHROJOV RUSTAM ALIMOVICH	Bosh buxgalter	QMII huzuridagi aniq va tabiiy fanlarga ixtisoslashtirilgan maktab

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 75725.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	ixtisoslashtirilgan maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun
Количество товара	1.00
Единица измерения	:
Цена товара (услуги) за единицу	100 000 000.00
Стартовая сумма	100 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Korxonaning bir yillik kassa aylanmasi (kassa oborot), ishchilar soni, soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning mavjud emasligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Korxonaning bir yillik kassa aylanmasi (kassa oborot), ishchilar soni, soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning mavjud emasligi

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TURON IRIGATSIYA	50	Korxonaning bir yillik kassa aylanmasi (kassa oborot), ishchilar soni, soliqlar va yig'irlarni to'lash bo'yicha qarzdorlikning mavjud emasligi	45	Экспертная		
DAVRON-FAYZ INVEST MCHJ	50	Корхона 1 йиллик Бухгалтерия баланси Молиявий натижа Касса айланмаси илова қилинди Файл юкланди Комиссия аъзолари қонуний тартибда балл беринглар МУАММО бўлмасин	45	Экспертная		
AXMED-LYUKS-KOMFORT XK	50	талаб килинган хужжат такдим килинди	40	Экспертная		
YOMG'IRCHIYEV OYBEK MCHJ	50	талаб килинган хужжатлар мавжуд	45	Экспертная		
"MUBORAK MEMOR MAXSUS IXTISOSLASHGAN QURILISH TAMIRLASH" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	89999999	45	Экспертная		
PARTNER 777 MCHJ	50	hujjat taqdim etildi	45	Экспертная		

Критерий №2 Korrupsiyaga yul qo`ymaslik

Тип: Текстовое значение

Описание: Korrupsiyaga yul qo`ymaslik

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TURON IRIGATSIYA	50	Кафолат хати	45	Экспертная		
DAVRON-FAYZ INVEST MCHJ	50	Суралган маълумот юкланди Комиссия аъзолари қонуний тартибда балл беринглар МУАММО бўлмасин	45	Экспертная		
AXMED-LYUKS-KOMFORT XK	50	талаб килинган хужжат илова	40	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		килинди				
YOMG'IRCHIYEV OYBEK MCHJ	50	талаб килинган хужжатлар мавжуд	45	Экспертная		
"MUBORAK MEMOR MAXSUS IXTISOSLASHGAN QURILISH TAMIRLASH" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	89999999	45	Экспертная		
PARTNER 777 MCHJ	50	hujjat taqdim etildi	45	Экспертная		

Критерий №3 o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi va insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmagan

Тип: Текстовое значение

Описание: o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi va insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmagan

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ТУРОН ИРИГАТСИЯ	50	o'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi va insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmagan	45	Экспертная		
DAVRON-FAYZ INVEST MCHJ	50	Сўралган маълумот юкланди Комиссия аъзолари қонуний тартибда балл беринглар МУАММО бўлмасин	45	Экспертная		
AXMED-LYUKS-KOMFORT XK	50	талаб килинган хужжат илова килинди	40	Экспертная		
YOMG'IRCHIYEV OYBEK MCHJ	50	талаб килинган хужжатлар мавжуд	45	Экспертная		
"MUBORAK MEMOR MAXSUS IXTISOSLASHGAN QURILISH TAMIRLASH" mas'uliyati cheklangan jamiyati	50	89999999	45	Экспертная		
PARTNER 777 MCHJ	50	hujjatlar taqdim etildi	45	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО TURON IRIGATSIYA	100 000 000.00	91 000 000.00	29.04.2022 16:31:38	86.79
YOMG'IRCHIYEV OYBEK MCHJ	100 000 000.00	92 000 000.00	04.05.2022 21:10:00	85.85
AXMED-LYUKS-KOMFORT XK	100 000 000.00	83 000 000.00	03.05.2022 21:32:16	95.16
PARTNER 777 MCHJ	100 000 000.00	78 980 000.00	05.05.2022 10:57:52	100.00
DAVRON-FAYZ INVEST MCHJ	100 000 000.00	88 000 000.00	30.04.2022 11:42:58	89.75
"MUBORAK MEMOR MAXSUS IXTISOSLASHGAN QURILISH TAMIRLASH" mas'uliyati cheklangan jamiyati	100 000 000.00	89 999 999.00	05.05.2022 10:32:17	87.76

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО TURON IRIGATSIYA	Прошел	86.79	86.79
YOMG'IRCHIYEV OYBEK MCHJ	Прошел	85.85	85.85
AXMED-LYUKS-KOMFORT XK	Прошел	95.16	95.16
PARTNER 777 MCHJ	Прошел	100	100
DAVRON-FAYZ INVEST MCHJ	Прошел	89.75	89.75
"MUBORAK MEMOR MAXSUS IXTISOSLASHGAN QURILISH TAMIRLASH" mas'uliyati cheklangan jamiyati	Прошел	87.76	87.76

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 75725 от 11.05.2022 года на приобретение ixtisoslashtirilgan maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun определила победителем:

PARTNER 777 MCHJ
305809411

и резервный исполнитель: AXMED-LYUKS-KOMFORT XK (306258378)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLIYAROV NEGMAT QULMURODOVICH	Согласен	
Член комиссии	TOXIROV GAYRAT SULTANOVICH	Согласен	
Член комиссии	GAPPAROV FAXRIDIN AVLAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXIMOV ISMATILLA ABDIRAXMONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MEHROJOV RUSTAM ALIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**СВИДЕТЕЛЬСТВО****О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)**

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "PARTNER 777"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "PARTNER 777"

(Сокращенное наименование юридического лица)

17.10.2018

За регистрационным номером:

643799

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

305809411

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Самаркандская область, г. Самарканд, Abdurahmon Jomiy ko'chasi 74 uy,

Свидетельство выдано:

г. Самарканд, г. Самарканд, ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

