



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.05.2022 г. № 13

между Акмал Сардор зиё хамкор МЧЖ и Мирзаобод туман ХТБ на общую сумму 36000000,00

Глава 075
Казначейский лицевой счёт 100022860242287011503075007

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	36 000 000,00			36 000 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	36 000 000,00			36 000 000,00

Всего 36000000,00 сум

Тридцать шесть миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 10800000,00 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Зикриллаев Жамшид Ахмадарович
Ф.И.О.

(подпись)

Турдиев Кахромон Курбонович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

Получил работник заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 13

2022 йил « 16 » Май

Мирзабод тумани.

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Мирзабод тумани Халқ талими номидан *Низом* асосида иш кўрувчи раҳбарни Ж.Зикриллаев бир томондан ва “AKMAL SARDOR ZIYO NAMKOR” МСН масъулияти чекланган жамияти кейинги ўринда “Пудратчи” деб юритиладиган номидан *Низом* асосида иш кўрувчи корхона раҳбарни А.Бойжигитов иккинчи томондан *Мирзабод тумани ХТБ за қарашли 13-мактаб хўжатхонасини жорий таъмирлаш ишлари учун мазкур пудрат шартномасини туздилар.*

I. ТАЪРИФЛАР

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

Қурилиш объекти – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган объект.

II. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига қура Мирзабод тумани “Халқ талим бўлимига қарашли 13-мактаб хўжатхонасини жорий таъмирлаш ишлари лойиҳада кўзда тутилган объектни таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади..

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, (12.05.2022 йил № 78586-сонли баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда ККС сиз 36 000 000 (Ўттиз олти миллион) сўмини ташкил этади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманиннг II бўлимда назарда тутилган ишларини бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари (бош пудратчи ташкилотининг иш ҳажми 50 фоиздан кам бўлмаслиги керак) ёки жалб қилинган кучлар бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Таъмирлаш жараёнида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер учаскасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чирокларни ўрнатиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларининг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

6. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

Ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайт этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 10 кун давомида Пудратчига ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ.

7. Пудратчи биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

8. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 30 кунни ташкил этади

VII. ТҶЛОВАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.

9. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий кийматининг 30 фоизи микдорида, аванс ўтказади, яъни 10 800 000 (Ўн миллион саккиз юз минг) сўмни ташкил этади
10. Жорий молниялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолганини хисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар кийматининг 100 фоизи микдорида ҳар ойда инвестордан маблағ тушгандан сўнг 3 банк кунда амалга оширилади
12. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.
13. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб қирк беш кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.

14. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вакилини-техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назорати амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.
15. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.
16. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.
17. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларнинг уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.
- Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

IX . ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ .

18. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунча ва таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар объектни зарур даражада қўриқланиши таъминлайди.
19. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради .

X . ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.

20. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод эдилар.
- Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.
21. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.
22. Агар томонлар икки ой ичида келиши олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШИ.

23. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибда мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин амалга оширилади.
24. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 10 кун мобайнида қабул қилиб олинади.
25. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 10 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаш керак.
26. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. КАФОЛАТЛАР

27. Пудратчи:

Барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ҳар ойда бажарилган ишлар ҳажминини тасдиқловчи (ойлик ҳисобат) ҳисоб-фактурани ҳисобот даврининг 25 санасигача топширишни;

узи томонидан жорий таъмирлаш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилаган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди,

28. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзоланган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект Мирзаобод тумани "Халқ талим бўлимига қарашли 13-мактаб ҳолатхонаси жорий таъмирлаш ишлари кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

29. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддат нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

30. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда ушбу шартноманинг умумий суммасидан бажарилмаган ишлар қиймати миқдоридаги маблағ Буюртмачига қайтарилади.

XIII. ШАРТНОМА БЕКОР ҚИЛИШ

31. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин жорий таъмирлаш бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даража бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

32. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб ҳуқуқига эга.

33. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

34. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

35. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

36. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасино.

XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИК.

37. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон;

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқоролик кодексига, “Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида” ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

38. Мазкур шартномада кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартномага шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

39. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0,4 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

40. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказилиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

41. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатарига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи “Даврархитектқурилиш назорат” инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,4 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

42. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

43. Муддат ўтказиб юборганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

44. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро иктисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XVI АЛОХИДА ШАРТЛАР

45. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.
46. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.
47. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.
48. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.
49. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.
50. Мазкур шартнома бир хил кучга эга бўлган 2 нусxada тузилиб Ғазначилик бўлинмасидан рўйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга кирди ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

XVII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ.

БУЮРТМАЧИ:

Мирзаобод туман ХТБ
Мирзаобод туман Наврўз шаҳарчаси
Мустақиллик чўчаси 2 уй
Тел: 310-13-88
ИНН: 201167030
ШХР: 100022860242287011503075007
ШХР: _____
Молния Вазирлиғи Ғазначилиғи
Х/Р: 23402000300100001010
ИНН: 201122919 МФО: 00014
ОКОНХ-90290



Ж.Зикриллаев

ПУДРАТЧИ:

“AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR” MCH
Ғулистон шаҳар 1 мавзй
Аламурадов кучаси 11 уй
Тел: 99-515-99-76
Х/Р: 20208000800639934001
Х/Р: _____
Банк; “Ғулистон шаҳар Турон банки
МФО: 00368 ИНН: 304128840



А.Бойжигитов

Мирзаобод туман ХТБ га карашли
 13-мактаб хожатхонасни жорий таъмирлаш
 ишлари бўйича
 № 13-сонли шартномага 2- илова

Мирзаобод туман ХТБ га карашли 13-мактаб хожатхонасни жорий таъмирлаш ишлари бўйича



БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	Сони	2022 йилг жами	Май	
1	Мирзаобод тумани ХТБ га карашли 13-мактаб хожатхонасни жорий таъмирлаш ишлари	1	36000000	36000000	0
Жами:				36000000	0

Буюртмачи

Мирзаобод тумани Халқ талим бўлими
 Мудирлиги: Ж.Зиқрилласев ✓

Пудратчи
 "AKMAL SARDOR ZIYO HANKOR" MCH
 Раҳбари: А.Бойжигитов



Молиялаштириш жадвали

Мирзобод туман ХТБ га карашли 13-мактаб хожатхонасин жорий таъмирлаш ишлари бўйича

Пудратчи ташкилот: "AKMAL SARDOR ZIYO NAMKOR"

Қурилиш муддат: 30 кун


Молиялаштириш шартлари	Жами	Пудратчи	
		Май	Июн
Аванс 30 %	10800000	10800000	
Жорий молиялаштириш форма-2 асосида	25200000		25200000
Жами	36000000	10800000	25200000

Бюрогачи

Мирзобод тумани Халқ Таълим бўлими
мудир: Ж.Зикриллаев

Пудратчи

"AKMAL SARDOR ZIYO NAMKOR" MCH
Рахбар: А.Бойжигитов



Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78586 на приобретение Текущий Ремонт туалетов в общеобразовательной школе №13 в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области

Способ проведения электронный

Дата 12.05.2022

Время рассмотрения 12.05.2022 09:53

Конкурсная комиссия ХТБ распорядитель, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
Секретарь комиссии	SHERBEKOV ABDUKODIR TURGUNBAYEVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Курилиш булими мутахассиси	Мирзаобод ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.05.2022 года № лота 78586.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий школы №13 № 24
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 944 279.00
Стартовая сумма	36 944 279.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	25	25	25	Экспертная		
ЧП VET PLYUS KLASS	25	25	20	Экспертная		

Критерий №2 Пудратчи тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот низоми, рўйхатдан ўтказилгани тўғрисида маълумот нусхаси, ташкилот такрибий структураси, ташкилот рахбари паспорт нусхаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	25	25	24	Экспертная		
ЧП VET PLYUS KLASS	25	25	20	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охирги уч йил мобайнида бажарган ишлари хамда конкурс объектига ухшаш объекларда бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	25	25	25	Экспертная		
ЧП VET PLYUS KLASS	25	25	20	Экспертная		

Критерий №4 Коррупция холатларига йул куймаслик

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция холатларига йул куймаслик тугрисида ариза

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	25	25	24	Экспертная		
ЧП VET PLYUS KLASS	25	25	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП VET PLYUS KLASS	36 944 279,00	36 944 279,00	11.05.2022 17:28:14	19,49

AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	36 944 279.00	36 000 000.00	11.05.2022 14:21:08	20.00
---------------------------------	---------------	---------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП VET PLYUS KLASS	64	19.49	83.49
AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH	78.4	20	98.4

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78586 от 12.05.2022 года на приобретение Текущий Ремонт туалетов в общеобразовательной школе №13 в Мирзаабадском районе Сырдарьинской области определила победителем:

AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR MCH
304128840

и резервный исполнитель: ЧП VET PLYUS KLASS (305167967)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SULAYMONOV RO'ZIMUROD BAXRIDDIN O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	SANGIROV SUNNAT UMMATKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	SIDIKOV BAXTIYOR XUDOYQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAYEV BAXROM URALOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLBO'TAYEV ANVAR AXATOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ЎЗБЕКISTON RESPUBLIKASI
HIRDARYO VILOYATI GULISTON SHAHARI
YUQUQIY SHAXSNI DAVLAT RO'YKATIDAN OTKAZIBI TO'G'RINIDA

GUVOHNOMA

Сўраш ва раънамо рақами:

144

№

K-195

2016 йил

25 июл

Маъмур гувоҳнома юридик шахс:

"AKMAL SARDOR ZIYO HAMKOR"
MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

(ЎЗБЕК ТИЛИДАГИ ТУЛИҚ НОМИ)

(Юридик шахс: Сўраш Декларацияси, фермер тўқамчилари ушун ажратилган ер участкаси ва унинг тайломи кўрсатилади)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШ

152

Мулкчилик шакли:

МШ

142

Почта манзили:

МХОБТ

1724401

Юридик шахс коди:

КТУТ

26374258

Тармоқ коди:

ХХТУТ

61150

Солиқ тўловчилик идентификация рақами:

СТИР

304128840

Қушимча маълумотлар:

М.У:

Ваколатли орган раҳбари



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: shartnoma.

2. Loyihaning nomi Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi xamda "AKMAL, SARDOR ZIYO XAMKOR " MCHJ o'rtasida tuman Xalq ta'lim bo'limiga qarashli 13-maktab binosini joriy ta'mirlash yuzasidan 2022 yil 16 may kuni tuzilgan 13-sonli pudrat shartnomasi.

LV02875746

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot Mirzaobod tuman Xalq ta'lim bo'limi tomonidan 2022 yil 19 may kuni Mirzaobod tuman yuridik xizmat ko'rsatish markaziga Ye xukukshunos tizimi orkali taqdim etildi.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-sentabrdagi PQ-3953-sonli qaroriga va O'z.Res.FKning pudrat shartnomasiga qo'yilgan talablarga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Mirzaobod tuman yuridik
Xizmat ko'rsatish
markaz boshlig'i



X.G.Xalimov

20.05.2022 yil

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SIRDARYO VILOYAT
GULISTON SHAHRI
HUJANAZAROV- 39 kuchasi
ALI ADONIS PLYS M.Ch J



tel. 99345 22 73
Vilo'at Milliy banki MFO 00363
h/r 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« 19 » апрел. 2022 йил

YIG'MA EKSPERT XULOSA № 0189-04-TP-22

по объекту:
Текущий ремонт
туалетов в общеобразовательной школе -13
Мирзоабадский район. Сырд. область.

Заказчик: Мирзаобод туман ХТБ

Генпроектировщик: MChJ "ART HOUSING"
и его Лицензия litsenziya AL-000887 17.06.2020 yil

Источник финансирования: Кредитные средства

Генеральный подрядчик: На основе выбора заказчика

Вид строительного-монтажных работ Текущий ремонт

Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п.1.11. и п. 1.12)

Задания на проектирование объекта:

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

Дефектный акт или Ведомость объема

Техотчет по обследованию здания

ИМЕЕТСЯ
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН
ИМЕЕТСЯ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Материалы представленные на экспертизу:

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика)

32 125 460 сум

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

37 493 303 сум

копия: Письма заказчика на проведение Экспертизы

ИМЕЕТСЯ

копия: Задания на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

копия: Лицензии разработчика

ИМЕЕТСЯ

Ведомость объемов

ИМЕЕТСЯ

Геологическое заключение

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Генеральный план-благоустройство-инженерные сети и т.д.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПСД -Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость.

ИМЕЕТСЯ

Альбомы чертежей строительства.

ИМЕЕТСЯ

Расчет стоимости.

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства

в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час с соц.страх 12% за 4кв-21г.	18960,24 сум
Прочие затраты подрядчика	17,27%
НДС	15,00%

Краткое содержание проектно-сметных решений

Подвесные потолки

- Разборка подшивки потолков из пластика
- Облицовка потолка пластиком
- Рейки пластиковые

Водопровод холодной воды

Внутренняя канализация

Наружная канализация

ВЫГРЕБНАЯ ЯМА 15,8 м3

- Земляные работы
- Фундаменты
- Монолитные участки
- Наружная канализация

В ы в о д ы

По объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -13

Мирзоабадский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	33 087 745	32 125 460	0	962 285
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	37 906 564	36 944 279	0	962 285

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.


Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.



ЎЗБЕКИСТОН Республикаси
ЎЗБЕКИСТОН Республикаси
ЎЗБЕКИСТОН Республикаси
ЎЗБЕКИСТОН Республикаси
ЎЗБЕКИСТОН Республикаси



tel: 99 345 22 73
Viloyat Milliy banki MFO 00361
h/y 2020 8000 7007 0875 1001
inn 304528 920

Guliston shahri.

« _____ » _____ 2022 йил

EKSPERTIZADAN KEYIN IZOHLAR _____

по объекту;
Текущий ремонт
туалетов в общеобразовательной школе -13
Мирзоабдский район. Сырд. область.

Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...

... на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является

2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК 4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства


по ШНК 4.01.16-09. "Правила

по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

Замечания по экспертизе ПСД объекта.

ПСД Туалет смывного типа на 8 очков. 4-умывальника

Нет расчета времени заполнения выгребов емкостью 15 м³



Чертежи

Замечаний нет

Сметы.

Замечаний нет

В ы в о д ы

По объекту:

Текущий ремонт

туалетов в общеобразовательной школе -13

Мирзоабдский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

проект рекомендуется к утверждению

со следующими показателями

Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 287,47 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сзн-Заработная плата СС 12%	5 450 531	5 450 531		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	673 722	673 722		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	20 257 321	20 257 321		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	20 257 321	20 257 321		
	См-Затраты на транспортировку материалов 5%	1 012 866	1 012 866		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	ИТОГО См-Затраты на материалы	21 270 187	21 270 187		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0		0	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	0		0	
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0		0	
	ИТОГО	27 394 440	27 394 440	0	
	ПРОЧИЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ -НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	ИТОГО	27 394 440	27 394 440	0	
	Пп-ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	4 731 020	4 731 020		
	ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА	32 125 460	32 125 460	0	
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании 0	0			0
	ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00	32 125 460	32 125 460	0	0
		0			0
	ИТОГО	32 125 460	32 125 460	0	0
	НДС = 15%	4 818 819	4 818 819	0	0
	Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС	36 944 279	36 944 279	0	0
	Прочие затраты заказчика в том числе:	0			962 285
	1. Стоимость ПИР			36944279 x 1% =	369 443
	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00	369 443		369443 x 1 =	369 443
	Автор надзор нет договора				0
	Обследование и обмер объекта не проводили				0
	2. Стои-ть Экспертизы	500 000			500 000
	3. затраты на ИКСС от СМР 36944279 x 0,2% =	73 889			73 889
	4. шаффф курилиш от общей 37906564 x 0,05% =	18 953			18 953
		0			
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	33 087 745	32 125 460	0	962 285
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	37 906 564	36 944 279	0	962 285

Продолжительность строительства по объекту: 0,4 мес.(т.е. 4чел. за 9 раб.дн)

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS» Шеркузиев Э.А.

Эксперт: Полстянов В.М.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
(локальная ресурсная смета)



ТВЕРЖДАЮ

№ 01/0036/22

на ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТОВ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №13 В МИРЗАБАДСКОМ РАЙОНЕ СЫРТАРЫБСКОЙ ОБЛАСТИ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основы

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			по ед. измерения	по проектным данным
1	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ				
1	РАЗБОРКА ПОДШИВКИ ПОТОЛКОВ ИЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ ПАНЕЛЕЙ	100М2 ПОДШИВК И	0,2640	
2	ОБШИВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,2640	
3	РЕЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	32,6000	
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ				
4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПАНОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,2300	
5	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D25 /D"3/4, СТЕНКА 3,5/	М	23,0000	
6	ОТВОДЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ 90 Г РАД. Д. 25 ММ	ШТ	16,0000	
7	ТРОЙНИК ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ Д. 25ММ	ШТ	4,0000	
8	КЛИНЦА D25	ШТ	8,0000	
9	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д. 25 ММ	ШТ	13,0000	
10	АДАПТЕР Д 50 ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ (АМЕРИКАНКА)	ШТ	14,0000	
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,0600	
12	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 50ММ	М	6,0000	
13	КЛИНЦЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д50ММ	ШТ	6,0000	
14	ОТВОД 90ГР. ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ Д50ММ	ШТ	12,0000	
15	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 50ММ	10ШТ	0,5000	
16	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100М	0,1200	
17	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 110ММ	М	12,0000	
18	КЛИНЦЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ	ШТ	5,0000	
19	ТРОЙНИК ПРЯМОЙ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА В/Д ДИАМ.110X50X110ММ	10ШТ	0,5000	
20	РЕВИЗИЯ Р-110	10ШТ	0,1000	
РАЗДЕЛ 4. НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ				
21	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 110 ММ	100М	0,0600	
22	ТРУБОПРОВОДЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д 110ММ	М	6,0000	
23	ПЕРЕХОДНИКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 110X50ММ	10ШТ	0,1000	
РАЗДЕЛ 5. ВЫГРЕБНАЯ ЯМА 15,8М3				
РАЗДЕЛ 6. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
24	РАЗБОРКА ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ	М3	1,0920	
25	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]	1000М2	0,0218	
26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОШИМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 ГРУНТА	1000М3	0,0501	
27	ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,0501	
28	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАШЕЙ, НАДУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3	0,2330	
29	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1,2	100М3	0,2330	
30	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫНЕЙ	1000М3	0,0233	
РАЗДЕЛ 7. ФУНДАМЕНТЫ				
31	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ	100М2	0,1584	
32	УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ ТОЛЩИНЕ БОЛЕЕ 150 ММ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ	100М3	0,0796	
33	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,0159	



**SIRDARYO VILOYATI MIRZAOBOD TUMANI HOKIMI
F A R M O Y I S H I**

2022 - yil 29 - mart

76-9-125-F/22

Mirzaobod tuman hokimligi

Mablag' ajratish to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksining 73-moddasi va "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunining 6,25-moddalariga asosan hamda Xalq deputatlari Mirzaobod tuman Kengashining 2021-yil 3-noyabrdagi VI-40-76-9-125-K/21-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida:

1. Mirzaobod tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 13-24-sonli umumta'lim maktablari o'quvchilariga shart-sharoit yaratish maqsadida mavjud hojatxonalarini ta'mirlash xarajatlari uchun 75,0 mln (yetmish besh million) so'm mablag' tuman mahalliy byudjetining zahira jamg'armasi mablag'lari hisobidan tuman xalq ta'limi bo'limiga ajratilsin.

2. Tuman xalq ta'limi bo'limi (J.Zikrillayev)ga ajratilgan mablag'ni hisob-kitoblarga asosan maqsadli va samarali ishlatilishini ta'minlasin.

3. Tuman moliya bo'limi (I.Saltarov)ga byudjet parametrlariga tegishli o'zgartirish kiritish, tuman g'aznachilik bo'linmasi (E.Sariyev)ga ajratilgan mablag'larni maqsadli va samarali kassa xarajatini amalga oshirilishi vazifasi topshirilsin.

4. Mazkur farmoyishning ijrosini nazorat qilish tuman hokimining o'rinbosari R.Anorboyev zimmasiga yuklatilsin

Tuman hokimi



J.Yariyev