

Управление Благоустройства в Чимбайского района в лице директор Н.Бекмуратов, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "ALIBEK DANIYAR STROY" ООО в лице директора Б.Шамшетов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Текущий ремонт кровли 16 квартирного жилого дома №9 по ул Турымбетова территорий ССГ Кокши кала в Чимбайском районе РК

#### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

#### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **124 000 000** Сто двадцать четыре миллионов сум с учетом НДС в том числе НДС-16173913 сум 04 тийин

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

#### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками, и силами объекта по настоящему договору.

#### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение ранее оплаченного аванса;

выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором; Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то

он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных

расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

#### V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «16» сентябрь 2022 г окончание «14» ноябрь 2022 г. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 40 дней.

#### VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору.

Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком, принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

#### VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ. Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора.

Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## VIII. ОХРАНА РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта. Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

## XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

При несвоевременной оплате выполненных работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % сумма просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более

4% сумми просроченного платежа. Сумма пени, образовавшаяся при неисполнении договорных обязательств оплачивается с внебюджетного счета Покупателя.

В случае просрочки выполненных работ. Подрядчик уплачивает Заказчику пению в размере 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает сторону, нарушившую договорные обязательства от возмещения убытков, причиненных просрочкой поставки и недопоставки товаров.

#### XIV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

#### XV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическом суде.

#### XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какаой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его обязательной регистрации в казначейских подразделениях и действует до «31» декабрь 2022г.

#### XVII. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

##### ЗАКАЗЧИК:

Управление Благоустройства Чимбайского района

Адрес: Чимбайский район ул Каражан батыр 72

Тел: (361) 444-04-76, ИНН:200372854

л/с: 100022860352407065200110006

Казначейство Мин. Фин. РУз

р/с:23402000300100001010, МФО 00014

Банк: ГУ Центр банк г Ташкент,

ИНН: 201122919

ОКЭД:81300

Директор:Н.Бекмуратов

МП

##### ПОДРЯДЧИК:

ООО «Алибек Данияр строй»

Адрес: г Нукус ул Ж.Сейтов 6

Тел: 998977240071

Р/С 20208000005042208001

Банк: «Туронбанк» АКБ Нукус филиал

ИНН: 306257743 МФО: 00585

ОКЭД:

Директор: Б.Шамшетов

МП

ALIBEK DANİYAR STROY

NO'KIS QALASI

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ALIBEK DANIYAR STROY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ALIBEK DANIYAR STROY" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.03.2019

701976

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil);

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (STIR):

306257743

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, J. SEYTOVA KO'CHASI, 6-UY,  
6-XONA,

Guvohnoma:

Qoraqalpog'iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

to'mondan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi);



QORAQALPOG'ISTON  
RESPUBLIKASI  
SHIMBOY TUMANI  
HOKIMI  
FARMOYISHI



QARAQALPAQSTAN  
RESPUBLIKASI  
SHIMBOY RAYONI  
HAKIMI  
BIYLIGI

Chimboy tumani

Shimboy rayoni

2022 - yil 14 - aprel

31-13-192-F/22

Chimboy tumani hokimligi

Ўзбекистон Республикаси «Бюджет кодексининг 11-статияси, район ҳақимлигинда 2022-йил 13-апрель кунги отқарилган 02-08/04-04/261-сонли мажлис баяннамасига тасдиқланган, социаллақ тараф объектлари ҳам қол қабатыл турак-жайларда қол төбе бастырмалары қақта ошлау жұмыстарын алын барыу мақсетинде:

1. Шымбай районы ҳақимлигинде 2022-жыл 13-апрель күни отқарилган 02-08/04-04/261-сонли мажлис баяннамасы тастыйқланган.

2. Шымбай районы Финанс бөлүми (П.Ибраһимов) ҳам Қалыпшылақ бөлүмбеси (Б.Қаллибеков)те:

- 42-санлы мектеп имаратының төбе бастырмасын ошлау үшін 183 405 000 (бир жүз сексен үш миллион төрт жүз бес мың) сўм Халық билмелендириу бөлүмининг есап бетине отқерип берилсин;

- 22-санлы мектепке шексиз билмелендириу шөлкеми имаратының төбе бастырмасын ошлау үшін 219 376 000 (еки жүз он тоғыз миллион үш жүз жеттине алты мың) сўм Мектепке шексиз билмелендириу бөлүмининг есап бетине отқерип берилсин;

А.Турымбетов көшеси 9-санлы ҳам де К.Айымбетов көшеси 2-санлы еки қабатыл қол квартиралы турак-жайлардың төбе бастырмасына ошлау жұмыстарын алын барыу үшін 298 057 000 (еки жүз төкесен сегиз миллион елуү жетти мың) сўм қаржетлерин районлық Абдалластырыу басқармасының есап бетине отқерилиуи тастыйқансын.

3. Район ҳақимининг орынбасары П.Орынбаев, Абдалластырыу басқармасы (Н.Бекмуратов), районлық Халық билмелендириу бөлүми (Э.Мамбетқаримова), районлық Мектепке шексиз билмелендириу бөлүми (Г.Айтауратов)те:

- ажыратылған қаржылардың белгиленген тәртіпте мақсетке муўалық жұмысалыуын тастыйқансын.

4. Усы шешимнің орыналыуын қадағалау район ҳақимининг биринши орынбасары А.Молдахметова жүзленсин.

Район ҳақими



А.Тажетлинов

YURIDIKALIQ AHMIYETKE IVE HÚJETLERDIN NIZAM  
HÚJETLERINE MUWARÍQLIGI HAQQINDA HUQIQIY JUWMAQ

1. Joybarduń túri: "Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması"

2. Joybarduń atı:

Shimbay rayonlıq Abadanlastırw basqarması menen "ALIBEK DANIYAR STROY" ortasında tańlap alıw nátiyjesine muwariq Shimbay rayoni Turmbetov kóshesinde jaylasqan 9-jaydıń töbesin bastırıp shifrin ońlaw jumsların alıp barıw ushın 124000000 (bir júz jigirma tórt million) swm muǵdarında xızmetler kórsetiw boyınsha 2022-jıl 16-may kúni haqı esesine xızmet kórsetiw shártnamasın dúziw haqqında.

3. Joybar islep shıǵıwshısı hám kirgizilgen sáne haqqındaǵı maǵlıwmat:

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnaması joybarı Shimbay rayonlıq Abadanlastırw basqarması bólimi tárepinen islep shıǵılǵan hám Shimbay rayoni yuridikalıq xızmet kórsetiw orayman huqıqıy juwmaq alıw ushın 2022-jıl 16-may kúni "E-huquqshunos" sistemasına kirgizilgen.

HUQIQIY JUWMAQ

Haqı esesine xızmet kórsetiw shártnama joybarı Ózbekstan Respublikası "Xojalıq júritiwshı subyektlér iskerliginiń shártnamalıq-huqıqıy bazası haqqında"ǵı 29.08.1998-jılǵı 670-I sanlı nızamınıń 12-statyası, Ózbekistan Respublikasınıń 03.01.2017-jıldǵı "Korruptsiyǵa qarşı gúresiw haqqında"ǵı ÓRQ-419-sanlı Nızamı hámde Ózbekstan Respublikası Puqaralıq kodeksiniń 364,703,704,705-statyalarına tiykarlanıp islep shıǵılǵan hám eki tárepleme shártnama dúzilgenligi maqsetke muwariq.



Shimbay rayoni yuridikalıq xızmet kórsetiw orayı bas yuriskonsultı

D.T.Yerjanov

2022-jıl 16-may

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 78993 на приобретение Чимбой тумани  
Кукши кала МФЙ худидида Турымбетов кучасидаги 16 квартиралаи 9 сонли турок жой  
биноси том кисмини жорий томирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 12.05.2022

Время рассмотрения 12.05.2022 10:05

Конкурсная комиссия Шымбай Абаданластырыу Баскармасы, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	UTEPBERGENOV ASKAR TOREMURATOVICH	Бас Инженер	Шымбай абаданластырыу баскармасы
<b>Секретарь комиссии</b>	BEKBERGENOV TINISHLIK RAMBERGENOVICH	мастер	Шымбай абаданластырыу баскармасы
<b>Член комиссии</b>	JUMANIYAZOV BAXADIR OMIRZAXOVICH	техник кадагалаушы	Шымбай абаданластырыу баскармасы
<b>Член комиссии</b>	NURJANOV YESBAULI JANABAYEVICH	Есапшы	Шымбай абаданластырыу баскармасы
<b>Член комиссии</b>	ABDIMURATOV BAYRAMBAY ORINBAYEVICH	болим баслык	Шымбай абаданластырыу баскармасы
<b>Член комиссии</b>	PAXRADDINOVA GULKAMAR SEITOVNA	Бас есапшы	Шымбай абаданластырыу баскармасы

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.05.2022 года № лота 78993.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту кровли</b>
Подробное описание	Чимбой тумани Кукши кала МФЙ худидида Турымбетов кучасидаги 16 квартиралаи 9 сонли турок жой биноси том кисмини жорий томирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	125 322 524.00
Стартовая сумма	125 322 524.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Наличии оборудовании, техники и других материалов по работе

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличии оборудовании, техники и других материалов по работе

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS MЧЖ	20	Документ бириктирилди	10	Экспертная		
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		

Критерий №2 . Своевременная и качественная работа

Тип: Текстовое значение

Описание: . Своевременная и качественная работа

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS MЧЖ	15	Документ бириктирилди	10	Экспертная		
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	15	хизматлар уз вақтида ва сифатли амалга оширилишига кафиллик берамиз	15	Экспертная		

Критерий №3 Наличие необходимых документации (справка с банка о наличии денежных средств на счету, справка с налоговой службы об отсутствии бюджетных и внебюджетных задолженности

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие необходимых документации (справка с банка о наличии денежных средств на счету, справка с налоговой службы об отсутствии бюджетных и внебюджетных задолженности

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS MЧЖ	15	Документ бириктирилди	10	Экспертная		
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	15	Корхонамизнинг солик органларидан карздорлиги мажуд емас	15	Экспертная		

Критерий №4 Письмо о не допущений коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо о не допущений коррупций

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS MЧЖ	10	Документ бириктирилди	10	Экспертная		
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	10	хат бириктирилди	10	Экспертная		

Критерий №5 Наличие квалификационных специалистов по сфере

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие квалификационных специалистов по сфере

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS MЧЖ	25	Документ бириктирилди	20	Экспертная		
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	25	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		

Критерий №6 Предоставление оферте

Тип: Текстовое значение

Описание: Предоставление оферте

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS BEK QURILIS MЧЖ	15	Документ бириктирилди	15	Экспертная		
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	15	Оферта бириктирилган	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	125 322 524.00	124 000 000.00	11.05.2022 16:24:19	10.00
NUKUS BEK QURILIS MЧЖ	125 322 524.00	124 835 210.00	10.05.2022 16:46:39	9.93

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ALIBEK DANIYAR STROY	81	10	91

NUKUS BEK QURILIS МЧЖ	67.5	9.93	77.43
--------------------------	------	------	-------

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 78993 от 12.05.2022 года на приобретение Чимбой тумани Кукши кала МФЙ худидида Турымбетов кучасидаги 16 квартиралаи 9 сонли турок жой биноси том кисмини жорий томирлаш ишлари определила победителем:

ООО ALIBEK DANIYAR STROY  
306257743

и резервный исполнитель: NUKUS BEK QURILIS МЧЖ (302764646)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	UTEPPERGENOV ASKAR TOREMURATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JUMANIYAZOV BAXADIR OMIRZAXOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NURJANOV YESBAULI JANABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDIMURATOV BAYRAMBAY ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	PAXRADDINOVA GULKAMAR SEITOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы «Товар-материаллық запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы»ның ен жақсы уышыларды таңлап алыў бойынша откерилген

2-санлы мәжлис баяннамасы

2022-жыл «16» май

Шымбай районы

Қатнасыўшылар  
Комиссия баслығы

(Ф.И.Ш)

А.Утепбергенев

(Лаўазымы)

Шымбай районы Абаданластырыу  
баскармасы инженер, комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Б.Жуманиязов

Шымбай районы Абаданластырыу  
баскармасы технадзоры комиссия агзасы

Г.Пахрадинова

Шымбай районы Абаданластырыу  
баскармасы бас есапшысы комиссия  
агзасы

Б.Абдимуратов

Шымбай районы Абаданластырыу  
баскармасы болим баслығы комиссия  
агзасы

Е.Нуржанов

Шымбай районы Абаданластырыу  
баскармасы есапшысы комиссия агзасы

Т.Бекбергенев

Шымбай районы Абаданластырыу  
баскармасы участка мастери хаткер

#### КҮН ТӘРТИБИ:

Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы – ен жақсы усынысларды таңлап алыу комиссиясы баслығы А.Утепбергенев мәжлисте таңлаў комиссиясының 5 агзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усинды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хақкында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына муапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў саудасы откерилиўи хақкында арнаўлы информатсион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дағаза таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022 жыл 29 апрель күни №22110012078992-санлы лот бойынша 2022-жыл 12-август кунги 2-санлы баяннамасы бойынша хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар хақкында»ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапқа алып Таңлаў комиссиясы

#### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Шымбай районы Абаданластырыу баскармасы Шымбай районы Кокши кала МПДЖ аймағындағы Турымбетов кошесиндеги 16 квартиралы 9 санлы турак жай имаратынын шиферин женил онлау жумысларын әмелге асырыў өткерилген таңлап алыў хўжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылған "ALIBEK DANIYAR STROY" ЖШЖ 124 000 000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "NUKUS BEK QURILIS" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Нызам талапларына муапық таңлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хэм баҳалаў мүддети усыныслар берийў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы - Г.Пахрадиновага танлау алыу жумага бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информация порталына ([www.xarid.uz](http://www.xarid.uz)) жайластыруу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (Т.Бекбергенов), усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте саклануын тамийнлесин.

Қатнасушылар  
Комиссия баслығы

Имзаси



(Ф.И.Ш)

А.Утепбергенов

(Лаўазымы)


Шымбай раойны Абаданластыруу баскармасы инженер, комиссия баслығы

Комиссия ағзалары



Б.Жуманиязов

Шымбай раойны Абаданластыруу баскармасы технадзоры комиссия ағзасы



Г.Пахрадинова

Шымбай раойны Абаданластыруу баскармасы бас



Б.Абдимуратов

есапшысы комиссия ағзасы  
Шымбай раойны Абаданластыруу баскармасы болим баслығы комиссия ағзасы



Е.Нуржанов

Шымбай раойны Абаданластыруу баскармасы есапшысы комиссия ағзасы



Т.Бекбергенов

Шымбай раойны Абаданластыруу баскармасы участка мастери хаткер

## Дүзиледи усы акт төмендеги жолдаслар қатнасында

П.Орынбаев	Районлық Үй-жай коммунал хызмет көрсетиў бөлими баслығы
С.Бекимбетов	Шымбай районы ҳәкимлиги бас қәнийгеси
К.Ережепов	«Шымбай коммунал хызмет» ЖМТЖИ шериклиги баслығы ў.ў.а
Б.Султамуратов	«Көкши қала» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы
А.Есназаров	районлық АЖБ АЖМД хәм ПҚ ҚҮНБ баслығы

## АКТ мазмуны төмендегише

2022-жыл 26-март күни саат 14:00 шамасында Шымбай районы “Көкши қала” МПЖ аймағы “Шымбай коммунал хызмет” жеке меншик турақ-жай ийелери шериклигине қараслы болған А.Турымбетов көшеси 9-санлы еки қабатлы көп квартиралы турақ-жайдың төбе бастырмасы (шифер) күшли самал ақыбетинде қулап түсти. Нәтийжеде турақ-жайдың төбе бастырмасының 360 кв.м бөлегиндеги қурылыс материаллары есапланған яғный, профнастил, стропила хәм рейкалар жарамсыз аўхалға келип қалған.

Усы акттиң дурыслығына қол қойыўшылар

П.Орынбаев




С.Бекимбетов



К.Ережепов



Б.Султамуратов



А.Есназаров





ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI AYRIQSHA JAĞDAYLAR MINISTRILIGI  
QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI AYRIQSHA JAĞDAYLAR BASQARMASI  
SHIMBAY RAYONI AYRIQSHA JAĞDAYLAR BÓLIMI

231400, Shimbay rayoni, I. Yusupov guzari nomersiz jay, tel: 61 444-04-99, (101) faks: 61 444-01-08 E-xat: [chimboy\\_yoxb@exat.uz](mailto:chimboy_yoxb@exat.uz)

2022-jil "21" may

12/28/15- 815 - san

Shimbay rayoni hakiminiń  
orinbasari

P.Orimbaevqa

MAĞLIWMAT

Siziń, 2022-jil 21-may kúngi № 04-396-sanlı xatınıızǵa tiykar 2022-jil 26-mart kúni saat 14:00 ler shamasında "Shimbay kommunal xizmet" jeke menshik turaq-jay iyeleri sherikligine qarashlı bolǵan Shimbay rayoni "Qarakól" MPJ aymaǵında Q.Ayımbetov kóshesi 2-sanlı eki qabatlı 12 kvartiralı turaq jay hám de "Kókshi qala" MPJ aymaǵında A.Turımbetov kóshesi 9-sanlı eki qabatlı 16 kvartiralı turaq jaylardıń tóbe bastırması (shifer) kúshli samal aqibetinde qulap túsken. Waqıya ornına Shimbay rayoni Ayırıqsha jaǵdaylar bóliminen 1 ekipaj qatnasıp saplastırır jumislari alıp barıldı.

Shimbay rayoni Ayırıqsha jaǵdaylar  
bólimi baslıǵı

E.Arzuev

Orınlawshı: A.Esnazarov  
Tel: (97) 770-37-53